VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol a

Budapest Févaros XIV. Keriilet Zuglé Onkormanyzata
Székhely: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.

Képviseld: Karacsony Gergely polgarmester

Adészdm: 15735777-2-42

Statisztikai szamjel: 15735777-8411-321-01

Pénzforgalmi jelz6szdm:11784009-15514004

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészrdl a

masrészrol a

Cégnév: D+R+R Konzorcium

Konzorcium vezeté: DCS-BAU Kft.

Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Kulcsar utea 21.
Képviseld: Darida Olivér tigyvezetd igazgatd
Adészam: 24330710-2-15

Cégjegyzékszam: 15-09-080663

Bankszamlaszdm: 10918001-00000064-51020004
Konzorciumi tag: RTN PLUSZ NONPROFIT Kft.
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Kulcsar utca 10. A ép.
Képviseld: Darida Olivér ligyvezetd igazgatd
Addszam: 13434281-2-15

Cégjegyzékszam: 15-09-069726

Bankszamlaszam: 10918001.00000064-26780009
Konzorciumi tag: Roseber Kft.

Székhely: 1094 Budapest, Viola utca 48. IV./73.
Képvisels: Szabo Lajos ligyvezetd igazgatd
Addszam: 14781751-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-919589

Bankszamlaszadm: 10918001-00000048-72250002

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkezo6) kozott, a mai napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendel6 és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: Felek.

Megrendelé, mint Ajanlatkéré a ,Mdra Ferenc Altalinos Iskola épiiletének energetikai

fejlesztése” targyban a 2016. 4prilis 28. napjan megkiildott ajanlattételi felhivassal a Kbt. 113.

§ alapjan ny{lt kdzbeszerzési eljarast folytatott le.

Jelen szerz6dést a kozbeszerzési eljaras Ajanlatkéréje, mint Megrendelé a fenti targyu
kozbeszerzési eljards eredményeként kivalasztott, a legjobb ar-ért€ék ardnyt megjelenitd
ajanlat alapjan nyertesnek mindsitett ajanlattevével, mint Véllalkozéval kéti meg.

A Megrendel6 eziton nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.
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1. A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendelé megrendeli a Vallalkozétél a ,,Mdra Ferenc Altalinos Iskola épiiletének
energetikai fejlesztése” targyn kozbeszerzési eljaras alapjan a kiilonféle épiiletenergetikai
munkalatainak elvégzését az ajanlattételi dokumenticidé miiszaki leirdsa és mellékletei
szerint. Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen szerz6dés hatalya ald tartozd épitési kiviteli
munka nem épitésihatdsagi engedély-kételes munka.

1.2 A szerzddés targyat képezd miiszaki tartalom részletes meghatirozasat az ajénlattételi
dokumentacié miiszaki leirdsa, a Vallalkozé nyertes ajanlata és abbol kiilondsen a Vallalkozé
altal bedrazott koltségvetés tartalmazza. A szerz6dés valamennyi melléklete a szerzdés
elvilaszthatatlan része - killén csatolds nélkiil is - az azokban foglaltak a szerzédés
torzsszévegében irottakkal azonos hatdlyl rendelkezések.

1.3 A Villalkozé kijelenti, hogy a fentickben kériilirt dokumentumokat (a szerz6dés miiszaki
tartalmat meghatarozé dokumentumokat) €s a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatérozasihoz szitkséges mértékben és az elvarhaté gondossdggal dttanulményozta és

ajanlatat ennek alapjan tette meg, valamint a jelen okiratba foglalt megallapodast ennek
megfeleléen kototte.

1.4 A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a szerzddéskotésnek részérdl sem jogi, sem egyéb akadalya
nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziligyi €s szakmai feltételrendszerrel rendelkezik. A
Villalkozé az dtadott dokumentumok és a megrendeldi tdjékoztatds ismeretében nem
tapasztalt olyan tényt vagy koriilményt, amely 6t a szerzddésszer teljesitésben akadalyozna.

1.5 Jelen Szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld nevében és képviseletében a Megrendel
utasitasai szerint és érdekének megfeleléen a Megrendeld Keritleti Fémérnoksége
munkatarsai jarnak el.

A Keriileti Fémémokség munkatarsain keresztiil biztositja a kivitelezési munkak folyamatos
miiszaki ellendrzését az épitési miiszaki ellenbrei révén.

A miszaki ellen6rok jogosultak a Vallalkozo ajanlata részeként elkészitett szakmai ajanlatban
megfogalmazott vallalasok ellen6rzésére.

A Kerlileti Fémérnokség az altala meghizott miszaki ellen6rokon keresztiil ellenérzi a
szerz6dés targyat képezé munkalatok mindségét, valamint azt, hogy a Vallalkozo eleget tesz-¢
a jelen szerzdésben véllalt kotelezettségeinek. A Villalkozénak kotelessége Megrendeld
képviselbje kérésére és részére rendelkezésre bocsatani mindazokat az iratokat, melyek a
vallalkozasi munkalatokra vonatkoznak, és amelyeket Megrendel indokoltan igényel.

A szerzbdés szerinti ellenérték teljesitésével kapesolatban; vagyis a szamlak utalvanyozasa és
a vallalkozasi dfj kifizetése soran kizdrélag Megrendeld jogosult és kételes eljarni.

1.6 A teljesités helye (az épitési munkateriilet adatai):
Méra Ferenc Altalanos Iskola - 1144 Budapest Ujvéros park 2., hrsz: 39470/74.

1.7 A teljesités hatdrideje: 2016. december 31. napja.

1.8 A Ptk. 6:247. § (2) bek. értelmében hataridében teljesit a Vallalkozd, ha az atadéds-atvétel

a szerz8désben eldirt teljesitési hatéridén belill megkezdédik. Az atadas-atvétel idétartama
harminc nap.
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1.9 Az épitményre, épitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény meghatarozasa:
kifogastalan mindség.

1.10 Villalkozbi képesitési nyilatkozat:

A Vallalkozé rogziti, hogy a mindenkor hatdlyban 1évé jogszabéalyokban meghatdrozott
képesitéssel rendelkezik, amelyek a vélilalkozoi kivitelezdi tevékenység végzésére Ot
feljogositiak. Vallalkozé kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal vezetett
névjegyzékbe bejelentkezett, a fennallé épitdipari, kivitelezéi nyilvantartisi szama:
$724330710

1.11 Megrendel6i fedezetnyilatkozat:

A Megrendeld rogziti, hogy a vallalkozési dij megfizetésére vonatkozé kotelezettséghez
sziikséges fedezettel a HU02-0006-A1-2013 azonositd szama Norvég Alap 2009-2014
finanszirozott projekt tdmogatdsi szerz6désében foglaltak szerint rendelkezik.

2. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
VALAMINT A POTMUNKAK

2.1 Villalkozé a jelen szerzGdésben foglalt munkékat egySsszegti é4taldnydron, ajanlata
alapjan netté 174.701.040,- Ft + AFA, azaz Egyszézhetvennégymillio-hétszazegyezer-
negyven Forint + 4ltalanos forgalmi add 6sszeg ellenében végzi el. (taldnyar)

Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen szerzodés hatdlya ald tartozd épitési kivitelezési
munkdk nem épitési hatdsagi engedély-koteles munkak, ekként nem tartoznak az éltaldnos
forgalmi ad6rdl sz616 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja ala.
Villalkozé ennek megfeleléen szamlait AFA-val ndvelten koteles kiallitani.

2.2 A vallalkozasi dij tartalmazza az épit6ipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Etvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, tovabbé a
Vallalkozénak a jelen szerzdésben foglalt feladatok teljesitésével kapcsolatban felmeriilé
Osszes koltségét, kiadasat.

A vallalasi ar a befejezési hatéridére prognosztizalt egydsszegill atalanyar ar, amely
tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkakat, a
tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, a szakszerli megvaldsitashoz sziikséges
minden tételt (pl. segédelemeket, régzitéseket, kiegészitd rendszerelemeket, a felvonuldshoz,
tovabba a kivitelezésben részt vevoknek, valamint a kérnyezetnek a biztonsdgahoz sziikséges
eszkozoket), illetéket (vamot), az 4taddsi, a Dbirtokbaaddsi, valamint az A4tadasi
tervdokumentacié készitésének koltségét, az 4gazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld
mindsitési vizsgalati €s mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, iroddk, raktarak stb.), a
felvonuldsi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerz6dés targydnak rendeltetésszerli hasznalatit biztosité megvalositdshoz
szitkkséges munka ellenértékét.

A Thivatkozott jogszabélyi dijelemek a Vallalkozé felmért és megalapozott koltség- és
mértékbecslésén alapulnak. Szerz6d6 felek a dijmegallapoddsra utalva rogzitik, hogy a
Véllalkozé viseli a dijelemek esetleges hibas kalkulicidjanak a kockazatit, a Megrendeld a
jogszabalyi dijelemek teljesiiléséért szavatossaggal nem tartozik.
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A kivitelezéssel Gsszefliggésben esetlegesen felmeriilé kozmiiszolgaltatasok (viz, csatorna,
géz, elektromos 4dram) dfjan til a kapcesolodd csatlakozasok kiépitése, karbantartisa és
lizemeltetése a Véllalkozét terheli. Vallalkozd koteles adott esetben minden vételezett
kozmilszolgaltatds esetében sajat mér6orat beépiteni és ezek esetleges engedélyeztetésében
eljarni. A kivitelezés sordn hasznalt kézmiszolgaltatas dija a Vallalkoz6t tetheli.

2.3 Tartalékkeret:

Megrendel6 a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapjan a szerz6désben foglalt nettd
véllalkozasi dij 10 %-4nak megfeleld mértékit tartalékkeretet biztosit.

A tartalékkeret felhasznéldsanak szabalyai:

A tartalékkeret kizarolag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerti és
biztonsagos hasznalathoz szilkséges munkak ellenértékének elszdmolasara hasznalhaté fel.

A tartalékkeret terhére torténé elszamolds esetei:

- Miszaki sziikségszeriiség, ami miatt a tervektél el kell térni. A kivitelezés alatt, a
feleken kivillallé okokbol tortént, elére nem lathatd valtozasok a helyszini
koriilményekben. A vonatkozd jogszabalyokban, illetve hatdsagi el6irasokban az
ajanlattételi felhivas készitése és a kivitelezés kozott bekovetkezett valtozasok.

- Megrendeld  érdekét szolgald, Vallalkozd 4ltal vagy Megrendelé altal
kezdeményezett véltozds: Az elvart miiszaki szinvonalnak jobban megfeleld
miiszaki megoldas, amely minimalis tSbbletkoltséggel jar. Nem tobbletszolgaltatést
nyujto, hanem (jellemzéen) a megbizhatésagot, lizembiztonsagot noveld valtozas —
vagyis olyan, mint Véilalkozo6 ésszerfisftési javaslata.

- Jogszabaly valtozasa: Olyan jogszabalyi valtozas miatt el64ll6 tobbletkoltség (nem
miiszaki jellegl), amely jogszabdlynak a megjelenése a szerzédéskotés
idépontjaban még nem volt vagy nem lehetett ismert.

- Vallalkozé benytijthat Megrendelé részére tobbletkoltségeket vagy megtakaritast
maga utdn vondé un. ésszerlisitési javaslatot, melynek keretében az alabbi esetekben
szamolhatoak el koltségek: azonos miiszaki tartalom mellett vagy egyenértékii
miszaki megoldassal- felgyorsitja a munkak elvégzését; Megrendeld koltségeit
csokkenti a létesitmény megvaldsitisa, fenntartdsa &s lizemeltetése soran; az
elkésziilt létesitmény hatékonysagat vagy értékét noveli Megrendeld szémara vagy
més modon Megrendel érdekét szolgilja.

A tartalekkeret terhére kifizetések kizardlag Vallalkozé irdsban benyujtott kérelme, vagy
Megrendelé kezdeményezése alapjan, a Megrendeld jovahagyaséval teljesithetdek.

2.4 A Villalkozo a 2.1 pontban meghatarozott 4ron felill semmiféle cimen tobbletkoltséget
nem érvényesithet (azaz a Villalkozé tébbletmunka ellenértékének kiilon dijazasban térténd
elismertetésére és érvényesitésére nem jogosult), kivéve a Megrendeld 4ltal elrendelt
kiegészitd épitési beruhdzasi pétmunkék ellenértékét. Utdlag az rképzésben tapasztalt hibak,
vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak alapot az ataldnyar megemelésére.
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Nem alapozza meg a Vallalkozo pétmunka igényét, ha annak sziikségessege olyan ténybol
vagy korillménybdl fakad, amellyel a Vallalkozé a jelen megéllapodds megkotésekor
szamolhatott volna, igy killsndsen, pl. a miiszaki dokumentdciok esetleges hianyossdgaibol,
ellentmonddsaibél, a munkateriilet szemrevételezésének elmulasztasabol, indokoltan szokdsos
feltardsdnak az elmulasztisdbél, kivitelezés soran felhasznalni tervezett anyagokra, félkész ¢s
késztermékekre, berendezésekre vonatkozd aruhianybol, alvéllalkozdo(k) kivélasztisabol,
alvallalkoz6i teljesités hidnyossagaibol fakad.

2.5A pétmunka elszamoldsa

A véllalkozasi dijon feliil a Vallalkozd jogosult elszamolni a Villalkozdé éltal kotelezéen
clvégzends azon munkédkat, amelyek a miiszaki dokumenticioban meghatarozott
paramétercken tilmutaté tartalom megvalositasihoz sziikségesek (a tovabbiakban:
pétmunka).

Amennyiben a Vallalkozé értesitése alapjan a Megrendel6 megéllapitja, hogy a Vallalkoz6
olyan miiszaki tartalmat valdsit meg, amely pétmunkdnak mindsiil, igy annak ellenértéke a
2.3. pontban meghatirozott dsszegli tartalékkeret még rendelkezésre 4ll6 része terhére
szamolhato el a jelen Szerzédés és a Kbt. vonatkozo rendelkezéseinek megfeleléen.

A pétmunka ellenértékére vonatkozé ajanlatot a Véllalkozo ajanlatdban benyujtott arazott
koltségvetésben szerepld egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Viallalkozd ajanlata nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy anyagarat, gy a szerz6dd felek
megegyezése szilkkséges az alkalmazandé egységarakrdl.

A pétmunka teljesitése kizarolag akkor kezdédhet el, valamint a pétmunka tartalékkeretbdl
torténd  elszdmolasanak feltétele az, hogy a megvalésitandé miiszaki tartalmat a
Megrendeld potmunkdnak minGsitse, valamint, hogy a pétmunka ellenértéke a jelen
Szerz6dés és Kbt. rendelkezéseivel Ssszhangban megfelelden meghatarozésra kertilt.

2.6 Fizetési és szamlazasi feltételek

2.6.1 Vallalkozé teljesités igazolas alapjan 1 db részszamlia és az épitési beruhdzas befejezését
kdvetden 1 db végszamla kiallitasra jogosult.

A rész-szamla a szerzddéskotést kovetd 60 nap elteltével (a késziiltségi foknak megfeleld
mértékben), végszamla 100%-os teljesitésnél (a szerzédésben rogzitetten tételes mennyiségi
és koltségvetési elszamolas alapjan) nyvjthatoé be.

Elslegigény esetén 3 db szdmla nydjthatd be (I rész-szamla eldlegszamla, Il. rész-szamla a
szerzbdéskotést kovetd 60 nap elteltével (a késziiltségi foknak megfeleld mértékben), III
végszamla 100%-os teljesitésnél, mely szédmlaban keriil levonasra az elélegszamla.dsszege.).

2.6.2 A szamlat a Megrendeld nevére kell kiallitani, és 2 (kett$) példanyat a Megrendeld
Keriileti Fémérniksége részére megkiildeni.

2.63 A szdmlékban szerepld munkdk a Megrendelé vagy megbizottja, és a Megrendeld
Keriileti Fémérnoksége altal delegalt milszaki ellendr altal is ellendrzésre keriilnek. A szamla
kizarolag csak a mar elvégzett, mindségileg elfogadott és a miiszaki ellendr altal igazolt
munkdkat tartalmazhat. A Megrendelé vagy megbizottia a szamlat visszautasithatja,

amennyiben min6ségi vagy egyéb indok miatt el nem fogadott munkalatok szerepelnek
benne:
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2.6.4 Az épitdiparl kivitelezési tevékenységr6l szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
alapjan az épitési beruhdzas épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki 4tadas-atvételi
eljardst kell lefolytatni. A miiszaki atadési-atvételi eljaras résztvevsit a Vallalkozé irdsban
jelzett kezdeményezésére (készre jelentés idopontjara) a Megrendeld hivia Ossze. A
Megrendeld az eljérds meghatarozott idépontjardl értesiti a Véllalkozét és egyéb érdekelteket.
Az irasban kezdeményezett (készre jelentés) idSpontot a Vallatkozé ugy koteles
meghatdrozni, hogy a Megrendel$ az érdekelteket min. 8 nappal a miiszaki atadas-atvételi
cljaras meginditésa el6tt értesiteni tudja. Felek megéallapodnak abban, hogy az atadas-atvételi
eljaras sikeresen lezértnak csak és kizérolag a Megrendel6 4ltal feltért hibak és hianyossagok
maradéktalan kijavitasaval, potlasaval és a Megrendel§ altali igazoldsaval mindsiil.

2.6.5 A Vallalkozéi teljesités elfogaddsa a Megrendelé 4ltal kizarélag azt kovetSen torténhet
meg, ha a Megrendel6 Keriileti Fémérnsksége altal megbizott miiszaki ellenér az ellenérzést
kovetden a teljesitést elfogadta és a Kerlileti Fémémokség Fejlesztési, Beruhdzési
csoportvezetije leigazolta. Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld részérdl a Keriileti
Fomérnokség Fejlesztési, Beruhazasi csoportvezetdje, a miiszaki ellenér személyérdl és ezen

személyek eljardsi jogosultsigairél a Véllalkozét legkésébb a munkateriilet Ataddsakor
informalja.

2.6.6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozo részér6l a részszamla és végszamla beny(jtasa csak és
kizar6lag alairt teljesitési igazolds alapjan Ichetséges, melyet Vallalkozé koteles a részszamla
¢s végszamla mellé csatolni. Felek megéllapodnak tovabb4, hogy a végszamla befogadésanak
tovabbi feltétele az dtadds-atvételi eljaras sikeres lezardsat igazold jegyzOkonyv mellékelése.

2.6.7 Jelen kozbeszerzési eljaras Norvég Alap 2009-2014 finanszirozott projekttel
kapcsolatos.. ‘

A projekt neve: Méra Ferenc Altaldnos Iskola energiahatékonysagi felujitdsa az EGT
Finanszirozasi Mechanizmus 2009-2014 (EGT-FM) Energiahatékonysagi program keretében
A projekt azonositd szama: HU702-0006-A1-2013

A timogatas mértéke: 85 %
Sajat forras: 15 %

2.6.8 A tamogatés finanszfrozdsénak a médja: szallitéi finanszirozés, azaz a teljesitésigazoldst
kovetéen a Vallalkozo altal killitott szamlat Megrendelé a kifizetési kérclemmel egyiitt
haladéktalanul tovébbitja az illetékes kifizetésre kételes szervezet részére.

2.6.9 A szamla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdéseiben, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§, 31.§ és 32. §-aban; a 326/2012.
(X1.16.) Korm. rendeletben, valamint a Témogatési Szerzédésben rogzitett fizetési
feltételek szerint 30 napos fizetési hataridével.

2.6.10 A Megrendeld és Vallalkozo, valamint a févallalkozé és alvallalkozéi viszonylataban
torténd kifizetés soran alkalmazandok az adézés rendjérél szélé 2003. évi XCIL torvény
36/A. §-aban foglalt rendelkezések is.

2.6.11 A tdmogatdsbol megval6sulé szallitoi finanszirozas okén a szamldk értékeének 85 Y-at
a kifizetésre koteles szervezet, a tovabbi 15 %-ot a Megrendels utalja 4t a teljesitési igazolds
alapjan kiallitott szamla benytjtasat kévetd 30 napon belill a Vallalkozénak.
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2.6.12Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd a mindenkori hatélyos, torvényes mértékil
késedelmi kamat felszamoldséra jogosult a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak alkalmazasaval.

2.7 Az alvallalkozo6i igénybevétele esetén a Kbt 135. § (3) bekezdésben rogzitett
szabalyok szerint a kifizetési szabdlyok az alabbiak szerint alakulnak:

a) a Vallalkozé legkés6bb a teljesités elismerésének iddpontjaig nyilatkozik, hogy mekkora
dsszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) a Vallalkozo legkésObb a teljesités elismerésének id6pontjaig nyilatkozik, hogy az altala
a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozék egyenként mekkora &sszegre
jogosultak az ellenértékbél;

¢) a Megrendels felhivja a Véllalkoz6t, és a b) pont szerinti alvéllalkozdkat, hogy a
teljesités elismerését kovetben allitsdk ki szémlaikat, egyidejlleg felhivia Oket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az addzéds rendjérSl szolé 2003. évi XCIIL torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a szerinti kéztartozasmentes adéz6i adatbazisban, nyujtsak be
a tényleges kifizetés idSpontjatdl szamitott harminc napndl nem régebbi egyiittes
adodigazolast;

d) a Megrendeld a vallalkozéi és az alvallalkozéi teljesités ellenértékét a szamla
kézhezvételét koveté harminc napon belil kozvetleniil utalja 4t a Vallalkozénak és
alvallalkozonak;

e) a d) pontban foglaltaktél eltérden, ha a Véllalkozonak vagy alvailalkozonak a kifizetés
idépontjaban az egyiittes adéigazolas alapjan koztatozésa van, a Megrendeld a Villalkozdi,
illetve az alvallalkozdi teljesités ellenértékét a koztartozas erejéig az Art. 36/A. § (3)
bekezdése szerint visszatartja.

2.8 Az elblegfizetés szabalyai: A Megrendeld a Kbt. 135. § (9) bekezdés alapjan a
tAmogatdsbdl megvalosulé kozbeszerzés esetén szdllitéi kifizetés sordn a szerzédés -
tartalékkeret és AFA nélkiil szdmitott - elszamolhaté dsszege 30%-anak megfelelé mértékii
eldleg igénybevételét biztositotta. Vallalkozé ajanlatdban rogzitett nyilatkozata alapjan 30 %
mértékil szallitéi el6leget igényelt.

A Kbt. 135. § (9) bekezdés és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-a alapjén az igényelt
eloleget a kifizetésre kiteles szervezet legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15
napon beliil fizeti mega Vallalkozd részére, a hivatkozott jogszabalyhelyen meghatarozottak,
valamint a szerzddésben foglaltak szerint.

A szallitoi elbleget (elSlegbekérd dokumentumon keresztiil) a Véllalkozo kozvetleniil a
kifizetésre koteles szervezetté! igényelheti a Megrendeld egyideji értesitése mellett. A
Megrendeld az értesitéstol szamitott 5 napon belill jelezheti a szallitéi eldleggel kapesolatos
fenntartasat. Ennek hidnyéban a szallitdi elSleg-igénylést a Megrendel6 részér6l elfogadotinak
kell tekinteni. A szallitéi eldleggel torténd elszdmolas szabalyairdl a 326/2012. (XI1.16.)
Korm. rendelet és a Tamogatasi Szerzddés rendelkezik.

2.9 Az elbleg visszafizetésének modja: az eléleg Osszege — annak igénylése esetén - a
végszamlabol keriil levonasra.

Vallalkoz6nak a nyujtott szallitéi eldlegre — a nyfijtott eldleg visszafizetésének biztositékaként
— a Kbt. 135. § (9) bekezdés alapjan a szerzédés - tartalékkeret és AFA nélkiil szdmitott -
elszamolhaté Osszegének 10%-a és az igényelt szallitdi elbleg kiildnbozetének mértékii
biztosftékot kell rendelkezésre bocsatania, melyet dvadékként a Megrendeld bankszamlajara
tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallat garancia vagy
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készfizeté kezesség biztositésaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - a Biztosito
készfizetd kezességvillalasat tartalmazé - kotelezvényével lehet nytjtani.

Véllalkozénak az el6leg-visszafizetési Dbiztositékot az cldlegbekérd benylijtasanak
idépontjaban kell rendelkezésre bocsatania. Az eléleg-visszafizetési biztositéknak az eléleg
elszamoldsanak idépontjdig kell érvényben maradnia.

Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy a Kkifizetésre koteles szervezet a szallitéi eldleg
felhasznaldsat jogosult ellendrizni, é€s annak kapcsdn - ideértve a Viéllalkozd
szerzbdésszegésének eseteit is - fenntartja magédnak a jogot a szallitoi el6legnek a szerzédés
céljaval és tartalmaval nem Ssszeegyeztethetdé médon torténd felhasznaldsa vagy hasznositésa
esetén a szallitdi eldleg visszakovetelésére, valamint annak visszafizetése hidnydban a
biztositék lehivisara.

2.10 A Kbt. 136. § (1) bek. alapjan Szerzdd6 felek rogzitik, hogy

a) a Véllalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Véllalkozé
adokateles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel§ szamara megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. A SZERZODES TELJESITESE
3.1 A szerz0dés teljesitése a Véllalkoz6 nyertes ajanlatdban foglaltak szerint t5rténik.

3.2 A jelen szerzddés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozé:

a) a jelen szerzédés 1. pontjdban meghatirozott munkit a jelen szerzddésben
foglaitaknak, terveknek, az érvényes hatdsagi, jogszabalyi, szabvanyi és egyéb
milszaki  el6frisoknak megfelelden kifogastalan mindségben kivitelezte a
rendeltetésszerdi hasznalathoz, miikédéshez sziikséges feltételek biztositasaval,

b) a sikeres végsd miiszaki 4tadds-atvételi eljards lefolytatdsdhoz sziikséges
dokumentumokat atadta,

c) a szerz6désben foglalt munka befejezését a Vallalkozé irasban készre jelentette és a
Megrendeld, valamint a Megrendelé Keritleti Fémémaksége a munkat a kitlizott
miszaki atadds-atvétel id6pontjaban hidny- és hibamentesen, maradéktalanul
elfogadva, kifejezetten atvette, '

d) a sikeresen lezérult a mfiszaki &tadas atvétel oly mddon, hogy a szerzddés targya

' alkalmasnak min6siiljon az épitGipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 33. §. szerinti birtokba vétel feltételei teljesiiltek.

A fenti rendelkezések nem érintik a Ptk. 6:247. § (2) bek. szerinti teljesitési hatarid6
szamitast.

A jelen pontban régzitett feltételeknek a szakmai teljesitési jelentés és a végszamla kiallitasa
szempontjabol kell teljesiilniiik.
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4. VAGYON- £S FELELOSSEGBIZTOSITAS

4.1 A Vallalkozé feleldsséggel tartozik a szerzodésben véllalt munkéért, a munka
megkezdésétél a miiszaki tadas-atvételi jegyzokonyv alairdsanak napjaig.

42 A Vallalkozd koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és kiveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

43 A Vallalkozé kijelenti, hogy az alvallalkozokra is kiterjedd, a kozbeszerzés targyat is
Jefedd, 15 MFt./kiresemény; minimum 150MFt. értékii, a targybeli kozbeszerzési eljaras
targyat képezé épitési beruhdzds teljesitésének idejére vonatkozd felel6sségbiztositasi
szerzddéssel rendelkezik.

44 A Viallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a 4.3 pontban irt teljes kor(i szakmai
feleldsségbiztositast a szerzddés fennallasa alatt fenntartja.

4.5 A Vallalkozo feleldsségbiztositasi kotvényének masolata jelen szerzbdés 1. sz. mellékietét
képezi.

5. AMEGRENDELO és KERULETI FOMERNOKSEGE
KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

5.1 A Megrendeld Keriileti Fomérndksége jogosult és koteles:

a) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éllapotban, jegyzékonyvileg atadni,
atadasat iitemezni;

b) mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkdékat, a Vallalkozoé
koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozé a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem potolja a felszolitdsban meghatérozott hatariddre;

c¢) kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé kés6bbi alvallalkozoit, helyszini
személyzetét, az ajanlattol eltérben alkalmazott technolédgiat, eszkozeit;

d) a Vallalkozdval mindenkor egyiittmiikddni;

5.2 Kizar6lag a Megrendel6 jogosult és koteles
a) aszamlakat utalvinyozni és a vallalkozasi dfj ra es6 részét (sajat forrds) megfizetni.

5.3 Ha a Megrendeld a szerz6dés tartalmdban valtozasokat rendel el, és ha a valtozdsok olyan
jellegtick, hogy jelen szerz6dés moédositasat is megkovetelik, Ugy azt a szerz6dd felek az

elrendelt médositasoknak megfeleléen rogzitik, és a szerz6désben és az ajanlatban foglaitak
szerint jarnak ¢l a Kbt-ben meghatarozott feltételek betartdsa mellett.

5.4 Felek rogzitik, hogy jelen szerzddés médositasara kizrolag a Kbt. 141.§-4ban foglaltak
szerint keriilhet sor.

6. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzédd felek a szerzddés megkotését kovetd 10. napig az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket
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véglegesitik. A felek az egyeztetésen csak a Vallalkozé 4ltal az ajénlataban megjelolt
¢pitbanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy magasabb min8ségl helyettesitd
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek a helyettesitd termék beépitésérol
dllapodnak meg, a szerzédés modositasdra a Kbt. 141. §-dnak szabalyait megfeleléen kell
alkalmazni.

6.1 A Villalkozo6 kételes a munkatertilet 4tvételekor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az atvételtsl szamitott 5
napon beliil kiilon jegyzokényvben rogzitve kdzslni, és ebben a Megrendelé/Megrendel
Keriileti Fémérnoksége figyelmét a hianyossdgok megsziintetésére felhivni. Amennyiben a
munkateriilet atadds-4tvételétd]l szamitott 5 napon belill a Vallalkozé kifogast és észrevételt
nem tesz, Ugy elvesziti azon jogat, hogy a munkateriilet atad4sira vonatkozéd megrendeldi
kotelezettség megszegésével, a  kiviteli dokumentécid adaptalhatosagdval,
megvaldsithatosagaval Gsszefliggésben kifogést emeljen, ezzel Osszefliggésben pdtmunka
sziikségességére hivatkozzon.

6.2 A Villalkozd koteles a munkateriilet 4tad4satol szamitott 5 napon beliil megvizsgélni,
hogy a munkateriileten korabban végzett munkék esetleges hibai vagy hidnyossigai nem
akadalyozzék-e a munkavégzésben. Ha ezen ellenérzési kotelezettségét elhanyagolja, vagy
nem teljesiti, ugy atvéllalja a feleldsséget a kordbban elkivetett hibdk vagy hidnyossagok
kdvetkeztében fellépé karokért, még abban az esetben is, ha ut6lag bizonyithat6, hogy a hibét
vagy hianyossigot mas véllalkozo kévette el.

6.3 A Villalkozé kételes a szerz6désben meghatérozott tartalommal, a vonatkozé épitésiigyi
€s egyéb eldirasok betartdsaval, kifogastalan. mindségben, hiba- és hidnymentesen a
szerz6dott kivitelezési munkét elvégezni. Minden anyagnak, ecl6ére gyartott elemnek,
berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszkdznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek és
elvégzett munkanak, amelyet a Vé4llalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie a Magyar
Szabvanyokban eléirt kifogastalan mindséglinek, tovabbs a tervezd &s Megrendel6
utasitdsaival dsszhangban allonak kell lennie, tovabba a mindsitéshez sziikséges minéségi
tandsitvanyokkal kell rendelkeznie.

6.4 A Vallalkozd kiteles a Megrendelé ltal elrendelt valtoztatasokat, modositasokat -
elozetes egyeztetés utan - befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni. Ha a Megrendel6 é1
azzal a jogdval, hogy a szerzédés szerinti miiszaki tartalombol egyes munkakat és/vagy
anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor Vallalkozé az elmaradé munkakkal
kapcsolatosan nem témaszthat igényeket, az elmaradt munkikat e nem szdmldzhatja, azonban

igényt tarthat szdmldval vagy hitelt.érdem}é dokumentummal igazolhat6, kozvetlen kéltségei
megtéritésére.

6.5 Az épitési munkak kivitelezési kortilményeire vonatkozoé, kiilsé szervek 4ltal eldfrt
kovetelményeket a Vallalkozé koteles megfelelden végrehajtani. Koteles a munka
végrehajtdsa sordn adott esetben sziikségessé valo ideiglenes, vagy végleges engedély,
felmentés megszerzését kezdeményezni és megszerezni.

Valamennyi sziikséges engedély megszerzése a Villalkozé feladatat képezi, illetékei és
koltségei Vallalkoz6t terhelik.

6.6 Vallalkozé az 4ltala vagy alvéllalkozéi &ltal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozdsaban koteles betartani és vegrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania

_ 10 44,/
\“\’dﬂw AN e \( "~



minden torvényt, illetve altaldnos érvényil jogszabalyt, szabvényt, helyi rendeletet €s egyeb
szabalyzatot, megrendel&i belsé szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a
teljesitend6 adatszolgéltatasokkal és a fizetend6 dfjakkal kapcsolatos.

6.7 Vallalkozo koteles kértalanitani a Megrendelét minden biintetés vagy felel6sség aldl,
barmely rendelkezés megszegéséert.

6.8 A Villalkozo teljes feleldsséggel tartozik a szerzbdés szerinti munkdk €s az ezzel
kapcsolatos munkateriilet ¢s egyéb dolgok védelméért a kezdési iddponttél a megrendelt
feladat atadas-atvételének napjaig.

6.9 A Villalkozénak és alvéllalkozdinak az anyagok €s eszkozdk mozgatasit ugy kell
végrehajtania, hogy a szallitds sordn hasznalt utak karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A
szallitasi, mozgatasi tevékenység sordn eléidézett kdrnyezetkdrosodasért vagy szennyezeésért a
Véllalkozét terheli minden felel6sség és kovetkezmeény.

6.10 A Kkivitelezés soran a Vallalkozo koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalyt6l, és minden vallalkozéi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem
sziikséges, tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve tavolitania
a munkateriiletrol.

6.11 A Vallalkozo felelds a munkateriileti rendért alvallalkozdi tekintetében is.

6.12 A Vallalkozonak torekednie kell tovabba arra, hogy a kivitelezési munkdk végzésének
teljes id6tartama alatt — kiilondsen a 2016. szeptember elsejei tanévkezdést kovetben - az
iskolaban az oktatas és tanitds zavartalansigat biztositsa (zaj, por, stb.).Véllalkozénak az erre
vonatkozé jogszabalyi eldirdsokat be kell tartania, igy kiilonosen a szakmai ajanlatiban vailalt
miiszaki-technolégiai litemezési munkaszervezésre vonatkozé és helyszini organizicidra
vonatkozé intézkedéseit. Az organizacids terv és miiszaki iitemterv jelen szerzodés 2. és 3.
szamu mellékletét képezi.

Megrendel6 tdjékoztatja a Vallalkozot, hogy az éptilet teljes épiiletenergetikai felujitisa egy
olyan iskolaban zajlik, ahol 29 osztalyban 667 gyermeket tanitanak.

A Villalkozo koteles a 2016. szeptember elsejei tanévkezdést megel6zben az iskolaépiiletben
takaritast végezni.

A kivitelezési tevékenységgel ©sszefliggd sziikséges takaritdsi feladatok az alabbiak:
portalanitds, felmosds, illetve a feliilet kdrosoddsaval nem jar6é technologiaval a festékek,
ragasztok, egyéb szennyezOdések eltavolitasa, a butorokat visszarendezése.

6.13 A munkateriilet 6rzésérdl és tlizvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetden a
Vallalkozé gondoskodik. A Véllalkozé a munkateriilet érzésérdl, védelmérsl oly médon
koteles gondoskodni, hogy ott kizarélag csak az arra feljogositott személyek tartézkodjanak.

6.14 A Vallalkozé a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, keritést, figyclmeztets jelzést,
amelyek a beruhdzas védelmére vagy masok biztonsaga és kényelme érdekeében
szikségesek,

b) megtenni az Ssszes ésszerlt lépést a komyezet védelmére a munkateriileten €s
azon kiviil a beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint
elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a

Ml by S v



légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az & tevékenységének
kovetkezménye.

6.15 Ha a beruhézéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kivetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Vallalkozé kételes értesiteni a Megrendeldt, illetve annak képvisel6jét,
valamint megtenni a sziikséges lépéseket és intézkedéseket.

6.16 A Villalkozé koteles allandd helyszini képviseléje Aaltal biztositani a sziikséges
feliigyeletet &s irdnyitast, ellendrzést a kivitelezés folyaman.

6.17 A Vallalkozd koteles a munkateriilet 4tadds-4tvétele napjatdl kezdve miiszaki
dokumentalasra szolgdlo iratot vezetni, a szerz6dés 9. pontjaban foglaltaknak megfelelden.

6.18 A Vallalkozd kételes tovabba:

MQN’R\

a kilonbozd épitéanyagok szdrmazdsi helyét, minOségtanisitisat, valamint
mdrkaazonositasat, hitelt érdemld dokumentumokkal igazolni.

biztositani a Megrendel6 vagy képviselGje szaméra, hogy barmely 1d0pontban az
ellenérzési jogat gyakorolhassa.

adott esetben a hatosagi ellenGrzéseket lehetévé tenni, hogy azok barmikor
ellenérzéseket végezhessenek

a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet minGségi
megfeleloségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szaméra elmarasztal6, annak
koltségét viselni, és a Megrendel &ltal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul,
koltségmentesen elvégezni.

15 nappal korabban irdsban k6z6lni a Megrendel§vel a szerzddés teljesitését (készre-
jelentés).

a dokumentalt minéségtanﬁsitésokat mint az épitkezés hivatalos {igyiratainak
tartozekait az épitkezés végéig meglrizni, és a szerz6dés lezarasaval egyidejilleg a
Megrendelének atadni.

az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni, és azokat
elbontani, elszallitani legkésébb a miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg.

az épitbipari kivitelezés sordn keletkezd hulladékot és felesleget folyamatosan
OsszegyUjteni, €s engedéllyel rendelkezd kezelohdz elszallitani vagy elszallittatni,
gondoskodni arrél, hogy munkavégzése sordn, a szomszédos teriileteken kér ne
keletkezzék.

a hasznélt kiils6-belsd szallitasi Gtvonalat folyamatosan, térftésmentesen letakaritani,
t1sztan tartani.

a befedésre vagy eltakardsra keriild munkarészekr6l a Megrendelét az eltakarasi
munkalatok megkezdése elétt legalabb 3 munkanappal értesiteni, és lehetdvé tenni a
Megrendeld szdmara, hogy azokat megvizsgalja és megmérje. Ha a Megrendeld ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, tigy a Vallalkozo jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakardséra, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel tartozik.

alland6 helyszini képvisel6je 4ltal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és
irdnyitst a szerzbdéses munkak elvégzése sordn.

a kornyezetvédelmi el6irdsokat betartani.

meghatalmazott képvisel6jét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendel$ 4ltal
jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendeld a képviseldt feladatai ellatasara nem

tartja megfelelének €s errél a Vallalkozét, a kifogas indokait is megnevezve, irdsban
értesiti.
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—  az épitkezés helyén sajat cégtdblat ethelyezni, feltiintetve az esetleges alvallalkozoéit is
(a Megrendeld jovahagyasat kovetben).

— a jotallasi vagy szavatossdgi id6 alatt felmeriils és a Megrendel altal jelzett hibak,
illetve hidnyossagok kijavitasdhoz, elharitdsdhoz a sziikséges intézkedeését
haladéktalanul megtenni.

—  koteles elvégezni az 4tadds-atvételi eljaras sordn a szakhatosdgi el6irdsokra elrendelt
munkakat,

— atulajdonosi és kozutkezeldi hozzajarulas beszerzése a Vallalkozd6 feladata.

6.19 Az épités ideje alatt sziikség esetén tervezoi miivezetes vehetd igénybe. A tervezdi
miivezetést a Megrendeld biztositja.
7. MINOSEGBIZTOSITAS

7.1 Az ajanlatkérési miiszaki dokumentdcié minéségi kovetelményeire vonatkozo el6irasokat
a Vallalkoz6 kételes betartani.

7.2 A Villalkoz6 4ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek
és az alkalmazott technologidknak meg kell felelniik a vonatkozé Magyar Allami
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, valamint a Megrendelé ltal szolgaltatott Miiszaki
Specifikacioban meghatarozott kovetelményeknek.

7.3 A fentiek igazolaséra a Vallalkozé véllalja, illetve teljesiti az alabbi feltéteieket:

|

a felhasznilando &pith- és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé mindségtanusitd okiratokat — széllitds vagy beépités el6tt - bemutatja,
illetve igény esetén masolatban 4tadja a Megrendelének.

— a Villalkozé lehetdvé teszi a Megrendeld, vagy képviseldje szdmara, hogy barmely
ésszeril idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, és ha a Megrendeld
sziikségesnek latja, megfeleléségre vonatkozo vizsgalatokat veégezzen, vagy
végeztessen. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantja miatt van
szilkség, és ez a vizsgalat sordn beigazolodik, ennek koltségeit a Vallalkozé kételes
fizetni.

~ a Vallalkozé koteles a vizsgilathoz szitkséges koriilményeket biztositani, ¢s az
elvarhatd egyiittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet 4atvételét megtagadhatja.

— a Villalkozé a vallalkozas teljesitéskor Megfeleléségi Nyilatkozatot tesz, melynek

tartalmi, formai kovetelményeire az MSZ EN 45014 allami szabvany rendelkezései az

iranyaddak.

7.4 A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten kezeli,
és ezt alvallalkozoitol, beszallitoitol is megkdveteli. A velilk kotendd szerz6désekben hasonlo
értelmi feltételeket szab, és altaldban intézkedéseivel a megrendel6i bizalom erdsitésere €s a
nem megfelelés kockézatanak csokkentésére torekszik.
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8. A FELEK EGYUTTMUKODESE

8.1 A Megrendeld képviseldje és a Vallalkozé Ugy mitkédnek egyiitt, hogy a szerzédésnek
megfeleld teljesitést (hataridék betartésa stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék.

8.2 Felek sziikség szerint kooperdcios értekezletet tartanak, melyen kételes részt venni a
kivitelezést iranyité felelés miiszaki vezeté és a szakdgi miiszaki vezetSk, valamint a
Megrendeld Kertileti Fomémoksége altal delegalt miiszaki ellenér.

8.3 Felek megéallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a Megrendeld
képvisel6jének engedélyével torténhet. A Villalkozd a Megrendelét az eltakaras
megkezdésének idépontjarél hérom munkanappal kordbban a mifiszaki dokumental4sra
szolgalo iraton keresztill irdsban koteles értesiteni. Az értesités elmaraddsa esetén a
Vallalkozé Megrendeld igénye esetén kiteles az eltakart munkarészt feltarni.

8.4 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kapcsolattarto
személycek:

Megrendeld részérl:

Név: Kardcsony Gergely polgarmester
Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.
Tel:  +3618729168,+361 8729188
Fax: +36 14762386

E-mail: polgarmester@zuglo.hu

Megrendel6 szakmai teljesités igazoldja:

Neév: Baldzsné Donath Aranka Keriileti Fomérnokség, Fejlesztési Beruhdzési csoportvezetd
Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.

Tel.: +36 1 872-9339

Fax.: +36 1 872-9261

Email: balazsne@zuglo.hu

Megrendeld miiszaki ellendrei:

miiszaki ellendr (jogosultsag: épitész, gépész, elektromos)

Név: ARKKkitehi Epitész és Mémoki Kft. képv.: Sipos Gergely
Cim: 1173 Budapest, Fodormenta u. 21.

Névjegyzék szam:  ME-E-I-MEK 01-04870, MV-M 01-4870

Telefon: 06 70 941 1793

e-mail; sipos.gergely@arkepitesz.hu

Vallalkozé részérdl jogosult eljarni:

Név: Darida Olivér

Telefon: 06 30 359 3656

e-mail: desbaukft@gmail.com

a Véllalkozé felelds miiszaki vezet6jének neve:
Név: Nevelo Janos -

Cim: 4551 Nyiregyhaza, Elet u. 55.
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Névjegyzék szam:  MV-EP/A-MEK 15-10365
Telefon: 0630 501 3531
e-mail: roscbergkft@gmail.com

8.5 A Véllalkozo miiszaki-pénziigyi teljesitésének igazolaséra a Megrendeld éaltal megbizott
épitési miiszaki ellendr ellenjegyzésével a Megrendel$ Keriileti Fémérnokség Fejlesztési,
Beruhazasi csoportvezetdje jogosult.

86 A Villalkozénak atadott dsszes tervek, dokumenticiok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kivil fel nem hasznalhatok,
tovabba tilos a Megrendeld hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 1&év6
munkakrél adatokat kiszolgéltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott vagy digitalisan rogzitett
anyagot kdzzétenni.

8.7 A Vallalkozénak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

8.8 A Vallalkoz6 személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, elbirdsokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitasait. Az eldirasok durva vagy kismértékti, de ismétlédd megsértése esetén a Véllalkozo
koteles a Megrendels felszolitdsara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl
eltavolitani, és mas, alkalmas személyekkel pdtolni.

8.9 A Ptk. 6:249. § (2) bek. értelmében Megrendeld elallasa vagy felmondasa esetén koteles a
Viallalkozénak a dij ardnyos részét megfizetni és a szerzbdés megsziintetésével okozott kart
megtériteni azzal, hogy a kértalanitas a véllalkozasi dijat nem haladhatja meg.

8.10 Megrendel® a szerzddéstdl akkor is elallhat, ha a Vallalkozé a céget elidegeniti, vagy ha
egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a szerz6dés teljesitését nyilvanvalé médon
meghitsitja. Ebben az esetben Megrendelé a Vallalkozéd szerzodésszegésébol eredd
szerz6désben rdgzitett szankcidkat alkalmazhatja.

9. MUSZAKI DOKUMENTALAS

9.1 2014. mércius 15-én a vonatkozé agazati jogszabaly (191/2009 Korm. 24.§) megvaltozott,
a naplovezetésre kételezett épitések koziil kikeriiltek a Kbt. hatélya ald tartozd épitések. fgy
az ezutan indult, épitésiigyi hatésagi engedélyhez, egyszerli bejelentéshez vagy
tudomasulvételhez nem kotott, Kbt. hatalya ald tartozo épitések nem mindsiilnek az dgazati
jogszabalyok szerint épitési naplovezetésre kotelezett €pitésnek.

9.2. Tekintettel arra, hogy jelen szerzédés targyat képezd kivitelezési munka épitésiigyi
hatésdgi engedélyhez, egyszerli bejelentéshez vagy tudomasulvételhez nem kotott
tevékenységnek mindsiil, ekként a Vallalkozé a munkaterilet tadas-atvételétdl kezdve
miiszaki dokumentalasra szolgal6 iratot koteles vezetni és allandban az épitkezés helyszinén
tartani.
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9.3 A Felek a bejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a miiszaki dokumentalasra
szolgal6 iratban feltiintetni. A miszaki dokumentélasra szolgald iratban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

9.4 A miiszaki dokumentaldsra szolgalo iratban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és
vizsgalatokkal, az 4tadds-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak
végrehajtasdnak kezdetét €s befejezését, az ellenbrzések és vizsgilatok eredményeit, a
méréseket stb. rogzitik.

9.5 A Megrendeld képviselje az utasitdsait elsésorban a miiszaki dokumentaldsra szolgald
iratban torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozdval.

9.6 A miiszaki dokumentalasra szolgélé iratot a Megrendeld képviselGje hetente legalabb egy
alkalommal ellendrizni koteles.

9.7 A miiszaki dokumentélasra szolgald iratot a munka befejezését kvetden le kell zarni és a
zar6 bejegyzést a feleknek ala kell irni. Véllalkozo koteles a miiszaki dokumentalasra szolgalé
irat 1 db mésolatét annak valamennyi mellékletével egyiitt a Megrendelének dtadni.

9.8 A miszaki dokumentélasra szolgald irat vezetésének helye a Villalkozo helyszini irodéja.

Az eredeti példanyat és mellékleteit a Vallalkozonak az dtadas-atvételtdl szamitott 10 évig
meg kell riznie.

10. ALVALLALKOZOK

10.1 A Vallalkozé az éltala igénybe vett alvallalkozok és egyéb, a véllalkozasi munka
elkészitésében kozremiikddd személyekért gy felel, mintha maga jart volna el. Az
alvéllalkozok igénybevétele elétt a Megrendeld hozzajarulasa szitkséges.

102 A Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jelen szerz6désben meghatirozott
személyekkel €s valamennyi, a véllalkozdsi munka teljesitésében a jovében kdzremikods

személyekkel egyiittmikodik, és velitk a véllalkozasi munka 6sszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

10.3 A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapjan szerzéd felek rdgzitik, hogy a szerzédés teljesitése
sordn az alvallalkozoi teljesités Gsszesitett ardnya nem haladhatja meg a Vallalkozé sajét
teljesitésének aranyat.

10.4 A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapjan a Vililalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon
koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmasség igazoldsdhoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonisa akkor maradhat el,
vagy helyettitk akkor vonhat6 be més (ideértve az 4talakulas, egyesiilés, szétvalds Gtjan tortént
jogutddlas eseteit is), ha a Megrendeld e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Véllalkozé a kézbeszerzési eljardsban az adott szervezettel
vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.
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10.5 A Vallalkozd legkésébb a szerzédés megkotésének iddpontjaban koteles a
Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzOdés
teljesitésében, ¢s - ha a kiszbeszerzési eljarasban az adott alvallatkozot még nem nevezte meg
- a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozd
nem all kizdrd okok hatalya alatt.

A Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt kteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elézetesen bejelentent, €s a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkoz6 nem all kizaro
okok hatalya alatt.

10.6 Az épitési beruhdzas megrendelése esetén a teljesitésben részt vevd alvéllalkoz6 nem
vehet igénybe sajét teljesitésének 50%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremiiksdot.

10.7 A Megrendeld a szerz6dés teljesitése sordn ellendrzi, hogy a teljesitésben csak a Kbit.
138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt, €s az
alvallalkozdi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéscben
meghatarozott mértéket.

11. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

11.1 A miiszaki atadas-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, szemlét és a bejérdst.
A miiszaki atadds-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet kell felvenni.

112 A Vallalkozd sajat koltségén koteles a szerzddés alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumenticiéjat harom példanyban (1 papir, 2 CD pdf) elkésziteni, és azt a miiszaki atadds-
atvételi jegyzokonyv lezardsival egyidejilleg Megrendel részére atadni, a beruhdzas
mindségi bizonylataival egyiitt. Ezen dokumentéciok ataddsdnak hisnyaban az dtadds-atvételi
eljaras meghitsul.

11.3 Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy
a) a munka a szerzédés és annak mellékleteiben meghatérozott kovetelményeknek és a
hatosagi elbirasoknak, valamint - esetleges menetkdzben elrendelt — a megrendeii
mébdositasoknak megfelelden hidny- €s hibamentesen elkésziilt,
b) rendelkezésre 4llnak az eljarast megeldz$ alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hat6sagi nyilatkozatok, amelyek igazoljdk, hogy a milkddésehez
szilkséges engedély kiadasaban érdekelt szakhatésigok nem latnak okot az engedély
megtagadasara, e
¢) a munkavédelmi vezetdi nyilatkozat rendelkezésére all.

11.4 A Vallalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelésségére, valamint az elvégzett
munkdk szakszeriiségére.

11.5 A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.
11.6A végszamla ellenértékének kézhezvételét kovetden a Vallalkozé a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. § alapjan koteles 4tadni Megrendelének az épitési munkateriiletet, tovabba

atadja:
a) az épitési-bontdsi hulladék taroldsara, elszallitisara vonatkozd hulladék-nyilvantarté lapot,
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b) 4 pld. megvalosulasi dokumentaciét, melyet elektronikus adathordozoén is mellékelni kell
2 példényban (pdf. és dwg. vagy dxf,, illetve szerkeszthetd formédtumban),

¢) az épitmény, épitményrész kezelési €s karbantartasi itmutatojat, valamint

d) minden olyan egyéb hatosdgi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendeld szdméra a rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlatot igazolja és a
hasznalatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez sziikséges.

e) a Megrendel6t megilleté miszaki dokumentaldst aldtimaszté okiratot annak Osszes
meliékletével,

f) a jotallasi dokumentumokat,
fa) a fobb mozgathaté épitményszerkezetek kezelési Gitmutatojat, hasznalati utasitast,
fb) tizemeltetési, hasznélati és karbantartasi utasitast,
fc) a nyomadsproba jegyzokonyveit,
fd) a mérési jegyzbkonyveket és az elvégzett miikodési probak jegyzOkonyveit,
fe) a villamos berendezés elsd felillvizsgalatanak eredményérél készitett minsitd iratot,
£f) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotailasi jegyét,
fg) a kéziizemi mérdorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzokonyveit,
fh) az épitmény haszndlatival dsszefiiggd kés6bbi munkékhoz kapcsolodé biztonsagi és
egészségvédelmi tervet.

12. SZERZODESSZEGES/SZERZODEST BIZTOSITO
MELLEKKOTLEZETTSEGEK

12.1 A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Véllalkozé pénz fizetésére kitelezi magat arra az
esetre, ha olyan okbél, amelyért felelds, megszegi a szerzodést.

12.2 Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Vallalkozé a szerzédéses kotelezettségének
a teljesitési hatdridére a Vallalkozénak felrohaté ok(ok)bdl nem tesz eleget. A késedelmi
kitbér napi mértéke 1.5 %.

A késedelmi kitbér 6sszege maximum 20 napig keriil felszdmitasra, ezt kovetden Megrendeld
jogosult a szerz6déstdl egyoldali jognyilatkozattal elallni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghitsulasi ktbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kik6tott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
szerzOdés teljesitése aldl.

12.3 Hibas teljesitésnek mindsiil, amikor Vallalkozdé a szerzddéses kotelezettségének a
Villalkozénak felrohaté ok(ok)bdl nem, vagy nem megfelelden tesz eleget. A Villalkozonak
felrohaté hibas teljesitési kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett mennyiség AFA nélkil
szamitott ellenértékének 10 %o-a.

12.4 A szerz6dés teljesitésének megtagadésa vagy a Vallalkozd érdekkdrében torténd okbol
bekovetkezett lehetetleniilése miatt koteles a Véllalkozé meghivsulasi kdtbért fizetni.
Megrendelé a meghitsulasi kétbér mértékét a szerzédés szerinti, AFA nélkill szdmitott
ellenérték 30%-ban hatdrozza meg.

A meghitsuldsi kétbér megfizetése nem zarja ki a Vallalkoz6 kartéritési felelosségét, melyért
helytallni tartozik.

12.5 Megrendel6 a valasztdsa szerint a kotbért annak dsszegére 8 napos fizetési hataridovel
kiallitott szamla Gtjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozo a szaml4jat csak a kotbérszamla
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kiegyenlitését kovetden jogosult benyljtani; vagy a kotber Gsszege a teljesités igazolas
dsszegébdl levondsra kertll, igy Vallalkozé a kotbér dsszegével cstkkentett Osszegl szamla
benyujtaséra jogosult. Ebben az esetben a Vallalkozé koteles a szamlan a teljesités Osszegét
és a kotbér sszegét elkiilonitetten feltlntetni.

12.6 A szerzddés teljesitésének elmaradasdval kapesolatos igények biztositékakent
(Teljesitési biztositék) Villalkozé a Kbt. 134. § (2) bek. alapjdn a szerzédés szerinti, a
tartalékkeret és az AFA nélkill szamitott ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld mértékd
biztositékot koteles a Megrendeld rendelkezésére bocsatani, melyet Ovadeékként a
Megrendelé bankszamlajdra tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmeny vagy
biztosité altal vallat garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositdsi
szerz6dés alapjan kidllitott — a Biztositd készfizetd kezességvalialisat tartalmazé -
kételezvényével lehet nytjtani.

12.7 A Teljesitési biztositékot a Vallalkozénak legkésobb a szerzédéskotés idépontjara
rendelkezésre kell bocsatania. (4. szdmii melléklet)

12.8 A Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghatarid6ig érvényesnek kell lennie. Ha és
amennyiben a Vallalkozé a szerzédéses kotelezettségeit nem teljesiti, gy Megrendeld
jogosult a Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a Teljesitési biztositék éltal nem
fedezett kara érvényesitésére vonatkozd igényét fenntartja

12.9 A felek rogzitik, hogy Vallalkozé a hibas teljesitésére kikotott igények biztosit¢kakeént a
szerz6dés szerinti, a tartalékkeret és az AFA nélkiil szdmitott ellenszolgaltatas 5 %-anak
megfelels mértékii biztosftékot (Jotallasi biztositék) koteles teljesiteni a Megrendeld felé a
szerzbdés teljesités idépontjdban (j6tallasi idészak kezdete), melyet Ovadékként a
Megrendelé bankszamlijira tortént befizetéssel/dtutaldssal; pénziigyi intézmény vagy
biztosité altal vallat garancia vagy készfizetd kezesség biztositasival, vagy a biztositasi
szerzédés alapjan kiallitott - a Biztosito készfizeté kezességvallalasat tartaimazd -
kételezvényével lehet nyuitani.

12.10 Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi id8szak alatt a Megrendeld felhivasa ellenére, a
Megrendelé altal szabott ésszerll hatdridén belil nem tesz eleget a javitdsi/kicserélési

_ kételezettségének, a Megrendel6 jogosult a javitdst/kicserélést a Vailalkozd kbltségén
clvégezni (elvégeztetni). Az ily modon elvégzett (elvégeztetett) javitdsrol/cserérdl a
Megrendel$ szamlat allit ki a Vallalkoz6 részére, és ezzel egyidejiileg koteles igazolni annak
jogszerfiségét és Osszegszeriségét. Amennyiben a Vaéllalkozo a fentiek szerint kibocsatott
szamla kiallitasatol szémitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szamla ellenértékét,
a Megrendeld jogosult ezen igényét kozvetleniil a hibas teljesitésre kikotott igények
biztositékabol kielégiteni, kiteles tovabba a biztositékbol fennmarad6 Gsszeget a jotallasi
iddszak lejartat kdvetd napon a Véallalkozénak megfizetni.

12.11 Megrendeld a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék
esetében az eljarast megindité felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetdvé tette,
hogy a fizetési szaml4ra torténd befizetés helyett a biztositék vagy annak meghatdrozott része
a Vallalkozénak a teljesitésért jaré ellenértékbdl visszatartds Utjan kerliljon biztositasra,
amelyre az 6vadék szabalyait kell megfelelden alkalmazni.
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12.12 A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapjan a Vallalkozd az egyik biztositéki formardl a
masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt osszegnek és iddtartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell llnia.

12.13 Vallalkozé az 4ltala elvégzett valamennyi munkékra és beépitett anyagokra a sikeres
miiszaki Atadas-atvétel napjatol szamitott 60 honap teljes kori jétallast vllal. A tovabbi
idészakra a Vallalkoz6 a beépitett szerkezetekre, illetve anyagokra a 12/1988. (XII. 27)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet melléklete (modosulds esetén a mindenkor
érvényes vonatkozé jogszabaly) szerint kdtelezben el6irt alkalmassagot biztositja.

12.14 A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrdl a
Villalkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett rendeltetésellenes
hasznélat kovetkezménye.

12.15 A jotallasi vagy szavatossdgi id6 alatt fellépd hiényossagot, hibdt haladéktalanul a
Viéllalkozd tudomasara kell hozni, a Vallalkoz6 pedig koteles baladéktalanul intézkedni, a
hibat, hianyt kikiisz6bdlni.

12.16 Mentesiilnek a szerz6d6 felek a szerz6désszegés kivetkezményei aldl, ha

e bizonyitjék, hogy a késedelem a mésik szerz6d6 fél nem szerzédésszeril teljesitéscre
vezethetd vissza,

e Dbizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis major miatt nem tudtdk teljesiteni. Vis major
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz8d6 fél a masik szerz6dd felet a
vis major bedlltarol és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

e Dbizonyitjak, hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kivill esd, a szerzOdéskotés
id6pontjaban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvarhaté, hogy a
koriilményt elkeriilje vagy a kért elhéaritsa.

12.17 Nem mentesiilnek a szerz6dd felek a nem szerz6désszerti teljesités kovetkezményei
alol, ha az ugyan rendkiviili, elore nem lathaté kériilményekre vezethet6 vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadélyozta vagy nehezitette azt.

12.18 Megrendeld tdjékoztatja a Vallalkozot arr6l, hogy a Kbt. 142, § alapjan a Megrendel
koteles a Kozbeszerzési Hatdsdgnak bejelenteni, ha a Vallalkozd a szerzGdéses kbtelezettségét
sulyosan megszegte és ez a szerzddés felmonddsdhoz vagy eldllashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjdn alkalmazhaté egyéb jogkdvetkezmény
érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Véllalkozé olyan magatartaséval, amelyért felelds,
részben vagy egészben a szerzodés lehetetleniilését okozta.

12.19 A Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatbsagnak bejelenteni a Villalkozo
szerzOdéses kotelezettségének jogerds birdsagi hatarozatban megallapitott megszegése esetén
a szerzddésszegés tényét, leirasat, lényeges jellemzbit, beleértve azt is, ha a szerz6désszegés a
szerzddés felmondésahoz vagy a szerzddéstdl vald elallashoz, kartérités koveteléséhez vagy a
szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb szankcié érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
Vallalkozé szerz6d6 fél olyan magatartdsaval, amelyért felel6s, (részben vagy egészben) a
szerz8dés lehetetlentilését okozta. '

N Nal e



XIIL. SZERZODES MEGSZUNESE

13.1 Szerz6dd Felek megallapodasanak megfeleléen a Kbt. 143. § (1) bek. alapjan a
Megrendeld a szerzédést 30 napos hatéridével felmondja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
a szerzddéstdl elall, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan 0 kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutddlés kvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurépai Uni6 Birosaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan indftott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni¢ jogabodl ered valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag éltal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

13.2 Szerzddd Felek megéllapoddsanak megfeleléen a jelen szerzédés rendkiviili, azonnali
hatéalyu felmondésara stlyos szerzédésszegés esetén nyilik joga a sérelmet szenvedett félnek.

13.3 Szerzdd6 Felek sulyos szerzOdésszegésnek tekintik:

e ha a Vallalkozd 15 napot meghaladd késedelembe esik,

o SzerzGdésszegés esetén, amennyiben a szerzddésszegd fél az irasbeli felszolitas ellenére
feladatanak nem, vagy nem megfeleld médon tesz eleget, illetdleg ismételten eléforduld
szerzbdésszegés esetén, a sérelmet szenvedett fél a jelen szerz8dést azonnali hatéllyal
felmondhatja és felmeriilt karat a szerzédésszegd fé1tol kovetelheti,

e a Megrendels a vallalkozasi dijfizetési kotelezettség teljesitésének irdsbeli felhivas
ellenére 60 napon tali elmulasztasa.

13.4 A Kbt 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendeld koteles a szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol eldllni, ha a szerz6d¢s megkdteését
kovetden jut tudomaéséra, hogy a Vallalkozd tekintetében a kdzbeszerzési eljars soran kizaré
ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kdzbeszerzési eljarasbol.

13.5 A Kbt 143. § (3) bekezdés alapjan a Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzddéssel
érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha

a) a Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kizvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

14. EGYEB RENDELKEZESEK
14.1 A szerzéd6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddésbol eredd vitds kérdések

rendezését elsédlegesen békés dton, targyaldsok soran kisérlik meg rendezni, ¢és csak ennek
sikertelensége esetén fordulnak a hataskdrrel és illetékességgel rendelkezd birosaghoz.
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142 A Vallalkozéjelen szerzédés aldirasival hozzajaiul a szerz6dés fobb adatainak az
informacids onrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrél szolé 2011, évi CXIL
torvény 1. mellékletében (111. tablazat 4. sor) eléirt kozzétételéhez.

143 A Vallalkozé hozzajarul tovabba ahhoz, hogy Budapest Févaros XIV. Kertilet Zugld
Onkormanyzata szerz6dést a honlapjan a Budapest Fovaros XIV. Kerillet Zugld
Onkorményzata KépviselS-testilletének a kozérdekt adatok kozzétételérol és a kozérdekd
adatok megismerésére irdnyulé igények teljesitésének rendjér6l szoi6 28/2014. (XI. 18.)
dnkormanyzati rendeletének megfelelden kzze tegye.

14.4 A Vallalkoz6 képviseldjeként aldiré személy nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy az
altala képviselt személy a 2011. évi CXCVL torvény 3. § (1) bekezdése szerint atlathato
szervezetnek mindsill, illetve, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak véltozésa esetén arrdl
haladéktalanul koteles a Megrendelét tajékoztatni. A valétlan tartalmi nyilatkozat alapjan
kotott jelen szerz6dést a Megrendeld jogosult azonnali hatéllyal felmondani vagy — ha a
szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerz8déstdl elallni, ezt a feltételt a jelen
szerz6désben szerzdd6 felek tudomasul veszik.

14.5 A Kbt. 139. § (1) alapjan a Vallalkozé személye csak akkor véltozhat meg, ha a
Vallalkozé személyében bekovetkezd jogutédlas a Vallatkozd atalakuldsdnak, egyesiilésnek,
szétvalasnak vagy a jogutddlassal megsziinés mas esetének kdvetkezménye, vagy olyan
részleges jogutodlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miikodo
teljes iizletdg (a hozzé tartozd szerz6désekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) - nem
gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellatd teljes szervezeti egység -
4truhdzasra keriil a jogutddra, vagy az eredeti szerz6dd félre vonatkozé fizetésképtelenségi
eljaras sordn keriil a szerz0dés atruhézdsra; ha a szerzodésbe 1épd jogutdéd nem all a
kézbeszerzési cljarasban alkalmazott kizérd ok hatélya alatt.

14.6 Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozd jogszabalyok, gy kiillondsen a Kbt.
¢s az allamhaztartasrol 2616 2011, évi CXCV. t6rvény szerinti illetékes ellendrz6 szervezetek
(Allami Szamvevészék, Eurdpal Szamvevdszék, Eurdpai Bizottsag, Kormanyzati Ellendrzési
Hivatal, bels6 ellentrzési szervezetek, stb.) feladat- és hataskoriiknek megfelelden a
kdzbeszerzEsi eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzbdések teljesitését rendszeresen
ellenérizhetik, s részitkre a jogszabaly szerinti informacié megaddsa tzleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhatd meg.

14.7 Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgélata esetén Vallalkozd
kételes minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
elienérzés hatékonysaga és Megrendeld kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

14.8 A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL torvény 3. §
(1) bekezdés 1) pontjiban foglalt rendelkezésnek megfelel és atlathat6 szervezetnek mindsiil.

14.9 Jelen szerz6dés modositisa csak a Kbt. 141. § vonatkozd elbirdsainak eleget téve,
irdsban lehetséges.

14.10 Jelen szerzidésben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a Polgéri
Torvénykonyvrdl sz6l6 2013. évi V. torvény rendelkezései, valamint a kbzbeszerzésekrl
sz016 2015, évi CCXLHI. torvény (Kbt.) rendelkezései az irdnyadoak.
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Szerzédd Felek a szerzédést annak elolvasisa és értelmezése utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t hat eredeti példanyban jovahagydlag irték ald.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: a Vallalkozo feleldsségbiztositsi kotvényének mésolata

2. sz. melléklet: organizécios terv (D+R+R ajanlatdban (izleti titoknak minésitette)
3. sz. melléklet: miiszaki iitemterv (D+R+R ajdnlataban iizleti titoknak mindsitette)
4. sz. melléklet: a teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasa

Budapest, 2016. augusztus @4
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TELJESITESI BANKGARANCIA

Kedvezményezett )
Neve: Budapest Févaros XIV. Keriilet Zuglo Onkormanyzata
Székhelye: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.

Garanciaszam: 16071418

Ogyfeliink
Neve: Roseber Kit.
Székhelye: 1094 Budapest, Viola utca 48. IV. em. 73.

SzerzGdés (alapjogviszony) targya: Mora Ferenc Altalanos Iskola éplletének energetikai fejlesztése

Ugyfelunk tajékoztatott bennuinket arrdl, hogy teljesitési bankgaranciat kell biztositania az Ondk
javara.

Fenticket elérebocsatva mi, az UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szahadsag tér 5-6.

Ugyfelunk megbizasabél ezennel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul garanciat vallatunk arra, hogy
az Onok elsé irasbeli felszolitasanak kézhezvételétdi szamitott 5 (Gt) banki munkanapon belil, az
alapjogviszony vizsgalata nélkul és lemondva minden ebbél fakadd kifogasolasi jogunkrol atutaljuk az
Onok altal megadott szamla javara a felszolitasukban megjelolt dsszeget, de legfeljebb
HUF 8.735.052,--

azaz nyolcmillio-hétszazharmincotezer-dtvenketté forint
Bsszeget abban az esetben, ha felszdlitdsukban kijelentik, hogy tgyfelink szerzédéses
kitelezettségeit nem teljesitette.
Az igénybejelentés az Onok szamlavezetd hitelintézetén keresztiil nyljtandé be, a rajta szereplé’
cégszerl alairas hitelességének igazolasaval.

Jelen bankgaranciaban foglalt kotelezettségvallalasunk kizardlag az alapjogviszonybdt szarmazo
igenyek fedezetéil szolgal, amely igények fedezetén feltl lehivott esetieges Osszegek részinkre
fizetenddek vissza.

Jelen bankgarancia automatikusan megszinik
+ amennyiben jelen okiratot visszakaptuk, :
o de legkésébb 2016. december 31-én abban az esetben is, ha jelen okiratot nem juttatjak
vissza részinkre, kivéve, ha az Onok igénybejelentése {ajanlott levélben vagy
futarszolgalaton keresztii) fenti ciminkre legkésébb ezen a napon beérkezik hozzank.

Jelen bankgaranciabél szarmazé igények atruhazasa, engedményezése, zaloggal vagy barmely mas
modon térténd megterhelése csak hozzajarulasunkkal térténhet. ,
UniCredit Bank Hungary Zrt.

Budapest, 2016. jalius 25.

Eldado: Hatszegi Déra fi‘ QQX(C( C/<§?
Terék Orsolya Hatszegi Déra
senior garancia specialista senior garancia specialista
UniCredit Bank Hundary Zrt.
H-1054 Budapest, Addszdm: 10325737-4-44
$zabadsag tér 5-6. Fovarosi Tarvényszék Cégbirdsada
H-1242 Budapest, P{ 386 Cgq. 03-10-041348
Telefon; +36-1/301-1271" SWIFT: BacxHUHB

Telefax: +36-1/353-4959
£-mail: info@unicreditdroup.hu

hitp:/fwww.unicreditbank.hu % .
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Allianz Hungéria Zrt. Allianz
Alloménykezelési Kozpont

8210 Pi.: 1163 Veszprém

Contact Center: 06-40-421-421

Fair Broker Kft.

Nyiregyhdza
Tavasz u. 4.

4400

Tisztelt Ugyfelank!

Eziiton igazoljuk, hogy a ROSEBER Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. (1094 Budapest Viola utca 48.
IV/73) Keret Epités biztositasanak (kétvényszam: AHB729280796) kockézati kirébe, fedezetébe
vontuk az alabbi beruhazast:

A beruhazas megnevezése: Méra Ferenc Altalanos Iskola épiiletének energetikai
fejlesztése
Aberuhdzas cime; Méra Ferenc Altalanos Iskola — 1144 Budapest Ujvaros

park 2. hrsz.: 39470/307.

A megrendeld neve: Budapest F8véros XIV. Kertilet Zuglé Onkorményzata
Amegrendel cime: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.

A kockdzatviselés kezdete-vége: 2016.08.01-2016.12.31

Biztositasi osszeg (nettd): 174 701 040 - Ft

Il. Fejezet - Feleldsségbiztositas - Kartéritési limit: 30 000 eFt/biztosftési esemény és 150 000 eFt/év és
psszesen a keretszerzdésben biztositott &sszes projektre.

A kartéritési fimit a felelSsségi fedezetre valamint az Osszes kapcsolodd zéradékra: dsszevontan
érvényes.

A biztositasi események darabszama nem korlatozott.

Minden eqyéb feltétel, nrészesedés és kartéritési limit a keretszerzGdésben leirtak szerinti,

Kelt.; Veszprém, 2016, jdlius 26.

. Alllanz Hungérla Zrt.
Tisztelettel: Alloménykezelési Kozport
8210 Veszprém, PL 1183
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