VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrej6tt egyrészrbl

Budapest féviros XIV. keriilet Zuglé Onkorményzat (székhelye: 1145 Budapest,
Pétervarad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonard polgarmester), mint megrendeld (a
tovabbiakban: Megrendel?),

masrészrol

Cégnév: Magyar Aszfalt Kft.

Cg: 01-09-930940

székhely: 1135 Budapest, Szegedi ut 35-37.

ad6szam: 11705053-2-41

képviseli: Fekete Tamas &s Fabidn Andras mint vallalkozd

(a tovabbiakban: Viallalkoz6) kozott, az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:

1) Szerzddés tirgya:

1.1

1.2

1.3.

Budapest XIV, keriilet Zuglé teriiletén witburkolat felijitdasi munkik végzése a
Czobor utca (Nagy Lajos kiraly tja-Rakospatak u.) 765 fm Hosszon, sszesen 6.240
m?2 atfeliilet felfijitasa 1.452 fim szegéllyel és 76 db fedlap szintbe helyezésével.

A teljes mennyiségtél +20%-os eltérés lehetséges.

A részletes mennyiségi adatokat a jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezd
miszaki dokumentécio tartalmazza.

Az ajanlatkérd kiviteli tervekkel rendelkezik, a munkik végzéséhez épitési engedély
nem szikséges.

Kétség esetén azon kivitelezési munkék és miiszaki tartalom mindsiilnek
megéllapodott szerzédéses tetjedelemnek, melyek az 1. pontban rogzitett
létesitményeknek a vonatkozé (elsésorban épitésiigyi és ehhez kapcsolddd) hatalyos
jogszabalyok és a vonatkozd szabvanyok szerinti elsd osztdlyu megvaldsitasadhoz
sziikségesek.

A Villalkozo koteles betartani a jovahagyott terveknek megfeleld kivitelezés soran a
vonatkozé Utiigyi Miiszaki el6irasokat.

Vallalkozé kotelezi magit, hogy az 1.1. pontban meghatdrozott épitési munka meg
kell, hogy feleljen az osztilyos eclbirast tartalmazoé szabvanyok esetében a
legmagasabb  eldirt kovetelménynek, mindségi osztdlyt nem tartalmazd
szabvanyoknél, pedig a szabvanyeldirds kovetelményeinek. A felhasznalt, beépitett
anyagok csak elsé osztaly(l mindségliek lehetnek.
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2.1,

2.2

A Vallalkozé véllalja, a kivitelezési munkdkat a munkateriilet atadasat kdvetSen
azonnal megkezdi, és a szerzodés megkotésétdl szamitott 36 napon belill teljes
egészében befejezi.

A jovahagyott terveknek megfeleld kivitelezés sordn a vonatkozé Utiigyi Miiszaki
Elsirdsokat be kell tartani. A kivitelezést csak a jovahagyott forgalomtechnikai tervek
birtokdban lehet megkezdeni.

A szerz0dés elvalaszthatatlan része a kozbeszerzési eljards ajanlati felhivasa, az
ajanlattételhez biztositott dokumentacié és a vallalkozo részletes ajanlata. (1. sz.
melléklet).

A kivitelezés soran a Vallalkozé koteles mindségvizsgalati feladatokat is elvégezni.

A villalkozéi dij

Felek az 1) pontban megjel6lt munkak véllalkozoi dijat atalanyéron nettd 35.494.030,-
Ft + 8.873.508,-Ft AFA, azaz brutté 44.367.538,-Ft 6sszegben allapitjak meg.

A vallalkozdi dij tartalmazza a tervdokumentacioban foglaltakon kiviil:

— akivitelezéshez sziikséges — a jelen szerzdésben nem emlitett — hatdsagi és egyéb
‘engedélyek valamint hozzdjérulisok beszerzésének koltségét (pl.: kozteriilet
haszndlati, behajtasi, stb.),

— mintavételi, vizsgalati és mérési adatok, mindségtantsitvanyok kéltségét,

— A munkateriileten 1évd geodéziai jelek védelmének vagy azok esetleges
helyreallitdsanak koltségét,

— akozuti és zoldfeliileti kdryezet védelmének koltségét,

— az esetleges tobbletmunka koltségét.

— a megvalosulasi dokumentaciét a hasznélatbavételi engedély kérelem
benyujtasahoz sziikséges mellékletekkel egylitt,

~ amegval0sitas koltségét,

— a megvalositashoz szikséges valamennyi kdltséget és pétlékot, pl..ado-illeték,
felvonulasi, épitési energia és kozmukicpités, mérohely kialakitas €s fogyasztasi,
kozteriilet-foglaldsi, kornyezet-megdvasi, telephely, 6rzési, vagyon- és
balesetvédelmi, stb. kdliségeket,

— az épitéssel érintett teriileten (beleértve minden kdzmiivezetéket és berendezést) a
“keletkez6 karok helyreallitasi koltségeit,

— parancidlis koltségeket,

— az épitkezés a szerzGdés tartalmanak megfelels feleldsség biztositasanak
kaltségeit,

— a megvaldsitott létesitmények miszaki atadas-atvételéhez és hasznalatbavételéhez,
mérések, vizsgdlatok lefolytatdsdnak, jegyzOkonyvek és dokumentumok
beszerzésének koltségét, valamint a részivevd hatdsagok altal az atadas-atvételi
eljarason esetlegesen meghatarozott munkak ksltségeit.

Ajanlattevé a fenti dron feliill semmilyen tébbletksltséget nem érvényesithet, amely
vonatkozik az inflacids arviltozasokra is,
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A Villalkozé az 1. pontban meghatdrozott munkak elvégzdésérél a Megrendelst
tajékoztatja, aki azt az egyeztetett iddpontban — de legkésébb 15 munkanapon belil-
mind a mennyiség, mind a mindség szempontjabdl ellendrzi és igazolja.

A végszamlat a Megrendeld a 6. pontban szabdlyozott atadas-dtvétel befejezését
kovetd 30 napon beliil egyenliti ki a Vallalkoz6 Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett,
12001008-01201213-00100005 szamu bankszamlgjara t6rténd atutaldssal.

A munKkateriilet rendelkezésre boesatisa

Mégrendelﬁ a munkateriiletet a jovahagyott tervek elkésziiltét kdvetd 5 munkanapon
beliil a Vallalkoz6é rendelkezésére bocsatja a Felek kOzds helyszini bejarasa
alkalmaval megismert allapotban.

A munkahely rendeltetésszeri allapotban tartdsaért, a munka-, baleset-, tliz-, és
vagyonvédelmi szabalyok betartasaért a Vallalkozé felel. Tekintettel arra, hogy a
munkavégzés helyszine kozteriilet, a munkék ideje alatt Vallalkozé koteles a helyszin
biztositasarol gondoskodni. A munkateriilet Vallalkozé részére torténd atadasatdl a
végsd, hivatalosan bizonylatolt, Megrendel6 részére torténd atadasdig a lakossagi-
rongélasbol adédo karokért illetve bekdvetkezd egyéb karokozasért a Vallalkozé felel.
Az épités ideje alatti, illetve a végleges forgalmi rendre vonatkozé terveket az FKF
Zrt.  Forgalomtechnikai Fo&osztalyaval és a BFFH Kozlekedési Ugyosztaly
Forgalomtechnikai Alosztalydval kell egyeztetni ¢s jévahagyatni.

A munkateriilet dtadasat kovetben kivitelezének soron kiviili bejelentési kételezettsége
van a kézm{ tizemeltettk felé.

A Villalkozé koteles a napi munkdk utén a keletkezett épitési és egyéb tormeléket
deponéltan tarolni, az egyes munkafdzisokban a befejezést kdvetden 24 6ran beliil
minden maradék anyaggal egylitt azt elszallitani.

Yallalkozo a szerzidés alairasaval egytitt kijelenti, hogy:

a.) atvette a jelen szerzodés trgyat képezé létesitményck és azok jarulékos
munkéinak megvalositdsdhoz sziikséges dokumentumokat

b.) elolvasta és megértette ezek tartalmat

¢.) megkapott minden 4ltala igényell magyarézatot

d.) ajelen Szerzddés kivetelményei sverint vallalja a kivitelezési munkak elvégzését

Ellenérzés, utasitas, tajékoztatas

A Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére. Ha a kivitelezés sordn
olyan munkak késziilnek el, amelyeket utébb el kell takarni, errél a Villalkozoé kiteles
a Megrendel6t révid dton (telefon, fax) értesiteni, annak megjel6lésével, hogy az
eltakardsra mikor keriil sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak
rovid id6n 4t lehetséges, a Megrendelét legalabb egy munkanappal kordbban kell
tajékoztatni, hogy a munka elkészilése mikorra vérhatd és az ellen6rzés meddig
lehetséges. Amennyiben a Megrendelé az ellendrzést az eltakaras elétt nem végzi el,
feltarast csak akkor kovetelhet, ha az ezzel jaré osszes tobbletkoliség kifizetését
véllalja.
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A Megrendelé a Villalkozét az anyagfelhasznalas és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Vallalkoz6 az utasitast csak annyiban kételes elfogadni, amennyiben az
a munkaszervezésre nem terjed ki.

A Felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan koriilményrdl,
amely a teljesités idejét, vagy mindségét érinti. Amennyiben a Megrendeld
okszertitlen, szakszer(itlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkozo koteles figyelmeztetni. A
figyelmeztetés el nem fogadasanak kgvetkezményei a Megrendel6t terhelik.

A Megrendelé felelés miiszaki ellenére Dubrovszky Laszloné (tel: 467-91-13). A
Megrendelé felelgs milszaki ellenbére a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és
egyéb kozleményeit a Vallalkozé felelos miszaki vezetdjével ¢s  helyszini
épitésvezetGjével, Seprényi Jozseffel (tel: 270-83-94) kozslheti. Felek kdlcséndsen
kotelesek a miszaki ellen6r , illetve a felelés miiszaki vezetd - épitésvezetd
személyében bekovetkezett valtozédsokat kozdlni és  akadédlyoztatds esetén
helyettesitésiikr6] gondoskodni.

A Villalkozo a kivitelezésr6l dllanddan a helyszinen tartott 191/2009 (IX.15.) Korm.
rend szerinti épitési naplét vezet. A Megrendeld miiszaki ellendre, illetve Vallalkozd
felelds miiszaki vezetdje - épitésvezetbje a masik félnek sz6lé — miiszaki jellegli —
észrevételeit, tajékoztatd kozleményeit, utasitasait és figyclmeztetéscit koteles az
épitési napléba bevezetni. A Vallalkozé naplobejegyzés utjan koteles a Megrendelét
tajékoztatni minden olyan intézkedésrdl, amely a kornyezet korlatozaséval jar,
legkés6bb a tervezett intézkedést megeldz6 két munkanappal korabban. Az intézkedés
végrehajtasara csak a Megrendeld egyetértése esetén kertilhet sor.

A Villalkozé kételes az altalanos és szakégi biztonsdgi és munkavédelmi elbirasokat
betartani. Vallalkozé munkaid6ben és azon kivil is koteles a munkaterilet tliz- és
vagyonvédelmét biztositani. Az épitkezés tertletén olyan személy nem tartozkodhat és
értelemszerlien munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a térvényekben
eléirt munkavédelmi és tiizvédelmi oktatasokkal. Az oktatdsok megtartasa &s
bizonylatolasa Villalkozé feladata. Az  oktatdsrol késziilt  bizonylatokat
Viallalkozénak az épitkezés helyszinén kell tarolnia ugy, hogy azt Megrendelé
barmikor ellenérizni tudja.

Viallalkozo sajat és alvallalkozdinak munkavégzése sordn teljes korl felel@sséggel
tartozik a tevékenységével Osszefliggd, valamennyi szakhatésdgi allasfoglalds és
kikotés, tovabbd joghatalyos munkavédelmi, tlizvédelmi, biztonsagtechnikai elbirasok
betartdsaért és azok kdltségeinek viseléséert.

A szerzddést biztosito mellékkotelezettségek

[Ha a Villalkozé a kivitelezés befejezésére az 1.4, pontban meghatarozott hataridét
nem tartja meg, akkor 100.000,-Ft napi késedelmi kothér fizetésére kiteles. Nem
szamit bele a késedelem idSpontjaba annyi nap, amennyivel a Kkivitelezés a
Megrendelé érdekkorében felmeriilt ok miatt htizodott el.

Amennyiben a Megrendeld a munkdk atvételét a kivitelezés jelentés hibdi miatt
tagadja meg, a Vallalkoz6é a késedelmi kotbérrel azonos mértékdl hibas teljesitési
kotbért kételes fizetni, amig a kijavitast el nem végzi.
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Ha a teljesités Megrendeld jogszerl eldllasa, vagy Villalkoz6 felréhatd magatartisa
miatt meghifisul, a Vallalkozd az egyéb jogkdvetkezmények mellett a vallalkozoi dij
12 %-4nak megfelelé6 mértékii meghitsulasi kitbér fizetésére koteles.

A Villalkozé teljes kor( felel6sség-biztositast koteles kotni a kivitelezés idejére a
Kbt. 306. § (2) bek. alapjan.

A felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Kbt. 53. § (5) bek. szerinti vélasztasa alapjan
szerz6dést  biztositd mellékkotelezettségként biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendelé felé.

A Felek megallapodnak, hogy az ajanlati felhivas alapjan nyujtott, ajanlati biztositék
530.000.Ft a Kbt. 59. § (5) bek. b) pontja alapjan a szerz6dés teljesitését biztositd
mellékdtelezettséggé valik. A Vallalkozd kételes a jelen szerz6dés hatdlyba Iépésével
epyidejlileg a meglévb biztositék Osszegét kiegésziteni gy, hogy a szerzddést
biztos{té mellékkotelezettségként nydjtott biztositék értéke clérje a szerzodéses ar 5%-
at (a tovabbiakban: megvaldsitasi garancia). A megvalositasi garanciat a Megrendelé
akkor érvényesitheti, ha a szerzédés a Vallalkozonak felrohatd okb6l meghiasul, ésa .
munkat hataridén beliil nem adja at.

A megvalositasi garancia, abban az esetben, ha az bankgarancia formajaban kertil
nyujtasra akkor megfeleld, ha:

— aMegrendel6 nevére van kidllitva,

— annak Osszege a szerzbdéses ar 5 % -ara vonatkozik,

~ a Megrendelé altal elfogadott, Magyarorszdgon bejegyzett bank részérdl keril
kiallitasra,

— korlatozas nélkiili, feltétlen és visszavonhatatlan,

— afelszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

— futamideje (érvényessége): a jelen szerzédés lejarata + 60 nap.

A teljesitési hataridd, illetdleg a szerz6dés mas lényeges feltételeinek megvaltozasa
esetén a véallalkozd koteles a megfelelden médositott bankgaranciat 5 napon beliil
dtadni megrendelének. A garancidk hatdridén beliilli 4taddsanak elmaradasa a
Szerz6dés Vallalkozé miatti meghitsuldsat vonja maga utdn.

Az eredményes 6. pont szerinti teljes korl birtokbaadast kovetd 5 napon belil a
Vallalkozo koteles jotallasi garanciat dtadni, mely a végszamla kifizetésének feltétele.

A fenti dsszeget Megrendeld abban az esetben hasznalhatja fel, ha a Villalkozé
jotallasi, illetve szavatossdgi kotelezettségének a jelen szerzddésben meghatérozott
hataridére, vagy pedig a Megrendeld felhivasara nem tenne eleget.

A jotallasi garancia akkor megfeleld, ha:

— a Megrendeld nevére van kiallitva,

— annak 8sszege a szerz8déses ar 5 % -ara vonatkozik,

— 'a Megrendeld altal clfogadott, Magyarorszdgon bejegyzett bank részérdl kertl
kidllitasra,

- korlatozas nélkili, feltétlen és visszavonhatatlan,
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— afelsz6litastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,
— futamideje (érvényessége): a teljes korl birtokbaadas id6pontjatél szamitva a
jotallasi idoszak hossza + 5 banki nap.

6.) Az dtadas-atvétel

6.1. A Megrendeld altal elfogadott terveknek megfeleld kivitelezési munka befejezésérdl a
Vallalkoz6 értesiti a Megrendelét. Az atadas-atvétel megkezdésének az iddpontjat a
Megrendelé tiizi ki a Villalkozé készrejelentését kovetd 15 napon beliili iddpontra. A
Megrendelé akkor is kételes az 4tadas-atvétel id6pontjat kitlizni és az atvételi
kotelezettségét teljesiteni, ha a Vallalkozé a kivitelezést a teljesitési hatarid6 eléit
fejezte be. A Megrendelé csak hidnytalanul megvaldsult munkat vesz at.

6.2. Az atadis-atvétel sordn a Felek jegyz6konyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendeld
altal megallapitott hibait. Ezt kvetSen a Megrendel6 nyilatkozik arrél, hogy

— amunkat atveszi-e, tovabbd

— ha a munkat dtveszi, milyen hibdk kijavitdsat koveteli,

— amunka atvételét megtagadja-e, tovabbd

— ha a munka atvételét megtagadja, a késGbbi atvételt milyen hibak kijavitasatol teszi
figgtve.

63 A Megrendelé6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a
rendeltetésszer(l hasznalatot nem akadélyozza.

6.4. Megrendelé6 az Aatadas-atvétel befejezésétél szamitott 12. hoénapban utd
feliilvizsgalatra hataridét tiz ki. Olyan hiba kijavitasat, amcly az atadas —atvételi
jegyzdkonyvben nines [eltiintetve, az utdfeliilvizsgalat el6tt csak akkor lehet kvetelni,
ha az akadalyozza a rendeltetésszerli hasznalatot, vagy a kijavitas késedelme a hiba
stlyosbodasdval jarna. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az
utofeliilvizsgalati eljaras soran jegyzdkonyvbe felvett, az dltala kivitelezett munkdakkal
kapcsolatos valamennyi hibat kijavitja az utéfeltilvizsgalati jegyzOkonyv alairdsat
kovetd 30 napon bellil. Az utdfeliilvizsgalati jegyzokonyvbe fel nem vett hiba
kijavitasat a Megrendelé csak a Vallalkoz6t terheld jotallas korében a jotallasi id6én
belill kivetelheti.

6.5. Amenmnyiben az atadéas - atvételre a teljesitési hatarido cldtt keriil sor a Vallalkozé
késedelmi kotbért csak a teljesitési hatarid6tdl kezdve koteles fizetni, ha addig a
rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozé hibakat nem javitja ki. Mentestil a Vallalkozo
a mindségi kotbér aldl is, ha a hibakat az atadds — atvétel utan, de még a teljesitési
hataridé el6tt kijavitotta,

6.6. A Vallalkozo az altala kivitelezett munkékra az 4taddstol szamitott 61 honap jotallast
véllal a szerz6dés 5.10. pontja szerint.
Villalkozoé a létesitményekre és azok jarulékos munkdira a 12/1988. (XI1.27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan az ott meghatdrozott kotelezd
alkalmassagi id6szakra szavatossigot vallal.
A jotallasi ido, illetve a szavatossdgi id6 kezdete a Iétesitmény miiszaki 4atadas-
atvételének lezarasi
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A Villalkozé az atadas — atvétellel egyidejiileg 4tadja a Megrendelének a
megvaldsulasi dokumentacio 3 példanyat, tovabba
- a vallalkozas térgyat képezd létesitmények ellenérzésérol késziilt mérési
jegyzbkényveket,
- miibizonylatokat, mindségtanusitasokat,
- kivitelez6i nyilatkozatot

Késedelmi kamat

A Megrendeld a mindenkori Ptk. 301/A. § szerinti jegybanki alapkamattal megegyezd
mértékit késedelmi kamat fizetésére koteles, ha a jogszerlien kidllitott szamlaban
feltiintetett vallalkozoi dij fizetésével késedelembe esik.

A szerz6désszegés egyéb kivvetkezményei

Ha a Villalkozé a javitasi munkdk elvégzésére vonatkozd kdtelezettségének nem tesz
eleget a Megrendelé a sziikséges munkakat a Vallalkozé koltségére elvégeztetheti.
Megrendelé a munkdk koltségeit — mindaddig mig fedezetet nynjt — a jotallasi
garancia illet6leg egyéb jogcimen dtadott §sszegb6l finanszirozhatja.

Megéllapithat6 a Vallalkoz6 mulasztdsa, ha

— akijavitast a hiba megallapitasat koveté 3 munkanapon beliil nem kezdi el,

— -a kijavitast ok nélkiil abbahagyja és a Megrendels felszolitdsa ellenére sem
folytatja,

— akijavitast a Felek altal megallapitott hatarid6n beliil nem fejezi be.

Ha a Megrendelé a munka atvételét jogos ok nélkiil tagadta meg, a Vallalkozé — ha
tovabbi munkék végzésére mar nem koteles — levonulhat a munkatertiletrdl. A
Megrendeld akkor allhat el a szerz6déstél, ha bebizonyosodik, hogy a Véllalkoz nem
tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak tekintendd, hogy a Vallalkozé nem tudja
a kivitelezést befejezni, ha a teljesitési hatarid6 % részének elteltekor a jelen szerz6dés
targyat képez6 munkak miiszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

Zaré rendelkezések

A szerzddést kizardlag a kdzbeszerzésekre vonatkozo jogszabalyok szerint, a Felek
cégszerii alairasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a Szerz6dés modositasat a
koaperacios emlékezteibben vagy a Napléban rogzitett megallapitds vagy egy
egyoldaltan tett nyilatkozat.

Azokban a kérdésekben, amelycket e szerzédés nem tartalmaz, a Ptk. és Kbt.
rendelkezéseit, valamint az Aaltaldnosan clfogadott szakmai szokasokat kell
irAnyadonak tekinteni.

Szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz6désbol eredé minden vitas
kérdést elészor peren kiviili egyeztetés Gtjan kisérelnek meg megoldani. Amennyiben
a peren kiviili egyeztetds nem vezet eredményre, ugy szerz6dé felek kolesondsen
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alavetik magukat a Pesti Kézponti Kertileti Birésig, illetve ennek hataskori hidnya
esetén a F6varosi Birosag kizarolagos illetékességének.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerz6dés aldirasaval hozzajarul a jelen szerzddés fébb
adatainak az Allamhdztartastdl sz616 1992, évi XXXVIIL térvény 15/B. §-a szerinti

( ,Uvegzseb™ ), illetve az annak felhatalmazdsa alapjan meghozott dnkormanyzati
rendelet szerinti kézzétételéhez.

Megrendeld tijékoztatja Vallalkozét, hogy az adozas rendjérdl sz616 2003, évi XCIL
Torvény megvaltozott. A 36/A. § értelmében kizbeszerzési eljaras nyertesével kotott
szerz6dés alapjan kiallitott nett6 200.000,- Ft-ot meghaladd 8sszegli szdmlakat 2009.
februar 15-ét kovetden csak gy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Véallalkozé szerepel
az APEH éltal vezetett koztartozdsmentes ad6z6i adattarban, vagy a tényleges kifizetés
idSpontjatol szamitott 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes
adoigazolast mutat be, ad at, vagy kiild meg.

Vallalkozo



