VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott egyrészrdl

Budapest févaros XIV. keriilet Zuglé Onkormdnyzata (székhelye: 1145 Budapest,
Pétervarad u. 2.; addszama: 15514004-2-42; szamlaszam: 11784009-15514004; képviseli:
dr. Papcsék Ferenc polgdrmester, mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a(z)

SWARCO Traffic Hungaria Kft.

székhely: 1103 Budapest, Gyémro6i ut 150.

Cg.: 01-09-070703

adoszam: 10429257-2-42

képviseli: Szovényi Laszlo Istvanné, Jambor Béla Antal mint vallalkozé (a tovabbiakban:
Villalkozo)

mindketten egyiitt Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: Szerzddé Felek)
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:
1. El6zmények

1.1. Szerz6dé Felek el6zményként rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkéré a
Kozbeszerzési Ertesité 90. szamaban 2010. augusztus 2. napjan KE-22054 szam alatt
megjelent ajanlattételi felhivassal a kozbeszerzésekrdl sz616 2003. évi CXXIX. torvény
(Kbt.) VI. fejezete alapjén 4ltaldnos egyszer(i kozbeszerzési eljarast inditott ,, Vdllalkozdsi
Szerzddés keretében Budapest XIV. keriiletben utépités 2 helyszinen, gyalogos-
dtkeldhely létesitése 2 helyszinen, és parkoldsi helyzet rendezése 1 helyszinen az
ajdnlati dokumentdcidban részletesen meghatdrozottak szerint.” targyban.

1.2. Az 1.1. pontban hivatkozott kézbeszerzési eljaras 4. részfeladat tekintetében a nyertes a
jelen szerz6dés Vallalkozéja lett.

1.3. A jelen szerz6dés elvélaszthatatlan mellékletét képezik az 1.1. pontban hivatkozott
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivdsa, az ajanlati dokumentacié és a Vallalkozé
altal benyujtott ajanlat.

1.4. Vallalkozé a szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
kozbeszerzési eljarasban a szerz6dés targya szerinti kivitelezési munkaval kapcsolatban
az ajanlattevék rendelkezésére bocsatott valamennyi dokumentumot, a Megrendels
kovetelményeit megismerte, azok tartalmat elfogadta, az eljaras soran a szerzdés targya
szerinti kivitelezési munkéval kapcsolatban tovabbi informaciéd kérésére vonatkozd
lehetdségével tisztiban volt, minden az ajanlattételhez szikséges vélaszt, informécidt
megkapott.

1.5. Vallalkoz6 a jelen szerzOdés alairdsaval kijelenti, hogy a részére atadott miiszaki
dokumentéciot atvizsgélta, az abban foglalt mennyiségeket elfogadta. Ennek alapjan
Villalkozénak a dokumenticidra vonatkozé mennyiségi és mindségi kifogasait
Megrendeld a kés6bbiekben nem fogadja el.



Kétség esetén azon kivitelezési munkak és miiszaki tartalom mindsiilnek megéllapodott
szerzddéses terjedelemnek, melyek a 2. pontban rogzitett 1étesitményeknek a vonatkozé
(els6sorban épitésiigyi és ehhez kapcsolddd) hatilyos jogszabalyok és a vonatkozo
szabvanyok szerinti els6 osztilyt megvaldsitasahoz sziikségesek.

2. A szerzddés targya

2.1. Villalkozdsi Szerzodés keretében Budapest XIV. keriiletben iitépités 2 helyszinen,
gyalogos-dtkelohely létesitése 2 helyszinen, és parkoldsi helyzet rendezése 1 helyszinen
az 1.1. pontban hivatkozott kdzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati dokumentacidéban
részletesen meghatarozottak szerint az alabbi mennyiségben:

4. rész
Budapest XIV. keriilet, Ov utca — Telepes utca csomdpontban kijelolt gyalogos-
dtkelohely létesitése

- Burkolati jel felfestés: 40 m*

- Szegély: 9 fm

- Vakokat segitd térkd: 9 m?

- 8 m-es kandelaber lampakarral, lampatesttel: 1 db

2.2. A mennyiségi muszaki részletezést az 1.1. pontban hivatkozott kzbeszerzési eljarasban
kiadott ajanlati dokumentécié tartalmazza.

3. A szerzodés tartalma

Megrendelé megrendeli Viallalkozé elvallalja a jelen szerzddés 2. pontjdban a szerzGdés
targyaként meghatarozott épitési-szerelési munkék I. osztalyd minéségl, hiba- és hianymentes
kivitelezését.

4. A szerzodés ellenértéke, a vallalkozoi dij
4.1. A jelen szerz6désben foglalt munkék elkészitése
1.964.202,-Ft + afa
azaz egymillié-kilencszazhatvannégyezer-kettdszazketté forint + afa.

4.2. A megallapodas atalanyara fedezetet nytjt mindazon elvégzendd munkékra, mely a jelen
szerzO6dés 2. pontjdban meghatarozott szerz6dés targyat képezik, beleértve a
rendeltetésszeri hasznélathoz sziikséges munkak és anyagok dijat, ellenértékét és a jelen
szerz6désben megjelolt munkak teljesitéséhez kapcsolddd, a Vallalkozét terheld
koltségeket is.

4.3. Vallalkozé6 a 4.1. pontban meghatarozott vallalkozoi dijon felil semmilyen
tobbletksltséget nem érvényesithet, amely vonatkozik az inflacids arvéltozasokra is.
Villalkozo a 4. 1. pontban meghatarozottak szerinti vallalasi dijon feliil tobbletmunka
cimén semmilyen koltséget nem érvényesithet.

4.4. A kivitelezés sordn esetlegesen felmeriilé és a Megrendelé altal megrendelt pétmunkat a
szerz6dés mellékletét képezd koltségvetési kiirasban megjelslt dijakon és arakon kell
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4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

clszamolni. Ha ilyen jelleg(i tétel az elfogadott kéltségvetésben nem szerepel, Ugy arra
vonatkozdan a Szerz4dé Felek irasba foglalt szerz8déses megallapodasa az iranyado.

Szerzodé Felek rogzitik, hogy a vallalkozéi dij megéllapitasanak alapjaul az épitési
beruhdzasok kozbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabalyairdl szdlo 162/2004.
(V.21.) Korm. rendelet alapjan koltségvetési kiiras szolgalt.

5. A szerzodés teljesitése, hatarido
A jelen szerzédésben meghatarozott kivitelezési munkék teljesitési hatarideje: 84 nap

A sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a Ptk. 405.§ (5) bekezdése
alapjan utd-felulvizsgalati eljarast kell lefolytatni.

Elételjesitésre a Vallalkozé a Megrendelé el6zetes, irdsbeli hozzajarulasaval jogosult.

Villalkozo6 a jelen szerzddésben é€s annak mellékleteiben meghatdrozott tartalommal I.
osztalyl minbségben, a hiba és hianymentes sikeres birtokbaadassal koteles az 5.1.
pontban meghatarozott hataridében teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzddésszerli
teljesités feltételei. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztalyos el6irast
tartalmazo szabvanyok esetében a legmagasabb eldirt kovetelménynek, mindségi osztalyt
nem tartalmazd szabvéanyoknal a szabvanyeldiras kovetelményeinek. A felhasznalt,
beépitett anyagok csak 1. osztalyd mindségiiek lehetnek.

6. Fizetési feltételek

Megrendelé kijelenti, hogy a szerzddés targya szerinti kivitelezési munkék pénziigyi
fedezete teljes mértékben a rendelkezésére all.

Szerz6dé Felek a teljesitésrdl atadas-atvételi jegyzOkonyvet vesznek fel. A szdmlazas
alapja a teljes kori — hiba- és hidnymentes- munka elkésziilte a sikeres miszaki 4dtadas-
atvétellel, a teljesitésigazolassal és az iizembe helyezéssel, valamint a megvaldsulasi
dokumentéci6 atadaséval.

Villalkozo6 nem jogosult részszamla benytjtasara.

Vallalkoz6 a szamlat 2 példanyban — a teljesitést igazold jegyz6konyv alapjan — jogosult
kiallitani a Budapest fovaros XIV. keriilet Zuglé Onkorményzata (1145 Budapest,
Pétervarad u. 2.) nevére és cimére. A szamla mellékleteként Villalkezénak csatolni kell
a Megrendelé altal kiallitott teljesitésigazolast.

Megrendelé a vallalkozoi dijat a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
atutalassal egyenliti ki a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovets 30 napon beliil a
Villalkozé UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000410-49350013
szamu szaml4jara.



6.6.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

Villalkozé kételes a kifizetés alapjiul szolgald szamlat legkésobb a teljesitésigazolas
Villalkozé altali kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon beliil kiallitani és a
Megrendelének 4tadni annak érdekében, hogy a szamla ellenértéke a szerzddésszerd
teljesitéstdl szamitott 30 napon beliil kiegyenlithetd legyen.

7. A munkateriilet rendelkezésre bocsatasa

Megrendel6é a munkateriiletet a jelen szerz6dés alairasat koveté napon a Villalkozé
rendelkezésére bocsatja.

Az épitési teriilet 6rzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatdsa a munkaterilet
atadasat kovetGen a Vallalkozo kotelessége.

8. Ellendrzés, utasitas, tajékoztatas
Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére.

Megrendelé a Vaillalkozdét az anyagfelhasznalds és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Vallalkoezé az utasitast csak annyiban koteles elfogadni, amennyiben az a
munkaszervezésre nem terjed ki.

Szerz6dé Felek kolcsonosen kotelesek egymast tdjékoztatni minden olyan koériilményrdl,
amely a teljesités idejét, vagy mindségét érinti.

Ha a Megrendelé okszeriitlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkozé koteles figyelmeztetni. A
figyelmeztetés el nem fogadasanak kévetkezményei a Megrendelét terhelik.

Megrendelé felelds miiszaki ellen6re: Dubrovszky Laszléné, telefon: 872-9113
Megrendelé muszaki ellenére a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb
kozleményeit a Vallalkozé felelds miiszaki vezetdjével, Mayer Tiborral (telefonszam:
+36-30/927-36-38) kozolheti.

Szerzddé Felek kolcsondsen kotelesek a miiszaki ellendr és felelés miiszaki vezetd-
épitésvezetd személyében bekdvetkezett valtozasokat kozolni és akadalyoztatas esetén
helyettesitésiikr6] gondoskodni.

9. Az atadas-atvétel

A terveknek megfeleld kivitelezési munka befejezésérél a Villalkozé értesiti a
Megrendelét. Az 4tadas-atvétel megkezdésének az id6pontjat a Megrendeld tlizi ki a
Villalkoz6 készre jelentését kovetd 15 munkanapon beliili idépontra. A Megrendelé
akkor is koteles az atadas-atvétel idépontjat kitlizni és az atvételi kotelezettségét
teljesiteni, ha a Vallalkozé a kivitelezést a teljesitési hatarid6 eldtt fejezte be.

Megrendelé csak hidnytalanul megval6sult munkat vesz at.

Az étadéas-atvétel sordn a Szerz6dé Felek jegyzOkonyvbe veszik a teljesitésnek a
Megrendelé altal megallapitott hibait. Ezt kévetéen a Megrendeld nyilatkozik arrél,
hogy
— amunkat atveszi-e, tovabba
— ha a munkaét 4tveszi, milyen hibak kijavitasat koveteli,
— amunka atvételét megtagadja-e, tovabba



— ha a munka atvételét megtagadja, a kés6bbi atvételt milyen hibak kijavitasatol
teszi fiigg6vé.

9.4. Megrendel6é nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszer(
hasznalatot nem akadalyozza.

9.5. Villalkoz6 koteles az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor Megrendelé rendelkezésére
bocsatani az alédbbiakat:
— a véllalkozas targyat képezd létesitmények ellenorzésérol készilt mérési
jegyzbkonyveket, stb.,
— 2 pld. megvaldsitasi dokumentaciot,
— miibizonylatokat, min6ségtanisitasokat,
— sajat és alvallalkozok kivitelezdi — nyilatkozatait.

9.6. Megrendel6 a jelen szerz6dés 5.2. pontjaban meghatdrozottak szerinti utd
feliilvizsgélatra hatdrid6t tlz ki. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az uto-
feliilvizsgalati eljaras soran jegyzOkonyvbe felvett, az altala kivitelezett munkékkal
kapcsolatos valamennyi hibat kijavitja az ut6 feliilvizsgalati jegyzokonyv alairdsat kovetd
30 napon beliil.

Az utofelilvizsgélati jegyz6konyvbe fel nem vett hiba kijavitiasat a Megrendelé csak a
Vaillalkozot terhel§ jotallas korében a jotallasi idon beliil kovetelheti.

9.7. Ha az atadas - atvételre a teljesitési hataridé el6tt kertl sor a Vallalkozé késedelmi
kotbért csak a teljesitési hatarid6tél kezdve koteles fizetni, ha addig a Megrendelé éltal
megjelslt hibdkat nem javitja ki.

Mentestil Vallalkozé a mindségi kotbér aldl is, ha a hibdkat az atadds — atvétel utan, de
még a teljesitési hataridd el6tt kijavitotta.

9.8. A Villalkozé érdekkorében felmeriild okbdl sikertelen atvételi eljaras koltségei a
Vallalkozot terhelik.

10. Szerz6dd Felek jogai és kotelezettségei
10.1. Megrendeld jogai és kotelezettségei

Megrendelé koteles az engedélyes tervet, valamint a tervez6i nyilatkozatot atadnia
Vallalkoz6 részére nyomtatott forméban, legkésébb a munkateriilet atadasaig.

— A munkdk végrehajtasa soran felmeriilé dontést igényld kérdésekben Megrendeld a
dontési hataskorébe tartozo kérdésckben, olyan idében és mddon foglal allast, hogy az

a vallalkozo6i teljesités hatdridejét ne befolyasolja kedvez6tlentil.

— Ha a Villalkozé — az iigy jellege vagy mds koriilmény miatt — soron kiviili
allasfoglalast (dontést) kér, akkor a Megrendelé azt soron kiviil adja meg.

— Megrendelé jogosult a beruhazas teljes iddszakaban annak megvaldsuldsardl, vagy
egyes kérdéseirdl irdsos tajékoztatast kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokrol

masolatot kérni.

— Megrendelé koteles a folyamatban 1évé munkat kiilon jogszabalyban meghatirozott

-



feltételek szerint ellenérizni.

— Megrendelé koteles Vallalkozot folyamatosan és kellé idében tdjékoztatni minden
Iényeges valtozasrél, dontésrol.

— Megrendelé jelen szerzédésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a Ptk.
altalanos szabdlyai szerint rendelkezik utasitdsi joggal, azonban ezzel a Vallalkoz6
jelen szerzddés szerinti feladatellatisat nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé.
Villalkozo6 csak a Megrendeld erre felhatalmazott képvisel6jétdl fogadhat el utasitast.

— Megrendeld koteles a szerzddésszertien teljesitett munkat atvenni.
— Megrendelé koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

— Megrendelé koteles a Vallalkozoval mindenkor egyiittmiikodni a szerz6dés
teljesitése soran.

10.2. A Villalkozo kitelezettsége

— Villalkoz6 kételes a szerz6désben meghatérozott tartalommal 1. osztalytl mindségben
hiba- és hidnymentesen a szerzO6dott munkat a jelen szerzédésben meghatirozott
teljesitési hataridében elvégezni.

— Villalkozé 2 példany megvalosulasi dokumentaciot koteles készitenie, és azt a
miiszaki atadas-atvétel kezdo idépontjaig koteles a Megrendel részére atadni.

— Villalkozé koételes valamennyi, a jelen szerzOdésben meghatarozott kivitelezési
munka megvaldsitasahoz sziikséges feladatokat elvégezni a Megrendelé utasitasainak
megfelelden, amelyek a megvalositds szakszerli végrehajtdsahoz indokoltak é&s
sziikségesek.

— Vaillalkozé kételes az altalanos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi el6irasokat
betartani. Vallalkozé munkaidében és azon kiviil is kételes a munkateriilet tliz- és
vagyonvédelmét biztositani. Az épitkezés teriiletén olyan személy nem tart6zkodhat és
értelemszertien munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a térvényekben
eléirt munkavédelmi és tlizvédelmi oktatdasokkal. Az oktatdasok megtartdsa és
bizonylatolasa Vallalkozé feladata. Az oktatdsokrél késziilt bizonylatokat
Villalkozonak az épitkezés helyszinén kell tarolnia ugy, hogy azt Megrendelé
barmikor ellendrizni tudja.

— Villalkezé sajat és alvéllalkozéinak munkavégzése soran teljes kort felelésséggel
tartozik a tevékenységével Osszefiiggd, valamennyi szakhatosdgi allasfoglalas és
kik6tés, tovabba hatdlyos munkavédelmi, tizvédelmi, biztonsdgtechnikai,
kornyezetvédelmi elbirasok betartasaért és azok koltségeinek viseléséért.

— Villalkozo koteles a munkatertiletet atvenni és atvételkor annak munkavégzésre valo

alkalmassagat megvizsgélni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
Jjegyz6konyvben rogziteni és ebben a Megrendelé figyelmét felhivni a hidnyossdgok

megsziintetésére;



Vallalkozoé koteles a Megrendeldt a tevékenységér6l és az tigy allasarol Megrendeld
kivansagara, szilkség esetén e nélkiil is tjékoztatni.

Viallalkozé az altala clvégzendd munkalatok barmely részére vonatkozd minden
sziikséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast ésszerti idén beliil megszerez,
figyelembe véve a munkalatok befejezéséhez szikséges id6t.

Vallalkozé teljes egészében felel az altala elvégzett munkalatokért, az épitési
modszerek megfelelé minGségéért, valamint barmilyen rendellenességre koteles a
Megrendelé figyelmét felhivni.

Villalkozo koteles betartani a jovahagyott terveknek megfeleld kivitelezés sordn a
vonatkoz6 el6irasokat. Vallalkozé kételes a jelen szerz6désben meghatarozott épitési
munkakat a Megrendelé altal tervdokumentécio szerint kivitelezi.

Ha a kivitelezés soran olyan munkék késziilnek el, amelyeket utobb el kell takarni, be
kell fedni, err6l a Villalkozo koteles a Megrendelét az eltakardsi munkalatok
megkezdése elbtt legalabb 3 munkanappal el6bb értesiteni révid tton (telefon, fax),
annak megjeldlésével, hogy az eltakardsra mikor keriil sor és lehet6vé tenni
Megrendelé szamara, hogy azokat megvizsgalja. Ha a munkafolyamat jellegénél
fogva az ellenérzés csak roévid idén 4t lehetséges, a Megrendel6t legalabb cgy
munkanappal korabban kell tajékoztatni, hogy a munka elkésziilése mikorra varhaté és
az ellendrzés meddig lehetséges.

Ha a Megrendelé a felhiviasnak nem tesz eleget, ugy a Vallalkoz6 jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara azzal, hogy az eltakart munkarészekért is
teljes felelosséggel tartozik és a Megrendeld feltarast csak akkor kovetelhet, ha az
ezzel jard dsszes tobbletkoltség kifizetését vallalja.

Vallalkozé a kivitelezési munkak teljes id6tartama alatt koteles allando helyszini
képvisel6je altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és iranyitast.

Vallalkozo koteles haladéktalanul irdsban jelezni Megrendelonek barmely tényt, vagy
koriilményt, amely a megrendeldi utasitasok moddositdsat eredményezhet, vagy
amelyek kihat4ssal vannak a szerzddésre, kiilonosen a teljesitési hataridére, illetve az
elvart minéségre.

Villalkoz6 koteles biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa, koteles tovabbd hatdsdgi ellendrzéseket lehetévé

tenni.

Vallalkozo koteles a beruhdzas kapesan tudomdsara jutott informaciokat, adatokat,
valamint a munka sordn késziilt iratokat, dokumentacidkat tizleti titokként — a
vonatkoz6 jogszabalyi el6irasok megtartdsaval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely
kézremiikoddjétél azonos feltételekkel megkdvetelni.

Vallalkozo kételes a szerzddés teljesitése soran és az azt kovetd 5 éven belill tiirni a

Megrendeld illetékes szervezeti egysége altal sziikségesnek tartott, tovabba a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott ellendrzési feladatok végzését, tovabba a Kbt. 303. §,

304. § és a 306/A. § rendelkezéseit alkalmazni.



Villalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve épitési naplét koteles
folyamatosan vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet szerint, és allandéan az épitkezés helyszinén tartani. a
munkateriilet 4tadds-atvételétsl kezdve épitési naplot folyamatosan vezetni és
dllanddan az épitkezés helyszinén tartani. Megrendelé miszaki cllenére, illetve
Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje - épitésvezetdje a masik félnek sz6l6 — muszaki
jellegli — észrevételeit, tajékoztatd kozleményeit, utasitdsait és figyelmeztetéseit
kételes az épitési naploba bevezetni. Vallalkozé napldbejegyzés tutjan koteles a
Megrendel6t tdjckoztatni minden olyan intézkedésrdl, amely a kdrnyezet
korlatozéasaval jar, legkésébb a tervezett intézkedést megeléz6 két munkanappal
kordbban, az intézkedés végrehajtasara csak a Megrendelé egyetértése esetén keriilhet
SOT.

Villalkozé koteles a munkalatok befejezésével a sziikséges nyilatkozatokat, mérési
jegyzokonyveket kiallitani, az alkalmazott épitési termékek megfelelésségét igazold
tanusitvanyokat rendelkezésre bocsatani.

Vallalkozo koteles a kivitelezés soran a min§ségvizsgalati feladatokat elvégezni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot ¢és felesleget folyamatosan &sszegylijteni és a
kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfelelen téritésmentesen elszallitani. Vallalkozé
kételes a napi munkak utan a keletkezett épitési és egyéb tormeléket deponaltan
tarolni, az egyes munkafazisokban a befejezést kovetden 24 oOran belill minden
maradék anyaggal egytitt azt elszallitani.

Villalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkavégzés sordn a szomszédos
éptiletek, létesitmények mliksdését ne gatolja.

Vallalkozo koteles a jotallasi és szavatossagi id6 alatt felmeriilé és a Megrendeld altal
jelzett hibak, illetve hidnyossagok kijavitdsdhoz, elharitdsdhoz a sziikséges
intézkedéseket — a Megrendeldvel egyeztetett idépontban - haladéktalanul megtenni.

Villalkozé koteles a hasznalt kiilsé- belsé szallitasi Gtvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztantartani.

Vallalkozé koteles a végzett munka vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet
minéségi megfeleloségének vitdja esetén, ha a vizsgilat eredménye szdmédra
elmarasztald, annak koéltségét viselni és a Megrendeld &ltal elrendelt bontast vagy
cserét haladéktalanul kéltségmentesen elvégezni.

Vallalkoz6 koteles a killonbozd épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti
szerelvények, illetve berendezési targyak szdrmazési helyét, mindség tanusitasat,
valamint mérka azonositasat hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni még a beépités
elott.

Vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
tlizvédelmi elirdsok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.
Az épitkezés teriiletén olyan személy nem tartézkodhat ¢és értelemszerfien
munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a tdrvényekben eldirt



munkavédelmi és tiizvédelmi oktatasokkal. Az oktatdsok megtartasa és bizonylatolasa
Villalkozé feladata; az oktatdsrol késziilt bizonylatokat Vallalkozonak a helyszinen
kell tarolnia ugy, hogy azt Megrendelé barmikor ellenétizni tudja.

— Vallalkozé kételes biztositani a szerzddéses munkék elvégzéséhez a munkaerdt, arut,
anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegti.

— a munkdak ideje alatt a helyszin biztositasarol gondoskodni, tekintettel arra, hogy a
munkavégzés helyszine kozteriilet. A munkateriilet Vallalkozé részére torténd
atadasatol a végso, hivatalosan bizonylatolt, Megrendeld részére torténd atadasdig a
lakossagi rongdlasbdl adodd karokért, illetve a bekdvetkezé egyéb karokozasért a
Vallalkoz6 felel.

11. Szerzddésszegés

11.1. Vallalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha a jelen szerz6dés 5.1 pontjaban meghatérozott
teljesitési hataridét neki felrohaté médon nem tartja be (késedelmesen teljesit), hibasan
teljesit, tovabba ha a szerzddés teljesitése neki felrohaté médon meghitsul.

11.2. Szerzddésszegés esetén Vallalkozé vallalja, hogy:

e  késcdelmes teljesités esetén a késedelem id6tartamara, tovabba
e  hibés teljesités esetén a hiba felmeriilésétdl, illetve észlelésétdl kezdddéen a hiba
kikiiszoboléséig terjedd iddtartamra

201.000,-Ft/nap, azaz kétszazegyezer forint/nap kotbért fizet.
A meghiusulasi kotbér a nettd véllalkozasi dij 30%-a.
Megrendelé jogosult a kotbért a Vallalkozé szamlajabdl levonni.

Nem szémit bele a késedelem id6pontjdba annyi nap, amennyivel a kivitelezés a
Megrendelé érdekkorében felmeriilt ok miatt huzodott el.

11.3. Megrendelé fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot koteles fizetni. A késedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szamla bruttd értéke, mértéke a Ptk. 301/A § (2)
bekezdése szerint meghatarozott mérték.

11.4. Szerzddé felek mentesiilnek a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha

e Dbizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzddésszerii
teljesitésére vezethetd vissza;

e bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjék teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik
szerz0dd felet a vis maior bedlltdrol és megszliinésérél haladéktalanul értesiteni
koteles.

12. Jétallasi és szavatossdgi feltételek

12.1. Vallalkozé a jelen szerz6dés targya tekintetében elvégzett munkékra 61 havi jotallast
vallal. Vallalkozé a létesitményekre és azok jarulékos munkdira a 12/1988.(X11.27.)

)



EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan az ott meghatérozott kotelezd
alkalmassagi id6szakra szavatossagot véallal. A jotallasi id6, illetve a szavatossagi 1d6
kezdete a létesitmény miiszaki dtadds-atvételének lezarasi id6pontja.

12.2. Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrd]l a
Villalkozé bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett a rendeltetésellenes
hasznalat kévetkezményeként.

12.3. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellép6é hidnyosségot, hibat Megrendeld koteles
haladéktalanul a Vallalkozé tudomésara hozni, Vallalkezé pedig kételes haladéktalan
intézkedni a hiany, illetve hiba kikiiszobdlésére.

Ha a Villalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem vagy nem kell6 idében teszi meg, ugy
Megrendeld jogosult a hibdkat, hidnyossagokat a Vallalkoz6 kockazatara és koltségére
kiktiszobslni és a garancidkat igénybe venni.

13. A szerzddés biztositékai

13.1. Vallalkozé a kivitelezés id6tartamara a szerzédésszerti teljesités biztositékaként a nettd
ajanlati 4r 5 %-4nak megfeleld 6sszegil, azaz 98.210,-Ft 6sszegli teljesitési biztositékot
nyujt a szerz6dés alairdsdval egyidejlileg, de legkésébb a jelen szerzddés aldirdsatol
szamitott 5 banki napon beliil.

A teljesitési biztositék Megrendelé részére torténd biztositasarol szold igazolas a jelen
szerz6dés elidegenithetetlen mellékletét képezi.

13.2. Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés 1.1. pontjdban hivatkozott

kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlati biztositék a Kbt. 59. § (5) bekezdés b)
pontja alapjan a szerzédés teljesitését biztositd mellékostelezettséggé valik.
Villalkozo koteles a szerz8dés aldirdsaval egyidejileg, de legkésobb a jelen szerzdés
alafrasatol szamitott 5 banki napon beliil a meglévd biztositék osszegét kiegésziteni ugy,
hogy a szerzddést biztosité mellékkotelezettségként nytjtott biztositék értéke elérje a
jelen szerzédés 12.1. pontjdban meghatdrozott sszeget.

13.3. Vallalkozé a jelen szerz6dés 11.1. pontjaban meghatdrozott jotallds idStartaméra a
szerzOdésszert teljesités biztositékaként a nettd ajanlati ar 5 %-anak megfeleld Gsszegl,
azaz 98.210,-Ft Osszegli jotallasi biztositékot nyujt, amely egyben a teljesitési
biztositék felszabaditasat eredményezi.

A sikeres miiszaki atadas-atvétel napjaig Vallalkozé koteles jotallasi biztositékot a
Megrendel$ rendelkezésére bocsétani, mely a szamla kifizetésének feltétele.

13.4. Ha a Vallalkozé a teljesitési és a jotallasi biztositékot bankgarancia vagy készfizetd
kezességvallaldst tartalmazo biztositdsi szerz6dés formdjaban nydjtja, abban az esetben
a bankgarancia, illetve a biztosité készfizeté kezesi kotelezettségvallaldsa akkor
megfeleld, ha

- kedvezményezettje a Megrendeld nevére kiallitott,
- targya a jelen szerz6dés,
- futamideje a szerz6déskotéstdl a sikeres miszaki atadas-atvételig / sikeres

miiszaki dtadas-atvételtdl a jotallas idtartamara szol,



14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

- tartalmazza a bank/biztosit6 altal nyujtott biztositék 6sszegét, tovabb4, hogy a
biztositék feltétel nélkili és visszavonhatatlan, valamint azt, hogy a
Megrendelé altal lehivni kivant sszeg - a jogviszony banki/biztosité altali
vizsgalata nélkiil 5 banki napon beliil igénybe vehetd.

14. Vegyes rendelkezések

A Vallalkozénak atadott és az altala készitett tervek, dokumentaciok a Megrendeld
kifejezett hozzajarulasa nélkiil tovabb nem adhatok, szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatdk.

Ha a Megrendeld bizonyos szolgaltatasok elvégzését igazolja, az csak akkor mindsiil
teljesitésnek (4tvételnek) ha ezt a felek kifejezetten annak nyilvanitjak és a megfeleld
cljrast - az ezaltal oszthatonak mindsiild szolgaltatas vonatkozasaban - lefolytatjak.

Szerz6dé Felek csak akkor modosithatjak a szerzddésnek a felhivés, a dokumentacid
feltételei, illetSleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerz6déskotést
kovetéen — a szerz6déskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott
koriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél 1ényeges jogos érdekét sérti.

Megrendelé jogosult a jelen szerz8dést — a Vallalkozonak felrhatd sulyos
szerzOdésszegés esetén - egyoldalt jognyilatkozattal 30 napos hataridére barmikor
felmondani. Ez esetben a szerz6dés a jovérc nézve sziinik meg, és a Megrendelét a
Vallalkozéval szemben — a felek erre vonatkozo kifejezett, jelen szerz6désben is
rogzitett megegyezése alapjan — kartéritési kételezettség nem terheli.

Villalkozo csak a szerz6désszerfien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt, mely
munkékat szerz6d6 felek kozosen felmérik és egymassal elszdmolnak.

Ha a Megrendelé a munka atvételét jogos ok nélkiil tagadta meg, a Vallalkozé — ha
tovabbi munkék végzésére mar nem koteles — levonulhat a munkateriiletrél. A
Megrendeld akkor allhat el a szerz8dést6l, ha bebizonyosodik, hogy a Villalkozé nem
tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak tekintendd, hogy a Vallalkozé nem tudja a
kivitelezést befejezni, ha a teljesitési hatdridé % részének elteltekor a jelen szerz6dés
targyat képez6 munkak miiszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

Megrendelé jogosult a szerzddés azonnali hatdlyd felmondéséra, ha a Vaillalkozé
fizetésképtelenné valik, cs6dbe jut vagy felszamoljak, végelszamolds ala keriil.

Vallalkozé kotelezi magat, hogy a szerzodésben vallalt kételezettségeire biztositasi
szerzbdést kot, vagy a meglévs biztositasi szerz8dését a jelen szerzddés targyara is
kiterjeszti.

Vallalkozé koteles a biztositasi szerzodés egy példanyat a Megrendeld részére a jelen
szerz6dés alairdsaval egyidejlileg, de legkésébb a szerzédés alairdsatdl szamitott 15
napon beliil 4tadni, amely egyben a szerz6dés mellékletévé valik.

A Villalkozé teljesitésében csak az ajanlatban megjelslt alvéllalkozé miikodhet kozre;
ebben az csetben az alvéllalkoz6 sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szdzalékat
meghaladd mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetben — a
szerzOdéskotéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében - bedllott 1ényeges korilmény
miatt a szerzddés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
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14.9.

alvéllalkozéval, a Megrendelé mas megjelSlt szervezet (személy) kdzremiitkddéshez is
hozzgjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra
meghatérozott kovetelményeknek.

Nyilatkozattételre jogosultak

a.) a kivitelezést érint6 tigyintézésre, nyilatkozattételre jogosult képviseléi:

e Megrendeld képvisel6i: Név: Dubrovszky Laszloné
Telefon: 872-9113

e Villalkozé6 képviseloi: Név: Mayer Tibor
Telefon: +36-30/927-36-38

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6désbél eredd vitas kérdések
rendezését elsddlegesen békés Gton, targyalasok soran kisérelik meg rendezni, és csak
ennek sikertelensége esetén fordulnak a hataskorrel és illetékességgel rendelkezo
birésaghoz.

Vallalkozé kijelenti, hogy a szerz6dés alairdsaval hozzajarul a jelen szerzédés fobb
adatainak az Allamhéztartasrol szolo 1992. évi XXXVIIL torvény 15/B. §-a szerinti
(,Uvegzseb™), illetve az annak felhatalmazdsa alapjan meghozott onkorméanyzati
rendelet szerinti kozzétételéhez.

14.10. Megrendelé tajékoztatja Vallalkozot, hogy az adézés fendjérél sz6l6 2003. évi XCIIL.

Térvény 36/A. § értelmében kozbeszerzési eljaras nyertesével kotott szerzédés alapjan
kiallitott netté 200.000,- Ft-ot meghaladd Osszegli szamldkat 2008. februdr 15-ét
kovetben csak gy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Vallalkezé szerepel az APEH altal
vezetett koztartozdsmentes adézo6i adattarban, vagy a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiils egylittes addigazolast mutat be,
ad at, vagy kiild meg.

14.11. Jelen szerzédésre és a szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari

Torvénykonyv Aaltaldnos szerz8dési szabalyai és a Ptk. vallalkozéasi szerzddésre
vonatkozo 389-407.§-ai az iranyaddak.

Jelen szerz6dés 12 (tizenkettd) oldalbol all, és 6 (hat) egymassal szo szerint mindenben
megegyezd eredeti példanyban késziilt — melybdl 4 (négy) példany Megrendeldt, 2 (kettd)
példany Villalkozot illeti meg, és amelyet Szerz6dé Felek annak elolvasdsa és értelmezése
utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyoélag irtak ald.
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