VALLALKOZASI SZERZODES
amely létrejott egyrészrol

Budapest foviros XIV. keriilet Zuglée Onkormdnyzata (székhelye: 1145 Budapest,
Pétervarad u. 2.; adészama: 15514004-2-42; szamlaszam: 11784009-15514004; képviseli:
dr. Papcsék Ferenc polgarmester, mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrbl a(z)

SWARCO Traffic Hungaria Kft.

székhely: 1103 Budapest, Gyémr6i at 150.

Cg.: 01-09-070703

adoszdm: 10429257-2-42

képviseli: Szovényi Laszlo Istvanné, Jambor Béla Antal mint vallalkozd (a tovébbiakban:
Villalkoz6)

mindketten egytitt Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:
1. El6zmények

1.1. Szerz6dé Felek el6zményként rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkér6 a
Kozbeszerzési Ertesité 90. szamaban 2010. augusztus 2. napjan KE-22054 szam alatt
megjelent ajanlattételi felhivassal a kézbeszerzésekrol sz6l6 2003. évi CXXIX. torvény
(Kbt.) VI. fejezete alapjan altalanos egyszer(i kozbeszerzési eljarast inditott ,,Villalkozdsi
Szerzddés keretében Budapest XIV. keriiletben ttépités 2 helyszinen, gyalogos-
dtkelohely létesitése 2 helyszinen, és parkoldsi helyzet rendezése 1 helyszinen az
ajdinlati dokumentdcioban részletesen meghatdrozottak szerint.” targyban.

1.2. Az 1.1. pontban hivatkozott kozbeszerzési eljaras 5. részfeladat tekintetében a nyertes a
jelen szerzddés Vallalkozéja lett.

1.3. A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az 1.1. pontban hivatkozott
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, az ajanlati dokumentacié és a Vallalkozo
altal benyujtott ajanlat.

1.4. Vallalkozé a szerz6dés alairdsaval Kkijelenti, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
kozbeszerzési eljarasban a szerz6dés targya szerinti kivitelezési munkdval kapcsolatban
az ajanlattevék rendelkezésére bocsatott valamennyi dokumentumot, a Megrendelé
kdvetelményeit megismerte, azok tartalmat elfogadta, az eljaras soran a szerzddés targya
szerinti kivitelezési munkaval kapcsolatban tovabbi informécié kérésére vonatkozd
lehet8ségével tisztaban volt, minden az ajanlattételhez sziikséges vélaszt, informacidt
megkapott.

1.5. Vallalkoz6 a jelen szerzodés alairasdval kijelenti, hogy a részére atadott miszaki

dokumentacidt atvizsgalta, az abban foglalt mennyiségeket elfogadta. Ennek alapjan
Vallalkozénak a dokumentacidéra vonatkozé mennyiségi és mindségi kifogasait

Megrendeld a késébbickben nem fogadja el.
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Kétség esetén azon kivitelezési munkdk €s miiszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerzédéses terjedelemnek, melyek a 2. pontban rogzitett 1étesitményeknek a vonatkozo
(elsdsorban épitésiigyi ¢s ehhez kapcsolddd) hatdlyos jogszabéalyok és a vonatkozd
szabvanyok szerinti elsd osztilyd megvaldsitasahoz szitkségesek.

2. A szerz6dés targya

2.1. Villalkozdsi Szerzddés keretében Budapest XIV. keriiletben utépités 2 helyszinen,
gyvalogos-dtkeldhely létesitése 2 helyszinen, és parkoldsi helyzet rendezése 1 helyszinen
az 1.1. pontban hivatkozott kézbeszerzési eljardsban kiadott ajanlati dokumentécidban
részletesen meghatarozottak szerint az alabbi mennyiségben:

S. rész:
Budapest X1V. keriilet, Kovér Lajos utca ( Thékély it — Egressy it kiziott) parkoldsi
helyzet rendezése (komplex kizteriileti rehabiliticid)- 770 m hosszon
Jorgalomtechnikai szabdlyozds, z6ldsdvok rendezése

2.2. A mennyiségi mUszaki részletezést az 1.1. pontban hivatkozott kdzbeszerzési eljarasban
kiadott ajanlati dokumentaci6 tartalmazza.

3. A szerzbédés tartalma

Megrendelé megrendeli Vallalkozo elvallalja a jelen szerz6dés 2. pontjdban a szerzdés
targyaként meghatérozott épitési-szerelési munkak I. osztdlyt minéségil, hiba- és hidnymentes
kivitelezését.

4. A szerz6dés ellenértéke, a vallalkozoi dij
4.1. A jelen szerz6désben foglalt munkak elkészitése
10.083.366,-Ft + afa
azaz tizmillid-nyolcvanhdromezer-hiromszazhatvanhat forint + afa.

4.2. A megallapodas atalanyara fedezetet nydjt mindazon elvégzendé munkékra, mely a jelen
szerzbdés 2. pontjaban meghatdrozott szerz0dés targyat képezik, beleértve a
rendeltetésszer(i hasznélathoz sziikséges munkék és anyagok dijat, ellenértékét és a jelen
szerz6désben megjeldlt munkak teljesitéséhez kapcsolodd, a Vallalkozét terheld
koltségeket is.

4.3. Villalkoz6 a 4.1. pontban meghatdrozott vallalkozéi dfjon felil semmilyen
tobbletkoltséget nem érvényesithet, amely vonatkozik az inflaciés arvaltozasokra is.
Vallalkozé a 4. 1. pontban meghatarozottak szerinti véllalasi dijon feliil tobbletmunka
cimén semmilyen koltséget nem érvényesithet.

4.4. A kivitelezés soran esetlegesen felmeriild és a Megrendelé altal megrendelt potmunkét a
szerz6dés mellékletét képezd koltségvetési kiirasban megjelslt dijakon és arakon kell
elszamolni. Ha ilyen jellegli tétel az elfogadott koltségvetésben nem szerepel, gy arra
vonatkozoan a Szerz6d6 Felek irasba foglalt szerz8déses megallapodésa az irdnyadd.
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4.5.

5.1

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Szerzédé Felek rogzitik, hogy a vallalkozoi dij megallapitasanak alapjaul az épitési
beruhazasok kozbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabdlyairol szélé 162/2004.
(V.21.) Korm. rendelet alapjan koltségvetési kiiras szolgalt.

S. A szerzdédés teljesitése, hatarido
A jelen szerz6désben meghatarozott kivitelezési munkak teljesitési hatarideje: 84 nap

A sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a Ptk. 405.§ (5) bekezdése
alapjan uté-feltilvizsgélati eljarast kell lefolytatni.

Elételjesitésre a Vallalkozo a Megrendelé elézetes, irasbeli hozzajarulasaval jogosult.

Villalkozé a jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal L
osztalyd mindségben, a hiba és hianymentes sikeres birtokbaadassal koteles az 5.1.
pontban meghatarozott hatariddben teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzddésszerii
teljesités feltételei. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztalyos el6irast
tartalmaz6 szabvanyok esetében a legmagasabb eldirt kvetelménynek, mindségi osztalyt
nem tartalmazé szabvanyoknal a szabvanyel6irds kovetelményeinek. A felhasznalt,
beépitett anyagok csak 1. osztaly mindségiiek lehetnek.

6. Fizetési feltételek

Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzddés targya szerinti kivitelezési munkéak pénziigyi
fedezete teljes mértékben a rendelkezésére all.

Szerzddo Felek a teljesitésrol atadas-atvételi jegyzokonyvet vesznek fel. A szamldzas
alapja a teljes korii — hiba- és hidnymentes- munka elkésziilte a sikeres mtiszaki atadas-
atvétellel, a teljesitésigazolassal és az lizembe helyezéssel, valamint a megvaldsulasi
dokumentaci6 atadasaval.

Villalkozé nem jogosult részszdmla benyujtasara.

Villalkozé a szamlat 2 példanyban — a teljesitést igazolo jegyzOkonyv alapjan — jogosult
kiallitani a Budapest févdros XIV. keriilet Zuglé Onkorményzata (1145 Budapest,
Pétervarad u. 2.) nevére és cimére. A szamla mellékleteként Villalkozénak csatolni kell
a Megrendelé 4ltal kiallitott teljesitésigazolast.

Megrendelé a véllalkozdéi dijat a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
atutalssal egyenliti ki a miiszaki atadés-atvételi eljaras lezarasat kovetd 30 napon beliil a
Villalkozé UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000410-49350013
szamu szamlajara.

Vallalkozé koteles a kifizetés alapjaul szolgdlé szamlat legkés6bb a teljesitésigazolds
Vallalkozé Aaltali kézhezvételét6l szamitott 5 naptiri napon beltl kiéllitani és a
Megrendelének atadni annak érdekében, hogy a szamla ellenértéke a szerzddésszerd
teljesitéstdl szamitott 30 napon beliil kiegyentitheté legyen.
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7.1

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

7. A munkateriilet rendelkezésre bocsatasa

Megrendelé a munkateriiletet a jelen szerz6dés alairasat koveté napon a Villalkozo
rendelkezésére bocsatja.

Az épitési terlilet Orzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatdsa a munkateriilet
atadasat kovetden a Vallalkozé kotelessége.

8. Ellendrzés, utasitas, tajékoztatas
Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére.

Megrendelé a Vallalkozét az anyagfelhasznalids és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Vallalkozé az utasitast csak annyiban koételes elfogadni, amennyiben az a
munkaszervezésre nem terjed ki.

Szerzidé Felek kolcsondsen kotelesek egymdst tdjékoztatni minden olyan koriilményrdl,
amely a teljesités idejét, vagy mindségét érinti.

Ha a Megrendeld okszerlitlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkozé kételes figyelmeztetni. A
figyelmeztetés el nem fogadasanak kovetkezményei a Megrendelét terhelik.

Megrendeld felel6s miszaki ellenére: Dubrovszky Laszloné, telefon: 872-9113
Megrendelé miiszaki ellendre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb
kézleményeit a Vallalkozé felelés miiszaki vezet6jével, Mayer Tiborral (telefonszam:
+36-30/927-36-38) kozolheti.

Szerz6dé Felek kolcsonosen kotelesek a miiszaki ellenér és felelds miiszaki vezets-
épitésvezetd személyében bekovetkezett valtozasokat kozolni és akaddlyoztatds esetén
helyettesitésiikrél gondoskodni.

9. Az atadas-atvétel

A terveknek megfeleld kivitelezési munka befejezésér6l a Villalkozo értesiti a
Megrendeldt. Az atadas-atvétel megkezdésének az idépontjat a Megrendeld tiizi ki a
Villalkozé készre jelentését kovetd 15 munkanapon beliili idépontra. A Megrendeld
akkor is koteles az 4tadds-atvétel iddpontjat kitlizni és az 4atvételi kotelezettségét
teljesiteni, ha a Vallalkoz6 a kivitelezést a teljesitési hataridé eldtt fejezte be.

Megrendeld csak hianytalanul megvaldsult munkét vesz 4t.

Az 4tadéas-atvétel sordn a Szerz6dé Felek jegyzokonyvbe veszik a teljesitésnek a
Megrendel6 altal megallapitott hibait. Ezt kévetéen a Megrendeld nyilatkozik arrdl,
hogy

— amunkat atveszi-e, tovabba

— ha a munkaét atveszi, milyen hibak kijavitasat kéveteli,

— amunka atvételét megtagadja-e, tovabba

— ha a munka 4tvételét megtagadja, a késébbi atvételt milyen hibak kijavitasatol

teszi fiiggové.

Megrendeldé nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszer(i
hasznélatot nem akadélyozza.
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9.5. Villalkozo koteles az atadas-atvételi eljaras megkezdésekor Megrendeld rendelkezésére
bocsatani az alabbiakat:
— a véllalkozas targyat képezd létesitmények ellenérzésér6l késziilt mérési
jegyzOkonyveket, stb.,
— 2 pld. megvaldsitasi dokumentaciot,
— miibizonylatokat, mindségtantsitasokat,
~ sajat és alvallalkozok kivitelezéi — nyilatkozatait.

9.6. Megrendelé a jelen szerz6dés 5.2. pontjdban meghatirozottak szerinti utd
feliilvizsgalatra hataridét tiiz ki. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az uto-
feliilvizsgalati cljaras sordn jegyzOkonyvbe felvett, az 4ltala kivitelezett munkakkal
kapcsolatos valamennyi hibat kijavitja az uto feliilvizsgalati jegyz6konyv alairasat kovetd
30 napon beliil.

Az utédfeliilvizsgalati jegyzokonyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a Megrendelé csak a
Villalkozét terhel6 jotallas korében a jotallasi id6én beliil kdvetelheti.

9.7. Ha az atadas - atvételre a teljesitési hataridd el6tt keriil sor a Vallalkozé késedelmi
kotbért csak a teljesitési hatarid6tol kezdve koteles fizetni, ha addig a Megrendel6 Altal
megjelolt hibakat nem javitja ki.

Mentesiil Vallalkoz6 a min6ségi kotbér aldl is, ha a hibakat az atadas — atvétel utan, de
még a teljesitési hataridd eldtt kijavitotta.

9.8. A Villalkoz6 érdekkorében felmeriilé okbol sikertelen 4tvételi eljards koltségei a
Villalkoz6t terhelik.

10. Szerzdédo Felek jogai és kotelezettségei
10.1. Megrendelé jogai és kotelezettségei

—  Megrendelé koteles az engedélyes tervet, valamint a tervez6i nyilatkozatot atadnia
Vallalkozo részére nyomtatott formdaban, legkésébb a munkateriilet tadasaig.

— A munkak végrehajtasa soran felmeriilé dontést igénylé kérdésekben Megrendeld a
dontési hataskorébe tartozo kérdésekben, olyan idében és mddon foglal allast, hogy az

a véllalkozoi teljesités hataridejét ne befolyéasolja kedvezétleniil.

— Ha a Villalkozé — az tigy jellege vagy mas koriilmény miatt — soron kiviili
allasfoglalast (dontést) kér, akkor a Megrendelé azt soron kiviil adja meg.

~ Megrendel6é jogosult a beruhdzas teljes idészakaban annak megvaldsuldsardl, vagy
egyes kérdéseirdl irasos tajékoztatast kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokrol

masolatot kérni.

— Megrendeld koteles a folyamatban 1évé munkat kiilon jogszabalyban meghatarozott
feltételek szerint ellenérizni.

— Megrendelé koteles Vallalkozét folyamatosan és kelld id6ben tajékoztatni minden

lényeges valtozasrol, dontésrol.



10.2.

Megrendeld jelen szerzédésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a Ptk.
altalanos szabalyai szerint rendelkezik utasitdsi joggal, azonban ezzel a Villalkozo
jelen szerzddés szerinti feladatellatdsat nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé.
Vallalkoz6 csak a Megrendeld erre felhatalmazott képvisel$jétdl fogadhat el utasitast.

Megrendeld koteles a szerzédésszertien teljesitett munkat atvenni.
Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

Megrendelé kételes a Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikddni a szerzédés
teljesitése soran.

A Villalkozé kitelezettsége

Vallalkoz6 koteles a szerzédésben meghatrozott tartalommal 1. osztalyd minGségben
hiba- és hidnymentesen a szerz6d6tt munkat a jelen szerzédésben meghatarozott
teljesitési hataridében elvégezni.

Villalkozé 2 példany megvalosulasi dokumentécidt koteles készitenie, és azt a
miiszaki 4tadas-atvétel kezd6 idépontjaig koteles a Megrendeld részére atadni.

Vallalkozé koteles valamennyi, a jelen szerz6désben meghatdrozott kivitelezési
munka megvalositisahoz sziikséges feladatokat elvégezni a Megrendeld utasitisainak
megfelelden, amelyek a megvaldsitds szakszerli végrehajtasdhoz indokoltak &s
sziikségesek.

Villalkozé koteles az altaldnos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi eléirasokat
betartani. Vallalkozé munkaidében és azon kiviil is kételes a munkateriilet tfiz- és
vagyonvédelmét biztositani. Az épitkezés teriiletén olyan személy nem tartézkodhat és
értelemszerien munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a torvényekben
eldirt munkavédelmi és tlizvédelmi oktatdsokkal. Az oktatdsok megtartdsa és
bizonylatoldsa Vallalkezé feladata. Az oktatdsokrél késziilt bizonylatokat
Vallalkozénak az épitkezés helyszinén kell tarolnia ugy, hogy azt Megrendeld
barmikor ellen6rizni tudja.

Vallalkozé sajat ¢s alvallalkozoinak munkavégzése soran teljes korti feleldsséggel
tartozik a tevékenységével Osszefiiggl, valamennyi szakhatdsagi allasfoglalas és
kikotés, tovabba hatdlyos munkavédelmi, tlizvédelmi, biztonsagtechnikai,
kérnyezetvédelmi eldirasok betartisaért és azok koltségeinek viseléséért.

Vallalkozé koteles a munkateriiletet atvenni és 4tvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossidgokkal kapcsolatos észrevételeit
jegyz6konyvben rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét felhivni a hianyossagok
megszlintetésére;

Villalkozé koteles a Megrendeldt a tevékenységérol és az ligy allasarol Megrendeld
kivansagara, szitkség esetén e nélkiil is tajékoztatni.

Vallalkozé az altala elvégzendé munkalatok barmely részére vonatkozé minden
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szitkséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast ésszer(i id6n beliill megszerez,
figyelembe véve a munkélatok befejezéséhez sziikséges id6t.

Viallalkozo teljes egészében felel az altala elvégzett munkalatokért, az épitési
modszerek megfeleld minéségéért, valamint barmilyen rendellenességre koteles a
Megrendelé figyelmét felhivni.

Vallalkozé koteles betartani a jovahagyott terveknek megfelels kivitelezés soran a
vonatkozo elbirasokat. Vallalkozo kételes a jelen szerz6désben meghatarozott épitési
munkakat a Megrendeld altal tervdokument4cio6 szerint kivitelezi.

Ha a kivitelezés soran olyan munkak késziilnek el, amelyeket utébb el kell takarni, be
kell fedni, err6l a Vallalkozé koteles a Megrendeldt az eltakardsi munkalatok
megkezdése el6tt legalabb 3 munkanappal elébb értesiteni révid tton (telefon, fax),
annak megjel6lésével, hogy az eltakardsra mikor Keriil sor és lehet6vé tenni
Megrendelé szaméra, hogy azokat megvizsgilja. Ha a munkafolyamat jellegénél
fogva az ellendrzés csak rovid idén 4t lehetséges, a Megrendel6t legaldbb egy
munkanappal korabban kell tajékoztatni, hogy a munka elkésziilése mikorra varhat6 és
az ellendérzés meddig lehetséges.

Ha a Megrendelé a felhivasnak nem tesz eleget, tigy a Vallalkezé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsira azzal, hogy az eltakart munkarészekért is
teljes feleldsséggel tartozik és a Megrendeld feltarast csak akkor kovetelhet, ha az
ezzel jard osszes tobbletkoltség kifizetését vallalja.

Villalkozo a kivitelezési munkék teljes iddtartama alatt koteles dllandd helyszini
képviselbje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és irdnyitast.

Vallalkoz6 koteles haladéktalanul irdsban jelezni Megrendel6nek barmely tényt, vagy
korilményt, amely a megrendeldi utasitasok mddositasat eredményezhet, vagy
amelyek kihatassal vannak a szerzédésre, kiiléndsen a teljesitési hataridére, illetve az
elvart minGségre.

Vallalkozé koteles biztositani a Megrendelé szaméara, hogy barmely idGpontban az
cllenérzési jogat gyakorolhassa; kételes tovabba hatosagi ellendrzéseket lehetévé
tenni.

Vallalkozé koteles a beruhdzas kapcsan tudomésdra jutott informécidkat, adatokat,
valamint a munka soran késziilt iratokat, dokumenticidkat tizleti titokként — a
vonatkozo jogszabalyi eléirdsok megtartasdval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely
k6zremiikod6jétdl azonos feltételekkel megkovetelni.

Vallalkozé koteles a szerz8dés teljesitése sordn és az azt kdvets 5 éven belil tiirni a
Megrendeld illetékes szervezeti egysége altal sziikségesnek tartott, tovabba a hatalyos
jogszabalyokban meghatarozott ellenérzési feladatok végzését, tovabba a Kbt. 303. §,
304. § és a 306/A. § rendelkezéseit alkalmazni.

Villalkezé koteles a munkateriilet atadas-atvételétél kezdve épitési naplot kételes

folyamatosan vezetni az épitbipari kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX.
15) Korm. rendelet szerint, és 4llandéan az épitkezés helyszinén tartani. a
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munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve épitési naploét folyamatosan vezetni és
dllandban az épitkezés helyszinén tartani. Megrendelé miszaki ellenére, illetve
Vallalkozo felelds miiszaki vezetje - épitésvezetdje a masik félnek sz6l6 — miiszaki
jellegli — észrevételeit, tajékoztatd kozleményeit, utasitasait ¢és figyelmeztetéseit
koteles az épitési naploba bevezetni. Villalkozé naplobejegyzés utjan koteles a
Megrendel6t tajékoztatni minden olyan intézkedésr6l, amely a kornyezet
korlatozasaval jar, legkésdbb a tervezett intézkedést megel6zé két munkanappal
korabban, az intézkeddés végrehajtasira csak a Megrendelé egyetértése esetén kertilhet
SOr.

Vallalkozé koteles a munkélatok befejezésével a sziikséges nyilatkozatokat, mérési
jegyz6konyveket kiallitani, az alkalmazott épitési termékek megfelelosségét igazold
tanusitvanyokat rendelkezésre bocsatani.

Vallalkozé kételes a kivitelezés soran a mindségvizsgalati feladatokat elvégezni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan Osszegylijteni és a
kérnyezetvédelmi elbirdsoknak megfelelen téritésmentesen elszallitani. Vallalkozé
koteles a napi munkak utin a keletkezett épitési és egyéb térmeléket deponaltan
tarolni, az egyes munkafdzisokban a befejezést kovetben 24 6ran belil minden
maradék anyaggal egylitt azt elszallitani.

Vallalkoz6 koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkavégzés sordn a szomszédos
épiiletek, létesitmények miikodését ne gatolja.

Vallalkozo kételes a jotallasi és szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendeld altal
jelzett hibak, illetve hidnyossagok kijavitasdhoz, elharitdsdhoz a sziikséges
intézkedéscket — a Megrendelével egyeztetett idépontban - haladéktalanul megtenni.

Villalkozé koteles a hasznalt kiils6- belsd szallitdsi utvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztantartani.

Vallalkozé koteles a végzett munka vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet
minéségi megfeleloségének vitdja esetén, ha a vizsgdlat eredménye szdméara
elmarasztald, annak koltségét viselni és a Megrendelé altal elrendelt bontast vagy
cserét haladéktalanul koltségmentesen elvégezni.

Vallalkozé koteles a kiilonbozd épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti
szerelvények, illetve berendezési targyak szarmazasi helyét, minéség tanuisitasat,
valamint mérka azonositasat hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni még a beépités
elétt.

Villalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
tlizvédelmi eléirdsok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.
Az épitkezés teriiletén olyan személy nem tartézkodhat és értelemszeriien
munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a torvényekben el6irt
munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasokkal. Az oktatdsok megtartasa €s bizonylatolasa
Vallalkozé feladata; az oktatasrol késziilt bizonylatokat Vallalkozénak a helyszinen
kell tarolnia 0gy, hogy azt Megrendelé barmikor ellendrizni tudja.



— Vallalkozé koteles biztositani a szerzddéses munkak elvégzéséhez a munkaer6t, arut,
anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegii.

— a munkdk ideje alatt a helyszin biztositasardl gondoskodni, tekintettel arra, hogy a
munkavégzés helyszine kozterillet. A munkateriilet Vallalkezé részére torténd
atadasatol a végso, hivatalosan bizonylatolt, Megrendeld részére torténd atadasdig a
lakosséagi rongélasbol adddd karokért, illetve a bekdvetkezd egyéb karokozasért a
Vallalkozé felel.

11. Szerzddésszegés

11.1. Vallalkozé szerzédésszegést kovet el, ha a jelen szerz6dés 5.1 pontjaban meghatarozott
teljesitési hatariddt neki felrohaté modon nem tartja be (késedelmesen teljesit), hibasan
teljesit, tovabba ha a szerzodés teljesitése neki felréhaté modon meghitsul.

11.2. Szerz8désszegés esetén Vallalkozé vallalja, hogy:

e késedelmes teljesités esetén a késedelem idGtartamara, tovabba
o hibaés teljesités esetén a hiba felmeriilésétol, illetve észlelésétél kezdddden a hiba
kikiiszoboléséig terjedd iddtartamra

201.000,-Ft/nap, azaz kétszazegyezer forint/nap k6tbért fizet.
A meghitsulasi kotbér a nettd véllalkozasi dij 30%-a.
Megrendelé jogosult a kitbért a Vallalkozé szamlajabél levonni.

Nem szamit bele a késedelem idépontjaba annyi nap, amennyivel a kivitelezés a
Megrendelé érdekkorében felmeriilt ok miatt hiizddott el.

11.3. Megrendeld fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot koteles fizetni. A késedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szdmla bruttd értéke, mértéke a Ptk. 301/A § (2)
bekezdése szerint meghatarozott mérték.

11.4. Szerz6dé felek mentesiilnek a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha

e Dbizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerzddésszerii
teljesitésére vezethetd vissza;

e bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6d6 fél a masik
szerz8d6 felet a vis maior bealltardl és megsziinésér6l haladéktalanul értesiteni
koteles.

12. Jétallasi és szavatossagi feltételek

12.1. Villalkozo6 a jelen szerz6dés targya tekintetében elvégzett munkakra 61 havi jotallast
vallal. Vallalkoz6 a Iétesitményekre €s azok jarulékos munkaira a 12/1988.(XIL.27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan az ott meghatérozott kotelezd
alkalmasséagi idészakra szavatossagot vallal. A jotallasi id6, illetve a szavatossagi ido
kezdete a létesitmény miiszaki atadas-atvételének lezarasi idopontja.
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12.2. Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrodl a

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Vallalkozé bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett a rendeltetésellenes
hasznalat kgvetkezményeként.

A jétallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat Megrendelé koteles
haladéktalanul a Vallalkozé tudomasara hozni, Vallalkozé pedig kételes haladéktalan
intézkedni a hidny, illetve hiba kikiisz6bolésére.

Ha a Villalkozé a sziikséges intézkedéseket nem vagy nem kellé idében teszi meg, ugy
Megrendeld jogosult a hibakat, hidnyossagokat a Vallalkozé kockazatara és koltségére
kikiisz6bdlni és a garancidkat igénybe venni.

13. A szerz6dés biztositékai

Villalkozé a kivitelezés iddtartamara a szerz6désszer( teljesités biztositékaként a nettd
ajanlati ar 5 %-dnak megfelelé Osszegli, azaz 504.168,-Ft Osszegli teljesitési
biztositékot nyujt a szerz8dés alairasaval egyidejiileg, de legkés6bb a jelen szerzddés
alafrasatol szamitott 5 banki napon beliil.

A teljesitési biztositék Megrendeld részére t6rténd biztositasarol szol6 igazolas a jelen
szerz6dés elidegenithetetlen mellékletét képezi.

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés 1.1. pontjaban hivatkozott
kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlati biztositék a Kbt. 59. § (5) bekezdés b)
pontja alapjan a szerzédés teljesitését biztositd mellékstelezettséggé valik.

Villalkozé koteles a szerz6dés aldirasaval egyidejiileg, de legkésdbb a jelen szerzédés
alafrasatol szamitott 5 banki napon beliil a meglévé biztositék Gsszegét kiegésziteni ugy,
hogy a szerz6dést biztositd mellékkotelezettségként nytjtott biztositék értéke elérje a
jelen szerzodés 12.1. pontjdban meghatarozott sszeget.

Vallalkozé a jelen szerzédés 11.1. pontjadban meghatdrozott jotallas iddtartaméra a
szerzdésszer( teljesités biztositékaként a nettd ajanlati ar 5 %-anak megfeleld 9sszegl,
azaz 504.168,-Ft Osszegli jotallasi biztositékot nydjt, amely egyben a teljesitési
biztositék felszabaditasat eredményezi.

A sikeres miiszaki atadas-dtvétel napjaig Villalkozé koteles jotallasi biztositékot a
Megrendeld rendelkezésére bocsétani, mely a szamla kifizetésének feltétele.

Ha a Vallalkozé a teljesitési és a jotallasi biztositékot bankgarancia vagy készfizetd
kezességvillaldst tartalmazo biztositasi szerz8dés formdjaban nyujtja, abban az esetben
a bankgarancia, illetve a biztosito készfizetd kezesi kotelezettségvallalasa akkor
megfeleld, ha

- kedvezményezettje a Megrendelé nevére kiallitott,

- targya ajclen szerz6dés,

- futamideje a szerzddéskotéstdl a sikeres miiszaki atadas-atvételig / sikeres
miiszaki atadas-atvételtél a jotallas id6tartamara szol,

- tartalmazza a bank/biztosité altal nyujtott biztositék Gsszegét, tovabba, hogy a
biztositék feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, valamint azt, hogy a
Megrendelé altal lehivni kivant 6sszeg - a jogviszony banki/biztosité Aaltali
vizsgalata nélkiil 5 banki napon beliil igénybe vehetd.

44

f



14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14. Vegyes rendelkezések

A Vallalkozonak atadott és az altala készitett tervek, dokumentaciok a Megrendelé
kifejezett hozzajarulasa nélkiil tovabb nem adhatdk, szerzddésen kiviil fel nem
hasznalhatok.

Ha a Megrendeld bizonyos szolgaltatasok elvégzését igazolja, az csak akkor mindsiil
teljesitésnek (atvételnek) ha ezt a felek kifejezetten annak nyilvanitjak és a megfelel
eljarast - az ezaltal oszthatonak mindsiilé szolgéltatds vonatkozasaban - lefolytatjak.

Szerz6dé Felek csak akkor modosithatjak a szerzGdésnek a felhivas, a dokumentécio
feltételei, illetleg az ajanlat tartalma alapjin meghatarozott részét, ha a szerz6déskostést
kovetéen — a szerzédéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott
koriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél [ényeges jogos érdekét sérti.

Megrendelé jogosult a jelen szerz6dést — a Villalkozénak felréhaté sidlyos
szerzOdésszegés esetén - egyoldalt jognyilatkozattal 30 napos hataridére barmikor
felmondani. Ez esetben a szerz6dés a jovore nézve szlinik meg, és a Megrendeldt a
Vallalkozéval szemben — a felek erre vonatkozd kifejezett, jelen szerz6désben is
rogzitett megegyezése alapjan — kartéritési kotelezettség nem terheli.

Vallalkoz6 csak a szerzédésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt, mely
munkékat szerz6d6 felek kozosen felmérik és egymdssal elszamolnak.

Ha a Megrendelé a munka atvételét jogos ok nélkiil tagadta meg, a Vallalkozé — ha
tovabbi munkak végzésére mar nem koteles — levonulhat a munkateriiletrdl. A
Megrendelé akkor allhat el a szerz6déstél, ha bebizonyosodik, hogy a Vallalkozé nem
tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak tekintendé, hogy a Vallalkozé nem tudja a
kivitelezést befejezni, ha a teljesitési hataridé % részének elteltekor a jelen szerz6dés
targyat képez6 munkak miiszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatdlyti felmondésara, ha a Vallalkozé
fizetésképtelenné valik, csédbe jut vagy felszamoljak, végelszdmolas ala keriil.

Villalkozé kotelezi magat, hogy a szerzédésben véllalt kotelezettségeire biztositasi
szerzGdést kot, vagy a meglévd biztositasi szerz6dését a jelen szerz6dés targyara is
kiterjeszti.

Vallalkozo koteles a biztositasi szerz6dés egy példanyat a Megrendelé részére a jelen
szerz6dés alairasdval egyidejlleg, de legkés6bb a szerzédés alairasatol szamitott 15
napon beliil 4tadni, amely egyben a szerz6dés mellékletévé valik.

A Vallalkozé teljesitésében csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkoz6 miiksdhet kozre;
ebben az esetben az alvallalkozé sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szdzalékat
meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetben — a
szerz6déskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében - bedllott 1ényeges koriilmény
miatt a szerz8dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelslt
alvéllalkozoval, a Megrendelé mas megjelolt szervezet (személy) kozremiikodéshez is
hozzajarulhat, ha az megfelel a koOzbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra
meghatérozott kovetelményeknek.



14.7

14.8

14.9.

14.1

14.1

. Nyilatkozattételre jogosultak

a.) akivitelezést érint ligyintézésre, nyilatkozattételre jogosult képviselsi:

o Megrendel képviseldi: Név: Dubrovszky Laszloné
Telefon: 872-9113

o Villalkozé képvisel6i: Név: Mayer Tibor
Telefon: +36-30/927-36-38

. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésbél eredd vitas kérdések
rendezését elsédlegesen békés tton, targyalasok soran kisérelik meg rendezni, ¢s csak
ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatdskorrel és illetékességgel rendelkezd
birdsédghoz.

Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzddés alairasaval hozzajarul a jelen szerzGdés fébb
adatainak az Allamhaztartasrél sz616 1992. évi XXXVIIL torvény 15/B. §-a szerinti
(,Uvegzseb™), illetve az annak felhatalmazésa alapjan meghozott onkorményzati
rendelet szerinti kozzétételéhez.

0. Megrendel6 tajékoztatja Vallalkozét, hogy az adézas rendjérdl szold 2003, évi XCIL
Torvény 36/A. § értelmében kozbeszerzési eljaras nyertesével kotott szerzddés alapjan
kiallitott nettdé 200.000,- Ft-ot meghaladd 6sszegli szamldkat 2008. februar 15-ét
kovetben csak ugy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Vallalkoezé szerepel az APEH altal
vezetett koztartozasmentes adozo6i adattarban, vagy a tényleges kifizetés idSpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild egylittes adbigazolast mutat be,
ad 4t, vagy kiild meg.

1. Jelen szerzédésre és a szerzodésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari
Torvénykonyv altalanos szerzédési szabalyai és a Ptk. véllalkozasi szerzddésre
vonatkozd 389-407.§-ai az iranyaddak.

Jelen szerz8dés 12 (tizenkettd) oldalbol all, és 6 (hat) egymassal szé szerint mindenben
megegyez$ eredeti példanyban késziilt — melybdl 4 (négy) példany Megrendelét, 2 (kettd)

péld
utan

4ny Villalkozét illeti meg, ¢s amelyet Szerzddd Felek annak elolvasédsa és értelmezése
, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyolag irtak ala.
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