VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Budapest Féviros XIV. Keriilet Zuglé Onkormdnyzata (székhelye: 1145 Budapest,
Pétervarad v, 2.; adészama: 15514004-2-42; szamlaszam: 11784009-15514004; képviseli: dr.
Papcsék Ferenc polgarmester, mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendeld)

méasrészrol a

Szint-Vonal Kft, (Székhely: 1194 Budapest, Nagyszeben u. 41. Cg.01-09-161969 ,
adoszam:10670721-2-43, képviseli: Racz Laszlé ligyvezetd(a tovabbiakban: Vallalkoz6)

mindketten egylitt Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: Szerzidé Felek) kiszitt az alulirott napon
¢s helyen az alabbi feltételekkel:

1. Elézmények

1.1. Szerz6dd Felek eclézményként rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkéré a
ajanlattételi felhivassal a kdzbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX. térvény (Kbt)) VL
fejezete alapjan Altaldnos egyszerli kozbeszerzési eljardst inditott ,.Budapest, XIV.
keriilet teriiletén 2 helyszinen ttepités — Szugldi korvasut sor és Tarsoly ufca” targyban.

1.2. Az 1.1. pontban hivatkozott kzbeszerzési eljards a nyertes jelen szerz6dés Villalkozdja
lett,

1.3. A jelen szerzOdés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az 1.1. pontban hivatkozott
kézbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, az ajanlati dokumentacié és a Vallalkozé
altal benyujtott ajanlat,

1.4, Vallalkozé a szerz6dés aldirdsdval kijelenti, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
kiozbeszerzési eljarasban a szerzddés targya szerinti kivitelezési munkaval kapcsolatban
az ajanlattevék rendelkezésére bocsatott valamennyi dokumentumot, a Megrendelé
kévetelményeit megismerte, azok tartalmat elfogadta, az eljards soran a szerz8dés targya
szerinti kivitelezési munkdval kapcsolatban tovabbi informdcié kérésére vonatkozéd
lehetdségével tisztdban volt, minden az ajdnlattételhez sziikséges vélaszt, informaciot

megkapott.

1.5. Villalkozé a jelen szerzédés alairdsival kijelenti, hogy a részére atadott miiszaki

dokumentaciot atvizsgalta, az abban foglalt mennyiségeket elfogadta. Ennek alapjin
Vallalkozénak a dokumentacidra vonatkozé mennyiségi és mindségi kifogasait
Megrendeld a késébbiekben nem fogadja el.
Kétség esetén azon kivitelezési munkdk ¢€s miiszaki tartalom minésiilnek megdllapodott
szerzddéses terjedelemnek, melyek a 2. pontban régzitett létesitményeknek a vonatkozoé
(elsésorban épitésiigyi és ehhez kapesolodd) hatdlyos jogszabalyok €s a vonatkozod
szabvanyok szerinti elsé osztalyi megvaldsitdsahoz szitkségesek.
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2. A szerzidés tirgya

2.1.,,Budapest, XIV. keriilet terilletén 2 helyszinen dtépités — Syugloi korvasiit sor és
Tarsoly utca” az 1.1, pontban hivatkozott kézbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati
dokumentécidban részletesen meghatarozottak szerint az alabbi mennyiségben:

1./ Szugléi kérvasit sor (Csomaori 0t és Deés utca kozott): Epitéssel érintett atpalya teriilete
kézel 620 m2

Aszfalt kétéréteg: 23,6 m’

Aszfalt kopéréteg: 23,7 m’

Térko burkolat: 30,0 m?

Szegély: 248,9 fin

Filvesités: 520 m?

Viznyeld: 4 db

2./ Tarsoly utca (Jeszendk Janos utca és Godolloi utca kozott): épitéssel érintett Gtpalya
terlilete kozel 400 m2

Aszfalt kotoréteg: 15,3 m’

Aszfalt koporéteg: 16,1 m’*

Szegély: 223,44 fim

Filvesités: 67,9 m*

Fatelepités: 1 db

Vizayeld: 3 db

2.2. A mennyiségi miiszaki részletezést az 1.1. pontban hivatkozott kizbeszerzési eljarasban
kiadott ajénlati dokumentacio tartalinazza.

3. A szerzidés tartalma

Megrendelé megrendeli Vallalkozé elvéllalja a jelen szerzédés 2. pontjdban a szerzddés
targyaként meghatarozott épitési-szerelési munkdk I. osztalyti mindségl, hiba- és hianymentes

kivitelezését.

4. A szerzddés ellenértéke, a viallalkozoi dij

4.1. A jelen szerz6désben foglalt munkak elkészitése

17.838.610 forint +4.816.424 forint 4fa.

4.2. A megallapodas atalanyara fedezetet nydjt mindazon elvégzendd munkékra, mely a jelen
szerzO6dés 2. pontjdban meghatérozott szerzbdés targyat keépezik, beleérive a
rendeltetésszerii hasznalathoz sziikséges munkak és anyagok dijat, ellenértékét és a jelen
szerzddésben megjelolt munkdk teljesitéséhez kapesolodd, a Vallalkozét terheld

koltségeket is.
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4.3.

4.4.

5.1

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

Villalkozé a 4.1, pontban meghatérozott vallalkoz6i dijon feliil semmilyen
tobbletkdltséget nem érvényesithet, amely vonatkozik az inflaciés arvaltozasokra is.
Villalkoz6 a 4. 1. pontban meghatarozotfak szerinti véllalasi dijon feliil tébbletmunka
cimén semmilyen koltséget nem érvényesithet.

A kivitelezés sordn esetlegesen felmeriild és a Megrendeld altal megrendelt potmunkat a
szerz8dés mellékletét képezd koltségvetési kifrdsban megjelslt dijakon és drakon kell
elszamolni. Ha ilyen jellegii tétel az elfogadott koliségvetésben nem szerepel, gy arra
vonatkozoan a Szerz6d6 Felek irdsba foglalt szerz6déses megallapoddsa az irdnyado.

5. A szerzodés teljesitése, hatiridd

A jelen szerzddésben meghatarozott kivitelezési munkdk teljesitési hatarideje a
muntkateriilet atadasatél szamitott: 45 nap

A sikeres atadas-atvételi eljardstol szamitott egy éven beliil a Ptk. 405.§ (5) bekezdése
alapjan uté-feliilvizsgalati eljarast kell lefolytatni.

Villalkozé a jelen szerzddésben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal 1.
osztalyl mindségben, a hiba és hidnymentes sikeres birtokbaadassal koteles az S.1.
pontban meghatarozott hatéridében teljesiteni, ameclyek egyiittesen a szerz6désszerii
teljesités feltételei. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztalyos eléirast
tartalmazd szabvanyok esetében a legmagasabb eléirt kdvetelménynek, minéségi osztélyt
nem tartalmazd szabvanyokndl a szabvanyel6irds kovetelményeinek. A felhasznalt,
beépitett anyagok csak 1. osztadlyt mindségliek lehetnek.

6. Yizetési feltételek

Megrendelé kijelenti, hogy a szerzGdés targya szerinti kivitelezési munkdk pénziigyi
fedezete teljes mértékben a rendelkezésére 4ll.

Szerzddé Felek a teljesitésrol atadas-dtvételi jegyzOkonyvet vesznek fel. A szamlazas
alapja a teljes korii — hiba- és hianymentes- munka elkésziilte a sikeres miiszaki atadas-
atvétellel, a teljesitésigazoldssal és az tizembe helyezéssel, valamint a megvaldsuldsi

dokumenticié atadasaval.

Viallalkozo altal helyszinenként 1-1 db szdmla benyijtasara van lehetdség az épités

befejez6désekor a sikeres teljeskorll dtadas-atvétel utan.

6.4.

Villalkozé a szamlat 2 példdnyban — a teljesitést igazolo jegyz6konyv alapjan — jogosult
kiallitani a Budapest Févaros XIV. Keriilet Zuglé Onkormdnyzata (1145 Budapest,
Pétervarad u. 2.) nevére és cimére. A szamla mellékleteként Vallalkozénak csatolni kell

a Megrendelé altal kialiitott teljesitésigazolast,




6.5.

7.1.

7.2,

8.1,

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

Megrendelé a vallalkozoi dfjat a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
atutaldssal egyenliti ki a miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasat kovetéen a Villalkozé
a Budapest Bank Nyrt.-nél vezetett 10102244-14520506-00000005 szamu szamlajara.

7. A munkateriilet rendelkezésre boesatdsa

Megrendeld a munkateriiletet a jelen szerz6dés aldirasat kovetd 15 munkanapon beliil a
Villalkozé rendelkezésére bocsatja. :

Az épitési teriilet 6rzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatdsa a munkateriilet
dtadasat kovetden a Vallalkozé kotelessége.

8. Ellendrzés, utasitas, tajékoztatas
Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellenbrzésére,

Megrendelo a Villalkozdét az anyagfelhaszndlas és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Vallalkozé az utasitast csak annyiban koteles elfogadni, amennyiben az a
munkaszervezésre nem terjed ki.

Szerzddo Felek kolestnosen kételesek egymdst tajékoztatni minden olyan kériilményrol,
amely a teljesités idejét, vagy minGségét érinti,

Ha a Megrendeld okszeriitlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkozé koteles figyelmeztetni, A
figyelmeztetés el nem fogadasanak kévetkezményei a Megrendelét terhelik.

Megrendelé felelos miiszaki ellenére: Diirgé Tibor,tel:06-1-2826958, 06-30-966-23-67

Megrendeld miszaki cllendre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb
kozleményeit a Vallalkozé felel6s miiszaki vezetjével, Sipkainé Ulrich Brigitta,872-92-
85, 06-30-486-69-78 kozblheti.

Szerzodd Felek kolcsondsen kételesek a miiszaki ellendr és felelés miiszaki vezetd-
épitésvezetd személyében bekdvetkezett valtozdsokat kozdlni és akadalyoztatas esetén

helyettesitésiikrdl gondoskodni.

9, Az atadds-atvétel

A terveknek megfeleld kivitelezési munka befejezésérol a Villalkozdé értesiti a
Megrendeldt, Az atadas-atvétel megkezdésének az id6pontjat a Megrendeld tizi ki a
Villalkoz6 készre jelentését kovetd 15 munkanapon beliili iddpontra. A Megrendeld
akkor is koteles az Aatadas-atvétel idépontjat kitlizni és az atvételi kolelezettségét
teljesfteni, ha a Villalkozé a kivitelezést a teljesftési hataridd eldtt fejezte be.

Megrendeld csak hidnytalanul megvalésult munkat vesz at.




9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

Az atadds-dtvétel sordn a Szerz8dé Felek jegyzokonyvbe veszik a teljesitésnck a
Megrendeld altal megallapitott hibait. Ezt kévetben a Megrendelé nyilatkozik arrél,
hogy

— a munkat dtveszi-e, tovabba

— ha a munkat atveszi, milyen hibak kijavitasat kéveteli,

- a munka atvételét megtagadja-e, tovabba

— ha a munka atvételét megtagadja, a késébbi atvételt nnlyen hibak kijavitasatdl

teszi fliggdvé.

Megrendelé nem tagadhatja meg az 4tvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznélatot nem akadalyozza.

Villalkozé koteles az dtadéds-atvételi eljaras megkezdésekor Megrendeld rendelkezésére

bocsétani az aldbbiakat:

a vallalkozds targyat képezdé létesitmények ellendrzésérdl késziilt mérési
jegyzokonyveket, stb.,

5 pld. megvaldsitasi dokumentaciot,+ 2 példanyt digitalis formatumban

miibizonylatokat, minéségtantisitasokat,

sajat és alvallalkozok kivitelezdi — nyilatkozatait,

!

!
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Megrendeld az 1 éves uté-feliilvizsgalatra hataridét tiz ki. Vallalkozé kotelezettséget
vallal arra, hogy az utd-feliilvizsgélati eljards sordn jegyz6konyvbe felvett, az altala
kivitelezett munkakkal kapcsolatos valamennyi hibat kijavitia az utd feliilvizsgélati
jegyzOkonyv alafrasat kévetd 30 napon beliil.

Az uté-feltilvizsgalati jegyzOkonyvbe fel nem vett hiba kijavitdsat a Megr endeld csak a
Villalkozdt terhel6 jotallas kérében a jotallasi idén beliil kdvetelheti.

Ha az 4tadas - atvételre a teljesitési hatarid6 el6tt keriil sor, a Vallalkozé késedelmi
kotbért csak a teljesitési hatarid6tdl kezdve kételes fizetni, ha addig a Megrendeld altal
megjelslt hibakat nem javitja ki.

Mentesiil Vallalkozdé a mindségi kétbér aldl is, ha a hibakat az atadds — atvétel utan, de
még a teljesitési hataridd eldtt kijavitotta.

A Villalkezé érdekkorében felmeriild okbdl sikertelen atvételi eljaras koltségei a
Villalkozét terhelik.

10. Szerzddo Felek jogai és kotelezettségei
Megrendeld jogai és kitelezettségei

Megrendelé koteles az engedélyes tervet, valamint a tervezéi nyilatkozatot atadnia
Villalkozé részére nyomtatott formaban, legkés6bb a munkateriilet atadasaig.

— A munkék végrehajtdsa sordn felmertild dontést igényld kérdésekben Megrendeld a

déntési hataskorébe tartozo kérdésekben, olyan idében és modon foglal allast, hogy az
a vallalkozoi teljesités hataridejét ne befolyasolja kedvezétlentl.

— Megrendels koteles a folyamatban év6 munkat kiilon jogszabalyban meghatarozott

feltételek szerint ellendrizai.




10.2.

Megrendel§ koteles Vallalkeozoét folyamatosan és kellé idében tajékoztatni minden
Iényeges valtozasrol, dontésrdl.

A Vallalkoz6 kotelezettsége

Villalkozé koteles a szerzédésben meghatarozott tartalommal 1. osztalyt minéségben
hiba- és hidnymentesen a szerz6ddtt munkat a jelen szerzddésben meghatarozott
{eljesitési hataridében elvégezni,

Vallalkozo koteles az éltalanos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi el6irdsokat
betartani, Vallalkozé munkaidében és azon kiviil is kdteles a munkateriilet tliz- és
vagyonvédelmét biztositani. Az épitkezés teriiletén olyan személy nem tartdézkodhat és
értelemszerlien munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a tSrvényekben
eloirt munkavédelmi és ftilzvédelmi oktatdsokkal. Az okiatisok megtartdsa és
bizonylatolasa Villalkozé feladata. Az oktatdsokrdél késziilt bizonylatokat
Vallalkozénak az épitkezés helyszinén kell tarolnia tgy, hogy azt Megrendeld
barmikor ellenérizni tudja.

Villalkozd sajdt €s alvdllalkozoinak munkavégzése sordn (eljes korli feleldsséggel
tartozik a tevékenységével osszefilggd, valamennyi szakhatdsagi allasfoglalas és
kikétés, tovabba hatalyos munkavédelmi, tlizvédelmi, biztonsdgtechnikai,
kornyezetvédelmi elbirasok betartasaért és azok koltségeinek viseléséért.

Ha a kivitelezés sor&n olyan munkak késziilnek el, amelyeket utébb el kell takarni, be
kell fedmi, err6l a Villalkozé koteles a Megrendelét az eltakardasi munkdlatok
megkezdése elbtt legalabb 3 munkanappal elébb értesiteni révid titon (telefon, fax),
annak megjeldlésével, hogy az eltakardsra mikor keriil sor és lehetévé tenni
Megrendelé szamara, hogy azokat megvizsgalja. Ha a munkafolyamat jellegénél
fogva az ellenérzés csak rovid idon 4t lehetséges, a Megrendeldt legaldbb egy
munkanappal kordbban kell tdjékoztatni, hogy a munka elkésziilése mikoira varhaté és
az ellendrzés meddig lehetséges.

Ha a Megrendelé a felhivisnak nem tesz eleget, Uigy a Villalkozé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasdra azzal, hogy az eltakart munkarészekért is
teljes felelésséggel tartozik és a Megrendel§ feltarast csak akkor kovetelhet, ha az
ezzel jard Osszes tobbletkoltség kifizetését vallalja.

Vallalkozo koteles haladéktalanul irasban jelezni Megrendeldnek barmely tényt, vagy
koriilményt, amely a megrendeléi utasitisok médositdsat eredményezhet, vagy
amelyek kihatassal vannak a szerzddésre, killndsen a teljesitési hataridére, illetve az

elvart mindségre.

Vallalkozd koteles biztositani a Megrendeldé szdmara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa; koteles tovabbd hatosagi ellenérzéseket lehetévé

tenni.

Viallalkozé kételes a beruhdzas kapcsan tudomaséra jutott informécidkat, adatokat,
valamint a munka sordn készillt iratokat, dokumentacidkat tuzleti titokként — a
vonatkoz6 jogszabalyi eldirdsok megtartdsaval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely
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kézremiikoddjétdl azonos feltételekkel megksvetelni.

— Villalkozé koteles a munkateriilet Atadds-dtvételétdl kezdve épitési  naplot
folyamatosan vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet szerint, és allanddan az épitkezés helyszinén tartani. Megrendeld
miiszaki ellendre, illetve Vallalkoz6 felelds miiszaki vezetSje - épitésvezetdje a masik
félnek sz416 — miiszaki jellegli — észrevételeit, tajékoztaté kozleményeit, utasitasait és
figyelmeztetéseit koteles az épitési napléba bevezetni. Vallalkozdé naplobejegyzés
ttjan koteles a Megrendeldt téjckoztatni minden olyan intézkedésrél, amely a
kérnyezet korlatozasdval jar, legkésdbb a tervezett intézkedést megel6zd két
munkanappal kordbban, az intézkedés végrehajtasdra csak a Megrendeld egyetéitése
esetén keriilhet sor.

~ Vdallalkozé koteles a keletkezett munkahelyi hulladékot ¢és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni ¢és a kornyezetvédelmi elbirdsoknak megfeleléen téritésmentesen
elszallitani. Véallalkozé kételes a napi munkdk utdn a keletkezett épitési és egyéb
tormeléket depondltan tarolni, az egyes munkafézisokban a befejezést kévetben 24
Oran beliil minden maradék anyaggal egytitt azt elszatlitani,

- Villalkozé kételes a munkdk ideje alatt a helyszin biztositasarél gondoskodni,
tekintettel arra, hogy a munkavégzés helyszine kbzteriilet. A munkateriilet Vallalkozé
részére torténd Aatadasatdl a végsd, hivatalosan bizonylatolt, Megrendeldé részére
torténd 4tadasaig a lakossagi rongélasbol adddé karokért, illetve a bekdvetkezo egyéb
kéarokozasért a Villalkozé felel,

11. Szerzdédésszegés
11.1. Villalkozé szerz6désszegést kivet el, ha a jelen szerzddés 5.1 pontjdban meghatdrozott

teljesitési hatarid6t neki felrohatd mddon nem tartja be (késedelmesen teljesit), hibasan
teljesit, tovabba ha a szerz8dés teljesitése neki felrohaté médon meghiisul.

11.2. Szerzodésszegés esetén Villalkozé véllalja, hogy:

o késedelmes teljesités esetén a késedelem idGtartamara, tovabbd
e hibds teljesités esetén a hiba felmeriilésétél, illetve észlelésétdl kezdodben a hiba

kikiisz6boléséig terjedd id6tartamra
400.000,-Ft/nap, azaz négyszazezer forint/nap kotbért fizet.
A meghivisulasi kotbér a netté véllalkozasi dij 30%-a.
Megrendeld jogosult a kitbért a Vallalkezé szamidjabol levonni.

Nem szamit bele a késedelem id6pontjdba annyi nap, amennyivel a kivitelezés a
Megrendeld érdekkdrében felmeriilt ok miatt hiizodott el.

11.3. Megrendels fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot koteles fizetni. A késedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szdmla bruttd értéke, mériéke a Ptk. 301/A § (@)

bekezdése szerint meghatdrozott mériék.




11.4. Szerz6dé felek mentesiilnek a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha
e bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dd fél nem szerzBdésszerii
teljesitésére vezethetd vissza;
¢ bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kételezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dé fél a mésik
szerz6do felet a vis maior bedlltardl és megsziinésérél haladéktalanul értesiteni
koteles.

12, Jotalldsi és szavatossagi feltételek

12.1. Villalkozé a jelen szerzO0dés targya tekintetében elvégzett munkakra 60 havi jotallast
villal. Villalkozo a létesitményekre és azok jarulékos munkdira a 12/1988.(X11.27))
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan az ott meghatdrozott kotelezd
alkalmasségi id6szakra szavatossagot vallal. A jotalldsi ids, illetve a szavatossagi idé
kezdete a létesitmény mtiszaki dtadas-atvételének lezarasi idépontja.

12,2, Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrdl a
Vallalkozd bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett a rendeltetésellenes

hasznalat kévetkezményeként.

12.3. A jotallasi vagy szavatossagi idé alatt fellépd hidnyosségot, hibat Megrendeld kételes
haladéktalanul a Vallalkezé tudomasara hozni, Vallalkozé pedig kételes haladéktalan
intézkedni a hiany, illetve hiba kikiiszobdlésére.

Ha a Villalkozé a szitkséges intézkedéseket nem vagy nem kelld idoben teszi meg, Ggy
Megrendeld jogosult a hibakat, hianyossagokat a Villalkozé kockazatara és koltségére
kikiisz6bolni és a garancidkat igénybe venni,

13, Vegyes rendelkezések

13.1. A Villalkozénak atadott és az altala készitett tervek, dokumentdciok a Megrendel6
kifejezett hozzajaruldsa nélkiil tovabb nem adhaték, szerzddésen kiviil fel nem

hasznélhatok,

13.2. Ha a Megrendel$ bizonyos szolgéltatasok elvégzését igazolja, az csak akkor mindsiil
teljesitésnek (atvételnek) ha ezt a felek kifejezetten annak nyilvanitjak és a megfeleld
eljarast - az czaltal oszthatonak mindsiilé szolgaltatas vonatkozasaban - lefolytatjak.

13.3. Szerz6dé Felek csak akkor médosithatjdk a szerzddésnek a felhivds, a dokumentacio
feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzddéskotést
kivetben — a szerzddéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — bedllott
kortilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

13.4. Megrendelé jogosult a jelen szerzédést — a Villalkozénak felréhaté sulyos
szerzbdésszegés esetén - egyoldalt jognyilatkozattal 30 napos hatarid6re barmikor
felmondani. Ez esetben a szerzédés a jovére nézve sziinik meg, és a Megrendeldt a




13.5.

13.6.

13.7

13.8

13.9.

Villalkozdval szemben — a felek erre vonatkozd kifejezett, jelen szerzbédésben is
régzitett megegyezése alapjan ~ kartéritési kitelezettség nem terheli.

Viéllalkozé csak a szerz6désszerlien elvégzett munka eilenértékére tarthat igényt, mely
munkakat szerz8d6 felek kozosen felmérik és egymadssal elszamolnak.

Ha a Megrendelé a munka atvételét jogos ok nélkiil tagadta meg, a Vallalkozé — ha
tovabbi munkak végzésére mar nem koteles — levonulhat a munkateriiletrsl. A
Megrendelé akkor allhat el a szerz6dést6], ha bebizonyosodik, hogy a Valalkozé nem
tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak tekintendd, hogy a Villalkozé nem tudja a
kivitelezést befejezni, ha a teljesitési hataridé % részének elteltekor a jelen szerzidés
targyat képezé munkak miiszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

Megrendel6 jogosult a szerzodés azonnali hatalya felmondasara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, csddbe jut vagy felszamoljak, végelszamolas alé keriil.

Vallalkoz6 kotelezi magdt, hogy a szerzddésben véllalt kételezettségeire biztositasi
szerzOdést kot, vagy a meglévd biztositasi szerzdését a jelen szerzddés targyara is
kiterjeszti.

Vallalkozé koteles a biztositasi szerzodés egy példanyat a Megrendeld részére a jelen
szerzGdés alairdsaval egyidejlileg, de legkésGbb a szerzddés aldirdsatdl szamitott 15
napon beliil dtadni, amely egyben a szerz6dés mellékletévé valik.

A Villalkoez6 teljesitésében csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkozé miikddhet kozre;
ebben az esetben az alvéllalkozé sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szdzalékat
meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetben — a
szerzOdéskotéskor elére nem lathaté ok kdvetkeztében - bedllott lényeges koriilmény
miatt a szerzOdés vagy annak egy része nem lenne feljesitheté a megjelslt
alvallalkozoval, a Megrendelé mas megjeltlt szervezet (személy) kézremiikédéshez is
hozzijarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljardsban az alvéllalkozokra
meghatrozott kovetelményeknek,

. Nyilatkozattételre jogosultak

a.) a kivitelezést érintd tigyintézésre, nyilatkozattételre jogosult képviseldi:

¢ Megrendelé képviseldi: Név: dr. Papcsak Ferenc
Telefon: 06-1-872-9168

e Villalkozd képviselbi: Név: Racz Laszlé
Telefon: 06-30-9480-634
. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6désbél eredd vitas kérdések
rendezését elsddlegesen békés uton, targyalasok sordn kisérelik meg rendezni, és csak
ennck sikertelensége esetén fordulnak a hatdskorrel és illetékességgel rendelkezé

birésaghoz.

Villalkozé kijelenti, hogy a szerzodés alairasaval hozzajarul a jelen szerz6dés fobb
adatainak az Allamhaztartasrol sz6lé 1992, évi XXXVII. torvény 15/B. §-a szerinti
(,Uvegzseb™), illetve az annak felhatalmazisa alapjdn meghozott Onkormanyzati

rendelet szerinti kdzzétételéhez.




13.10. Megrendelé tdjékoztatja Vallalkozot, hogy az ad6zas rendjérél szolo 2003. évi XCII.
Térvény 36/A. § értelmében kizbeszerzési eljaras nyertesével kotott szerz6dés alapjan
kiallitott nett6 200.000,- Ft-ot meghalad6 Osszegit szdmldkat 2008. februar 15-ét
kovetden csak ugy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Vallalkoz6 szerepel az NAV éltal
vezetett kdztartozdsmentes adézdi adattarban, vagy a tényleges kifizetés iddpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek minsiilé egylittes addigazolast mutat be,

ad 4t, vagy kiild meg.

13.11. Jelen szerzddésre ¢és a szerzodésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari
Torvénykiényv szabalyai az iranyadoak.

Jelen szerzédés 10 (tiz) oldalbél all és 6 (hat) egymaéssal szé szerint mindenben megegyezo,
eredeti példanyban késziilt — melybdl 4 (négy) példany Megrendelét, 2 (kettd) példany
Villalkozét illeti meg, és amelyet Szerzédé Felek annak elolvasasa €s értelmezése utdn, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyoélag irtak ala.

"
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