VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél

Budapest févaros XIV. keriilet Zuglé Onkormanyzat (székhelye: 1145 Budapest,
Pétervarad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leondrd polgarmester), mint megrendel (a
tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

SZINT-VONAL Kft.

Cégnév:

Cg: 01-09-161969

székhely: 1194 Budapest, Nagyszeben u 41.

adoszam: 10670721-2-43

képviseli: Racz Laszl6 és Racz Laszléné mint vallalkozo

(a tovébbiakban: Vallalkozd) kézétt, az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:

1) Szerzodés targya:

L1

12

1.3.

Budapest XIV. keriilet Zuglé teriiletén titburkolat felajitasi munkdk végzése a
Gyarmat utca 2. szakasz (Varsé utca — Nagy Lajos kirdly utja)121 fm hosszon,
osszesen 1.035 m2 utfeliilet feltjitasa 214 fm szegéllyel és 13 db fedlap szintbe
helyezésével.

A teljes mennyiségtodl +20%-o0s eltérés lehetséges.

A részletes mennyiségi adatokat a jelen szerz8dés elvalaszthatatlan mellékletét képezd
miiszaki dokumentdcié tartalmazza.

Az ajanlatkérd kiviteli tervekkel rendelkezik, a munkék végzéséhez épitési engedély
nem sziikséges.

Kétség esetén azon kivitelezési munkdk és miszaki tartalom - mindsiilnek
megallapodott  szerzédéses terjedelemnek, melyek az 1. pontban rogzitett
létesitményeknek a vonatkozé (elsésorban épitésiigyi és ehhez kapcsolodd) hatalyos
jogszabélyok és a vonatkoz6 szabvanyok szerinti elsé osztdlyd megvalésitasahoz
sziikségesek.

A Villalkozé kételes betartani a jévahagyott terveknek megfeleld kivitelezés sordn a
vonatkozo Utiigyi Miiszaki eléirasokat.

Villalkozé kotelezi magét, hogy az 1.1. pontban meghatirozott €pitési munka meg
kell, hogy feleljen az osztdlyos el6irast tartalmazé szabvanyok esetében a
legmagasabb  el6irt  kovetelménynek, mindségi - osztdlyt nem tartalmazé
szabvéanyoknal, pedig a szabvanyelsiras kovetelményeinek. A felhasznalt, beépitett
anyagok csak els6 osztalyd min6ségliek lehetnek.
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A Vallalkozé vallalja, a kivitelezési munkdkat a munkateriilet atadasat kovetden
azonnal megkezdi, és a szerzodés megkotésétdl szamitott 20 napon beliil teljes
egészében befejezi.

A j6véhagyott terveknek megfeleld kivitelezés sordn a vonatkozé Utiigyi Miiszaki
Eléirdsokat be kell tartani. A kivitelezést csak a jovéhagyott forgalomtechnikai tervek
birtokaban lehet megkezdeni.

A szerzodés elvalaszthatatlan része a kozbeszerzési eljards ajanlati felhivasa, az
ajanlattételhez biztositott dokumentdcié és a vallalkozd részletes ajanlata. (1. sz.
melléklet).

A kivitelezés soran a Vallalkozo koteles mindségvizsgalati feladatokat is elvégezni.

A vallalkozéi dij

Felek az 1) pontban megjel6lt munkdk véllalkozoi dfjat dtaldnydron nettd 6.824.198,-
Ft + 1.706.050,-Ft AFA, azaz brutt6 8.530.248,-Ft 6sszegben allapitjak meg.

A vallalkozdi dij tartalmazza a tervdokumentacidban foglaltakon kivil:

— aXkivitelezéshez sziikséges — a jelen szerz6désben nem emlitett — hatdsagi és egyéb
engedélyek valamint hozzdjaruldsok beszerzésének koltségét (pl.: kozteriilet
hasznalati, behajtasi, stb.),

~ mintavételi, vizsgalati és mérési adatok, mindségtantsitvanyok koltségét,

— A munkateriileten 1évé geodéziai jelek védelmének vagy azok esetleges
helyreallitasanak koltségét,

— akozati és zoldfeliileti kérnyezet védelmének koltségét,

— az esetleges tobbletmunka koltségét.

— a megvalésulasi dokumenticiot a haszndlatbavételi engedély kérelem
benyujtasahoz szitkséges mellékletekkel egyiitt.

— amegvaldsitas koltségét,

— a megvalésitdshoz sziikséges valamennyi koltséget és potlékot, pl.:adé-,illeték,
felvonulasi, épitési energia és kozmikiépités, mér6hely kialakitds és fogyasztasi,
kozteriilet-foglaldsi, kornyezet-megévasi, telephely, Orzési, vagyon- ¢s
balesetvédelmi, stb. koltségeket,

— az épitéssel érintett teriileten (beleértve minden kozmiivezetéket és berendezést) a
keletkez6 karok helyredllitasi koltségeit,

— garancialis koltségeket,

— az épitkezés a szerz6dés tartalmanak megfelels felelésség biztositasanak
koltségeit,

— a megvaldsitott létesitmények miiszaki 4tadas-atvételéhez és hasznalatbavételéhez,
mérések, vizsgalatok lefolytatdsdnak, jegyzOkonyvek és  dokumentumok
beszerzésének koltségét, valamint a résztvevé hatosiagok altal az atadas-atvételi
eljarason esetlegesen meghatdrozott munkak koltségeit.

Ajanlattevd a fenti 4ron feliil semmilyen t6bbletkdltséget nem érvényesithet, amely
vonatkozik az inflacids arvaltozasokra is.
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A Villalkozé az 1. pontban meghatdrozott munkak elvégzésérél a Megrendeldt
tajékoztatja, aki azt az egyeztetett iddpontban — de legkésébb 15 munkanapon beliil-
mind a mennyiség, mind a min8ség szempontjabol ellendrzi és igazolja.

A végszamlat a Megrendelé a 6. pontban szabalyozott atadas-atvétel befejezését
kévetd 30 napon belill egyenliti ki a Véllalkozé Budapest Bank Nyrt-nél vezetett,
10102244-14520506-00000005 szamu bankszamlajara t6rténd atutaldssal.

A munkateriilet rendelkezésre boesatasa

Megrendeld a munkateriiletet a jovahagyott tervek elkésziiltét kovetd 5 munkanapon
betil a Vallalkozé rendelkezésére bocsatia a Felek kozds helyszini bejardsa
alkalméval megismert allapotban.

A munkahely rendeltetésszerii allapotban tartisaért, a munka-, baleset-, tliz-, és
vagyonvédelmi szabalyok betartasaért a Vallalkozé felel. Tekintettel arra, hogy a
munkavégzés helyszine kozteriilet, a munkék ideje alatt Vallalkozé koteles a helyszin
biztositasardl gondoskodni. A munkateriilet Vallalkozé részére torténd atadasatol a
végsd, hivatalosan bizonylatolt, Megrendelé részére torténd atadasaig a lakossagi
rongalasbol adédo karokért illetve bekdvetkezd egyéb karokozasért a Vallalkozé felel.
Az épités ideje alatti, illetve a végleges forgalmi rendre vonatkozd terveket az FKTF
Zrt.  Forgalomtechnikai Foosztilydval és a BFFH Kozlekedési Ugyosztély
Forgalomtechnikai Alosztalyaval kell egyeztetni és jovahagyatni.

A munkateriilet atadasat kdvetéen kivitelezének soron kiviili bejelentési kitelezettsége
van a kozmi tizemeltetok felé.

A Viallalkozo6 koteles a napi munkék utdn a keletkezett épitési és egyéb tormeléket
depondltan tarolni, az egyes munkafizisokban a befejezést kovetben 24 6ran beliil
minden maradék anyaggal egyiitt azt elszallitani.

Villalkoz6 a szerz4dés aldirasdval egyiitt kijelenti, hogy:

a.) atvette a jelen szerz6dés targyat képezd Ilétesitmények és azok jarulékos
munkainak megvaldsitasahoz sziikséges dokumentumokat

b.) elolvasta és megértette ezek tartalmat

c.) megkapott minden éltala igényelt magyaréazatot

d.) ajelen Szerzddés kivetelményei szerint vallalja a kivitelezési munkak elvégzését

Ellendrzés, utasitis, tajékoztatis

A Megrendelé jogosult a kivitelezés folyamatos ellen6rzésére. Ha a kivitelezés soran
olyan munkék késziilnek el, amelyeket utébb el kell takarni, err6l a Vallalkozé koteles
a Megrendel6t rovid uton (telefon, fax) értesiteni, annak megjeldlésével, hogy az
eltakarasra mikor keriil sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak
roévid idén 4t lehetséges, a Megrendelét legalabb egy munkanappal kordbban kell
tdjékoztatni, hogy a munka elkészillése mikorra vérhaté és az cllen6rzés meddig
lehetséges. Amennyiben a Megrendeld az ellen6rzést az eltakaras elott nem végzi el,
feltarast csak akkor kovetelhet, ha az ezzel jard Osszes tGbbletkoltség kifizetését

véllalja.
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A Megrendel6 a Vallalkoz6t az anyagfelhasznalas és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Vallalkozé az utasitést csak annyiban kételes elfogadni, amennyiben az
a munkaszervezésre nem tetjed ki.

A Felek kolcsonosen kotelesek egymast tdjékoztatni minden olyan kériilményrél,
amely a teljesités idejét, vagy minGségét érinti. Amennyiben a Megrendelé
okszerlitlen, szakszer(tlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkozé koteles figyelmeztetni. A
figyelmeztetés el nem fogadasanak kdvetkezményei a Megrendel6t terhelik.

A Megrendelé felelds muszaki ellenére Dubrovszky Laszloné (tel: 467-91-13). A
Megrendelé felelds miiszaki ellenére a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és
egyéb kozleményeit a Vallalkozé felelds miiszaki vezetdjével és helyszini
épitésvezetdjével, Réacz Laszld(tel:06/30/9480634 ) kozolheti. Felek kolcsondsen
kételesek a miiszaki ellenér , illetve a felelds miiszaki vezetd - épitésvezetd
személyében bekovetkezett valtozasokat kozolni és akadalyoztatds esetén
helyettesitésiikrél gondoskodni.

A Vallalkozé a kivitelezésr6l allandéan a helyszinen tartott 191/2009 (IX.15.) Korm.
rend szerinti épitési naplét vezet. A Megrendelé miiszaki ellendre, illetve Vallalkozé
felelés miszaki vezetdje - épitésvezetdje a masik félnek szold — muszaki jellegt —
észrevételeit, tdjékoztatd kozleményeit, utasitdsait és figyelmeztetéseit koteles az
épitési napldba bevezetni. A Vallalkozé naplobejegyzés utjan koteles a Megrendeldt
tajékoztatni minden olyan intézkedésrél, amely a kornyezet korldtozasdval jér,
legkésébb a tervezett intézkedést megeldz6 két munkanappal kordbban. Az intézkedés
végrehajtasara csak a Megrendeld egyetértése esetén keriilhet sor.

A Villalkozé kételes az ltalanos és szakdgi biztonsagi és munkavédelmi eléirasokat
betartani. Vallalkozé munkaidben és azon kiviil is koteles a munkateriilet tiiz- és
vagyonvédelmét biztositani. Az épitkezés teriiletén olyan személy nem tartozkodhat és
értelemszeriien munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a térvényekben
el6irt munkavédelmi é&s tlizvédelmi oktatdsokkal. Az oktatasok megtartdsa és
bizonylatoldsa  Villalkezé feladata. Az oktatasrol késziilt bizonylatokat
Vallalkozénak az épitkezés helyszinén kell tarolnia ugy, hogy azt Megrendeld
barmikor ellendrizni tudja.

Villalkozé sajat és alvallalkozoéinak munkavégzése sordn teljes korll felelésséggel
tartozik a tevékenységével Osszefiiggd, valamennyi szakhatdsagi alldsfoglalds és
kikotés, tovabba joghatdlyos munkavédelmi, tlizvédelmi, biztonsagtechnikai eldirdsok
betartasaért és azok koltségeinek viseléséért.

A szerzddést biztosité mellékkotelezettségek

Ha a Villalkoz6 a kivitelezés befejezésére az 1.4. pontban meghatirozott hataridot
nem tartja meg, akkor 50.000,-Ft napi késedelmi kétbér fizetésére koteles. Nem szamit
bele a késedelem idSpontjaba annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelé
érdekkorében felmeriilt ok miatt hiizddott el.

Amennyiben a Megrendelé a munkak atvételét a kivitelezés jelentds hibai miatt
tagadja meg, a Villalkozé a késedelmi kotbérrel azonos mértékdi hibds teljesitési
kotbért koteles fizetni, amig a kijavitast el nem végzi.
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Ha a teljesités Megrendel§ jogszeril elallasa, vagy Vallalkozé felrohaté magatartisa
miatt meghitisul, a Villalkozé az egyéb jogkovetkezmények mellett a véllalkozoi dij
12 %-4dnak megfeleld mértékii meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.

A Villalkozé teljes korii feleldsség-biztositast kiteles kétni a kivitelezés idejére a
Kbt. 306. § (2) bek. alapjan. )

A felek rogzitik, hogy a Vallalkezé a Kbt. 53. § (5) bek. szerinti valasztdsa alapjan
szerz6dést biztosito mellékkotelezettségként biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendeld felé.

A Felek megallapodnak, hogy az ajanlati felhivas alapjan nytjtott, ajanlati biztositék
530.000.Ft a Kbt. 59. § (5) bek. b) pontja alapjan a szerz6dés teljesitését biztositd
mellékdtelezettséggé valik. A Vallalkozo kiteles a jelen szerzddés hatalyba 1épésével
egyidejilleg a meglévd biztositék Osszegét kiegésziteni gy, hogy a szerzOdést
biztosité mellékkételezettségként nyujtott biztositék értéke elérje a szerzddéses ar 5%-
at (a tovabbiakban: megvaldsitdsi garancia). A megvaldsitasi garanciat a Megrendeld
akkor érvényesitheti, ha a szerz6dés a Villalkozénak felrohatd okbol meghitsul, és a
munkét hatdrid6n beliil nem adja 4t.

A megvaldsitasi garancia, abban az esetben, ha az bankgarancia formdjaban keril
nyujtasra akkor megfeleld, ha: ‘

— aMegrendeld nevére van kidllitva,

— annak Osszege a szerzddéses ar 5 % -dra vonatkozik,

— a Megrendelé altal elfogadott, Magyarorszagon bejegyzett bank részérél keriil
kiallitasra,

— korlatozas nélkiili, feltétlen és visszavonhatatlan,

— afelszolitastdl szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

— futamideje (érvényessége): a jelen szerzddés lejarata + 60 nap.

A teljesitési hataridé, illetbleg a szerz6dés mas lényeges feltételeinek megvaltozasa
esetén a véllalkoz6 kételes a megfeleléen médositott bankgaranciat S napon beliil
dtadni megrendelének. A garancidk hataridén beliili 4ataddsdnak elmaradasa a
Szerzédés Villalkozé miatti meghitisuldsat vonja maga utén.

Az eredményes 6. pont szerinti teljes korfi birtokbaadast kovetd 5 napon beliil a
Villalkozé kételes jotallasi garanciat atadni, mely a végszamla kifizetésének feltétele.

A fenti Gsszeget Megrendel$ abban az esetben hasznalbatja fel, ha a Vallalkozé
jotallasi, illetve szavatossdgi kotelezettségének a jelen szerz8désben meghatérozott
hatdridére, vagy pedig a Megrendel6 felhivasira nem tenne eleget.

A jotallasi garancia akkor megfeleld, ha:

— aMegrendel6 nevére van kidllitva,

— annak &sszege a szerzddéses ar 5 % -ara vonatkozik,

— a Megrendeld altal elfogadott, Magyarorszagon bejegyzett bank részérol kertl
kiallitasra,

korlatozas nélkiili, feltétlen és visszavonhatatlan,

!
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— afelszolitastdl szamitott S banki nap alatt igénybe vehetd,
— futamideje (érvényessége): a teljes korli birtokbaadas idSpontjatdl szémitva a
jotallasi idészak hossza + 5 banki nap.

Az atadds-atvétel

A Megrendelé éltal elfogadott terveknek megfeleld kivitelezési munka befejezésérol a
Vallalkozé értesiti a Megrendelét. Az atadas-atvétel megkezdésének az id6pontjat a
Megrendeld ttizi ki a Vallalkozé készrejelentését kdvetd 15 napon beliili id6pontra. A
Megrendelé akkor is koteles az 4tadas-atvétel idSpontjat kitlizni és az 4tvételi
kotelezettségét teljesiteni, ha a Vallalkozé a kivitelezést a teljesitési hataridd el6tt
fejezte be. A Megrendelé csak hianytalanul megvaldsult munkat vesz 4t.

Az é4tadas-atvétel sordn a Felek jegyzékonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendeld
altal megallapitott hibait. Ezt kovetden a Megrendelé nyilatkozik arr6l, hogy

— amunkat 4tveszi-e, tovabbi

— ha a munkat atveszi, milyen hibak kijavitasat koveteli,

— amunka atvételét megtagadja-e, tovabba

— ha a munka 4tvételét megtagadja, a kés6bbi atvételt milyen hibak kijavitasatol teszi
fuggove.

A Megrendeld nem tagadhatja meg az Aatvételt olyan hiba miatt, amely a
rendeltetésszerii hasznalatot nem akadélyozza.

Megrendelé az atadds-atvétel befejezésétdl szamitott 12. hodnapban utd
feliilvizsgalatra hatarid6t tiiz ki. Olyan hiba kijavitasat, amely az atadas —atvételi
jegyz6kényvben nincs feltiintetve, az utdfeliilvizsgélat el6tt csak akkor lehet kovetelni,
ha az akadéalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot, vagy a kijavitas késedelme a hiba
sulyosbodasaval jarna. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az
utdfeliilvizsgalati eljards soran jegyzOkonyvbe felvett, az altala kivitelezett munkdkkal
kapcsolatos valamennyi hibat kijavitja az utofelilvizsgélati jegyz6konyv alafrasat
kévetd 30 napon belill. Az utdfeliilvizsgélati jegyzékdnyvbe fel nem vett hiba
kijavitasat a Megrendelé csak a Vallalkozot terhel6 jotallas korében a jotallasi idon
beliil kovetelheti.

Amennyiben az atadas - atvételre a teljesitési hataridd el6tt kertil sor a Vallalkozé
késedelmi kotbért csak a teljesitési hataridétél kezdve koteles fizetni, ha addig a
rendeltetésszeri hasznalatot akadélyozé hibakat nem javitja ki. Mentesiil a Vallalkozé
a mindségi kotbér aldl is, ha a hibdkat az dtadas — atvétel utan, de még a teljesitési
hataridé elétt kijavitotta.

A Villalkozé az altala kivitelezett munkékra az atadastol szamitott 72 hénap jotalldst
vallal a szerz6dés 5.10. pontja szerint.

Vallalkozé a létesitményekre és azok jarulékos munkaira a 12/1988. (X11.27.) EVM-
IpM-KM—MEM-KVM egylittes rendelet alapjan az ott meghatarozott kotelezd
alkalmasségi id6szakra szavatossigot véllal.

A jotalldsi id6, illetve a szavatossdgi id6 kezdete a létesitmény mfiszaki atadds-
atvételének lezéarasi
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A Villalkozé az atadds — 4tvétellel egyidejiileg atadja a Megrendelének a
megvaldsulasi dokumentaci6 3 példanyat, tovabba
- a vallalkozds targyat képez6é Iétesitmények -ellen6rzésérél késziilt mérési
jegyzbkonyveket,
- miibizonylatokat, minGségtanusitdsokat,
- kivitelezdi nyilatkozatot

Késedelmi kamat

A Megrendelé a mindenkori Ptk. 301/A. § szerinti jegybanki alapkamattal megegyezo
mértékll késedelmi kamat fizetésére koteles, ha a jogszerlien kiallitott szdmléban
feltiintetett vallalkozéi dij fizetésével késedelembe esik.

A szerzédésszegés egyéb kivetkezményei

Ha a Vallalkozé a javitasi munkak elvégzésére vonatkoz6 kotelezettségének nem tesz
eleget a Megrendeld a sziikséges munkakat a Vallalkozo koltségére elvégeztetheti.
Megrendelé a munkak koltségeit — mindaddig mig fedezetet nytjt — a jotallasi
garancia illetéleg egyéb jogcimen atadott 6sszegbol finanszirozhatja.

Megallapithat6 a Villalkozé mulasztasa, ha

— akijavitast a hiba megallapitésat kévetd 3 munkanapon beliil nem kezdi el,

— a kijavitast ok nélkiil abbahagyja és a Megrendel felszolitdsa ellenére sem
folytatja,

— akijavitast a Felek altal megallapitott hataridon beliil nem fejezi be.

Ha a Megrendelé a munka atvételét jogos ok nélkiil tagadta meg, a Vallalkoz6 — ha
tovabbi munkék végzésére mar nem koteles — levonulhat a munkateriletrél. A
Megrendeld akkor allhat el a szerz8déstdl, ha bebizonyosodik, hogy a Vallalkoz6 nem
tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak tekintendd, hogy a Vallalkozé nem tudja
a kivitelezést befejezni, ha a teljesitési hataridé % részének elteltekor a jelen szerzédés
targyat képezé munkak miszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

Zar6 rendelkezések

A szerz6dést kizéarolag a kozbeszerzésekre vonatkozé jogszabélyok szerint, a Felek
cégszerli alafrasaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a Szerz8dés moédositasat a
kooperacidos emlékeztetdben vagy a Naploban rdgzitett megéllapitds vagy egy
egyoldaluan tett nyilatkozat.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzddés nem tartalmaz, a Ptk. és Kbt
rendelkezéseit, valamint az 4ltaldnosan elfogadott szakmai szokasokat kell
iranyadonak tekinteni.

Szerz6d6 felek megéallapodnak abban, hogy a jelen szerz8désbél eredd minden vitds
kérdést elészor peren kiviili egyeztetés wtjan kisérelnek meg megoldani. Amennyiben
a peren kiviili egyeztetés nem vezet eredményre, ugy szerzddd felek kolcséndsen




alavetik magukat a Pesti Kozponti Keriileti Birosag, illetve ennek hatdskéri hidnya
esetén a Fovarosi Birdsag kizardlagos illetékességének.

9.4. Villalkozo kijelenti, hogy a szerzédés aldirasaval hozzajarul a jelen szerz6dés fobb
adatainak az Allamhaztartdsré] sz6l6 1992, évi XXXVIIL térvény 15/B. §-a szerinti
( ,,Uvegzseb” ), illetve az annak felhatalmazisa alapjan meghozott énkorményzati
rendelet szerinti kozzétételéhez.

9.4. Megrendel6 tijékoztatja Vallalkozét, hogy az addzas rendjérdl sz6lo 2003. évi XCII.
Torvény megvaltozott. A 36/A. § értelmében kozbeszerzeési eljaras nyertesével kotott
szerz6dés alapjan kiallitott nettd 200.000,- Ft-ot meghaladd 6sszegii szamlakat 2009.
februar 15-6t kévetden csak gy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Vallalkozé szerepel
az APEH éltal vezetett k6ztartozasmentes ad6z6i adattarban, vagy a tényleges kifizetés
id6pontjatdl szamitott 30 napndl nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egytittes
adoigazolast mutat be, ad at, vagy kiild meg.

Felek ezt a szerzédést kolesondsen elfogadtak és cégjegyzésre jogosult képviseldik utjan
alairtak.

Budapest,2010. 4prilis 7. < |
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