VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Budapest féviros XIV. kerillet Zuglé Onkorményzat (székhelye: 1145 Budapest,

Pétervarad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonard polgdrmester), mint megrendeld (a

tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Cégnév: SZINT-VONAL Kift.

Cg: 01-09-161969

székhely: 1194 Budapest, Nagyszeben u 41.

adészam: 10670721-2-43

képviseli: Racz Laszl6 és Racz Laszloné mint véllalkozo

(a tovabbiakban: Véllalkozo6) kozétt, az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:

1) Szerzédés tirgya:

1.1

1.2

1.3.

Budapest XIV. keriilet Zuglé teriiletén Gtburkolat felajitasi munkik végzése a
Besnydi utca (Stefania ut — Hungéria krt.)116 fm hosszon, §sszesen 1.060 m2 utfeliilet
felujitasa 182 fm szegéllyel és 15 db fedlap szintbe helyezésével.

A teljes mennyiségtdl +20%-os eltérés lehetséges.

A részletes mennyiségi adatokat a jelen szerzdés elvalaszthatatlan mellékletét képezd
miiszaki dokumentaci6 tartalmazza.

Az ajanlatkérd kiviteli tervekkel rendelkezik, a munkék végzéséhez épitési engedély
nem sziikséges.

Kétség esetén azon kivitelezési munkdk ¢és miiszaki tartalom mindsiilnek
megallapodott  szerz8déses terjedelemnek, melyek az 1. pontban rdgzitett
létesitményeknek a vonatkozo6 (elsésorban épitésiigyi és ehhez kapcsolodo) hatalyos
jogszabalyok és a vonatkozé szabvanyok szerinti elsé osztalyll megvaldsitdsdhoz
szitkségesek.

A Villalkozé koteles betartani a jovahagyott terveknek megfelelé kivitelezés sordn a
vonatkozé Utiigyi Miiszaki el6irasokat.

Viallalkozé kotelezi magét, hogy az 1.1. pontban meghatarozott €pitési munka meg
kell, hogy feleljen az osztilyos eldirdst tartalmazé szabvanyok esetében a
legmagasabb  elbirt kovetelménynek, mindségi osztdlyt nem tartalmazd
szabvdnyokndl, pedig a szabvényeldirds kovetelményeinek. A felhasznalt, beépitett
anyagok csak els6 osztalytu mindségtiek lehetnek.



1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

2.)

2.1.

2.2.

A Villalkozé véllalja, a kivitelezési munkakat -a munkateriilet atadasat kovetSen
azonnal megkezdi, és a szerzodés megkotésétdl szamitott 20 napon beliil teljes
egészében befejezi.

A jévabagyott terveknek megfeleld kivitelezés sordn a vonatkozé Utligyi Muszaki
Eldirasokat be kell tartani. A kivitelezést csak a jovéhagyott forgalomtechnikai tervek
birtokdban lehet megkezdeni.

A szerz8dés elvélaszthatatlan része a kozbeszerzési eljards ajanlati felhivésa, az
ajanlattételhez biztositott dokumentdcié és a véllalkozd részletes ajanlata. (1. sz.
melléklet).

A kivitelezés soran a Vallalkozé koteles mindségvizsgalati feladatokat is elvégezni.

A villalkozéi dij

Felek az 1) pontbap megjelolt munkdak vallalkozéi dijat atalanyaron netto 8.816.582,-
Ft +2.204.146,-Ft AFA, azaz brutté 11.020.728,-Ft §sszegben allapitjdk meg.

A véllalkozdéi dij tartalmazza a tervdokumentacioban foglaltakon kiviil:

— akivitelezéshez sziikséges — a jelen szerz6désben nem emlitett — hatosagi és egyéb
engedélyek valamint hozzajaruldasok beszerzésének koltségét (pl.: kozteriilet
hasznalati, behajtasi, stb.),

— mintavételi, vizsgalati és mérési adatok, mindségtaniisitvanyok koltségét,

— A munkateriileten 1évé geodéziai jelek védelmének vagy azok esetleges
helyreallitasanak koltségét,

— akozati és zoldfelileti kornyezet védelmének koltségét,

— az esetleges tobbletmunka koltségét.

— a megvalésulasi dokumentaciét a hasznélatbavételi engedély kérelem
benyujtasahoz sziikséges mellékletekkel egytitt.

— amegvalositas koltségét,

— a megvalositashoz sziikséges valamennyi koltséget és pétlékot, pl.:adé-,illeték,
felvonulasi, épitési energia és kozmikiépités, mérbhely kialakitas és fogyasztasi,
kozteriilet-foglaldsi, kornyezet-megdvasi, telephely, O6rzési, vagyon- és
balesetvédelmi, stb. koltségeket,

— az épitéssel érintett teriileten (beleértve minden kozmiivezetéket és berendezést) a
keletkezo karok helyreallitasi koltségeit,

~ garancialis koltségeket,

— az dépitkezés a szerzédés tartalminak megfelelé feleldsség biztositdsanak
koltségeit,

— a megvaldsitott 1étesitmények miiszaki atadas-atvételéhez és hasznalatbavételéhez,
mérések, vizsgalatok lefolytatdsanak, jegyz6konyvek és dokumentumok
beszerzésének koltségét, valamint a résztvev$ hatdsdgok altal az atadas-atvételi
eljarason esetlegesen meghatérozott munkak koltségeit. )

Ajanlattevé a fenti aron feliil semmilyen t&bbletkdltséget nem érvényesithet, amely
vonatkozik az inflacids arvéltozasokra is.
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3.4

4.)

4.1.

A Villalkozé az 1. pontban meghatdrozott munkék elvégzésér6l a Megrendelét
tajékoztatja, aki azt az egyeztetett idépontban — de legkésébb 15 munkanapon beliil-
mind a mennyiség, mind a min8ség szempontjabél ellendrzi és igazolja.

A végszamlit a Megrendelé a 6. pontban szabélyozott atadas-atvétel befejezését
kéveté 30 napon belill egyenliti ki a Vallalkozé Budapest Bank Nyrt-nél vezetett,
10102244-14520506-00000005 szdmu bankszamlajara torténd atutaldssal.

A munkateriilet rendelkezésre bocsatasa

Megrendelé a munkateriiletet a jévahagyott tervek elkésziiltét koveté 5 munkanapon
belil a Vallalkozé rendelkezésére bocsitja a Felek kozos helyszini bejardsa
alkalmdval megismert allapotban.

A munkahely rendeltetésszerti allapotban tartdsdért, a munka-, baleset-, tiiz-, és
vagyonvédelmi szabalyok betartasaért a Vallalkozé felel. Tekintettel arra, hogy a
munkavégzés helyszine kozteriilet, a munkak ideje alatt Vallalkozé kételes a helyszin
biztositdsdrol gondoskodni. A munkateriilet Vallalkoz6 részére torténd atadasatél a
végsd, hivatalosan bizonylatolt, Megrendelé részére torténd Atadasdig a lakossagi
rongalasbol ad6do karokért illetve bekovetkezd egyéb karokozasért a Vallalkozé felel.
Az épités ideje alatti, illetve a végleges forgalmi rendre vonatkozd terveket az FKF
Zrt. Forgalomtechnikai Foosztdlydval és a BFFH Kozlekedési Ugyosztaly
Forgalomtechnikai Alosztalyaval kell egyeztetni és jévahagyatni.

A munkateriilet dtaddsat kovetGen kivitelez6nek soron kiviili bejelentési kstelezettsége
van a kézmfi tizemeltetok felé.

A Villalkoz6 koteles a napi munkék utdn a keletkezett épitési és egyéb tormeléket
depondltan tarolni, az egyes munkafazisokban a befejezést kovetden 24 6ran beliil
minden maradék anyaggal egyiitt azt elszallitani.

Vallalkozo a szerzodés alairasaval egyiitt kijelenti, hogy:

a.) atvette a jelen szerzOdés targyat képezd Iétesitmények és azok jarulékos
munkdainak megvaldsitasdhoz sziikséges dokumentumokat

b.) elolvasta és megértette ezek tartalmat

¢.) megkapott minden 4ltala igényelt magyarazatot

d.) ajelen Szerz6dés kdvetelményei szerint vallalja a kivitelezési munkak elvégzését

Ellenérzés, utasitas, tijékoztatas

A Megrendelé jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére. Ha a kivitelezés soran
olyan munkék késziilnek el, amelyeket ut6bb el kell takarni, err8l a Vallalkozé koteles
a Megrendelét rovid uton (telefon, fax) értesiteni, annak megjeldlésével, hogy az
eltakardsra mikor keriil sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellen6rzés csak
rovid idén 4t lehetséges, a Megrendelét legalabb egy munkanappal kordbban kell
tajékoztatni, hogy a munka elkészillése mikorra vérhaté és az ellen6rzés meddig
lehetséges. Amennyiben a Megrendelé az ellen6rzést az eltakaras elétt nem végzi el,
feltarast csak akkor kovetelhet, ha az ezzel jaré Osszes tobbletkoltség kifizetését

véllalja.
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S.1.

A Megrendelé a Villalkozét az anyagfelhasznalas és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Vallalkozé az utasitist csak annyiban kételes elfogadni, amennyiben az
a munkaszervezésre nem terjed ki.

A Felek kolcsondsen kotelesek egymdst tdjékoztatni minden olyan koriilményrdl,
amely a teljesités idejét, vagy mindségét érinti. Amennyiben a Megrendeld
okszertitlen, szakszer(tlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkezé koteles figyelmeztetni. A
figyelmeztetés el nem fogadasanak kévetkezményei a Megrendelét terhelik.

A Megrendeld felelds miiszaki ellenére Dubrovszky Laszloné (tel: 467-91-13). A
Megrendel$ felelés miiszaki ellendre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és
egyéb kozleményeit a Vallalkozé felelds miiszaki vezetdjével és helyszini
épitésvezetdjével, Réacz Laszld(tel:06/30/9480634) kozolheti. Felek kélcsondsen
kételesek a miszaki ellendr , illetve a felelés miiszaki vezetd - épitésvezetd
személyében bekovetkezett véltozasokat kozolni és akadalyoztatds esetén
helyettesitésiikr6l gondoskodni.

A Villalkoz6 a kivitelezésrél 4lland6an a helyszinen tartott 191/2009 (IX.15.) Korm.
rend szerinti épitési naplot vezet. A Megrendelé miszaki ellenére, illetve Vallalkozo
felelés muszaki vezetdje - épitésvezetdje a masik félnek sz6l6 — miiszaki jellegl —
észrevételeit, tdjékoztaté kozleményeit, utasitdsait és figyelmeztetéseit koteles az
épitési naploba bevezetni. A Villalkozé naplébejegyzés ttjan kiteles a Megrendel6t
tdjékoztatni minden olyan intézkedésrdl, amely ‘a kornyezet korlatozasaval jar,
legkéstbb a tervezett intézkedést megel6z6 két munkanappal kordbban. Az intézkedés
végrehajtasara csak a Megrendelé egyetértése esetén kertilhet sor.

A Vaillalkozé kételes az altalanos és szakagi biztonsagi €s munkavédelmi el6irdsokat
betartani. Vallalkozé munkaid6ben és azon kiviil is kételes a munkateriilet tliz- €s
vagyonvédelmét biztositani. Az épitkezés teriiletén olyan személy nem tartézkodhat és
értelemszerlien munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a térvényekben
eléirt munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasokkal. Az oktatdsok megtartdsa és
bizonylatoldsa Vallalkozé feladata. Az oktatdsrél késziilt bizonylatokat
Villalkozénak az épitkezés helyszinén kell tirolnia ugy, hogy azt Megrendeld
barmikor ellendrizni tudja.

Villalkozé sajat és alvallalkozdinak munkavégzése sordn teljes korii felel8sséggel
tartozik a tevékenységével Osszefligg$, valamennyi szakhatosagi éllasfoglalds és
kikotés, tovabba joghatdlyos munkavédelmi, tizvédelmi, biztonsagtechnikai eldirdsok
betartasaért és azok koltségeinek viseléséért.

A szerzodést biztosité mellékkotelezettségek

Ha a Villalkozé a kivitelezés befejezésére az 1.4. pontban meghatarozott hataridot
nem tartja meg, akkor 50.000,-Ft napi késedelmi kotbér fizetésére koteles. Nem szamit
bele a késedelem idSpontjiba annyi nap, amennyivel a kivitelezés a Megrendelé
érdekkorében felmeriilt ok miatt huzédott el.

Amennyiben a Megrendelé a munkak atvételét a kivitelezés jelentos hibai miatt
tagadja meg, a Villalkozé a késedelmi kotbérrel azonos mértékli hibés teljesitési
kétbért koteles fizetni, amig a kijavitast el nem végzi.

m/’\
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5.5.
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5.7.

5.8

5.9

5.10

Ha a teljesités Megrendel jogszerii elalldsa, vagy Vallalkozé felrohaté magatartisa
miatt meghiusul, a Vallalkezé az egyéb jogkovetkezmények mellett a vallalkozdi dij
12 %-anak megfeleld mértékii meghitsulési kotbér fizetésére kiteles.

A Villalkozé teljes korti feleldsség-biztositast kételes kotni a kivitelezés idejére a
Kbt. 306. § (2) bek. alapjan.

A felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a Kbt. 53. § (5) bek. szerinti valasztdsa alapjan
szerz8dést biztosité mellékkotelezettségként biztositékot koteles teljesiteni a
Megrendeld felé.

A Felek megallapodnak, hogy az ajanlati felhivas alapjan nyujtott, ajanlati biztositék
530.000.Ft a Kbt. 59. § (5) bek. b) pontja alapjan a szerz6dés teljesitését biztositd
mellékotelezettséggé valik. A Vallalkozé kételes a jelen szerz6dés hatalyba 1épésével
egyidejlileg a meglévd biztositék Osszegét kiegésziteni gy, hogy a szerz&dést
biztositdé mellékkotelezettségként nyujtott biztositék értéke elérje a szerzédéses ar 5%-
at (a tovabbiakban: megvaldsitasi garancia). A megvalositasi garanciat a Megrendeld
akkor érvényesitheti, ha a szerz6dés a Vallalkozoénak felréhat6 okbol meghiusul, és a
munkat hatdridén beliil nem adja at.

A megvaldsitasi garancia, abban az esetben, ha az bankgarancia formdjaban keriil
nytjtasra akkor megfeleld, ha:

— aMegrendel6 nevére van kiéllitva,

— annak Osszege a szerzddéses ar 5 % -ara vonatkozik,

— a Megrendel6 altal elfogadott, Magyarorszagon bejegyzett bank részérdl kertil
kiallitasra,

— korlatozas nélkiili, feltétlen és visszavonhatatlan,

— a felszolitastol szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehetd,

— futamideje (érvényessége): a jelen szerz6dés lejarata + 60 nap.

A teljesitési hataridd, illetleg a szerz6dés mas lényeges feltételeinek megvéltozasa
esetén a véllalkozo koteles a megfelelden moédositott bankgaranciat 5 napon beliil
4tadni megrendelének. A garancidk hatdridn belili 4taddsanak elmaraddsa a
Szerz8dés Villalkozé miatti meghitsulasat vonja maga utan.

Az eredményes 6. pont szerinti teljes korli birtokbaadast kovetd 5 napon beliil a
Villalkozé koteles j6tallasi garancidt tadni, mely a végszamla kifizetésének feltétele.

A fenti &sszeget Megrendeld abban az esetben hasznalhatja fel, ha a Villalkozé
jotallasi, illetve szavatossdgi kotelezettségének a jelen szerzédésben meghatarozott
hataridére, vagy pedig a Megrendel§ felhivasira nem tenne eleget.

A jotallasi garancia akkor megfelel6, ha:

— aMegrendel6 nevére van kiéllitva,

— annak 8sszege a szerzddéses ar 5 % -ara vonatkozik,

— a Megrendel$ altal elfogadott, Magyarorszdgon bejegyzett bank részérdl keriil
kiallitasra,

— korlatozas nélkiili, feltétlen és visszavonhatatlan,
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6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

— afelszolitasté] szamitott 5 banki nap alatt igénybe vehet6,
- futamideje (érvényessége): a teljes korli birtokbaadds id6pontjatdl szdmitva a
jotallasi idészak hossza + 5 banki nap.

Az dtadas-atvétel

A Megrendel6 altal elfogadott terveknek megfelel6 kivitelezési munka befejezésérsl a
Villalkoz6 értesiti a Megrendel6t. Az dtadas-atvétel megkezdésének az iddpontjat a
Megrendelé tiizi ki a Vallalkozé készrejelentését kévetd 15 napon beliili idpontra, A
Megrendelé akkor is koteles az atadas-atvétel idépontjat kitlizni és az atvételi
kotelezettségét teljesiteni, ha a Vdllalkozé a kivitelezést a teljesitési hatdridé el6tt
fejezte be. A Megrendeld csak hidnytalanul megvalésult munkat vesz at.

Az atadds-atvétel soran a Felek jegyz6konyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendel
altal megallapitott hibait. Ezt kévet6en a Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy

— amunkat atveszi-e, tovabba

— ha a munkét atveszi, milyen hibék kijavitasat koveteli,

— amunka atvételét megtagadja-e, tovabba

— ha a munka atvételét megtagadja, a kés6bbi atvételt milyen hibdk kijavitasatol teszi
fiigg6vé.

A Megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a
rendeltetésszerli hasznélatot nem akadalyozza.

Megrendelé az Aatadas-atvétel befejezésété]l szamitott 12. hénapban utéd
feliilvizsgédlatra hatarid6t tliz ki. Olyan hiba kijavitdsat, amely az 4tadds -atvételi
jegyz6konyvben nincs feltiintetve, az utdfeliilvizsgélat el6tt csak akkor lehet kivetelni,
ha az akadalyozza a rendeltetésszerli hasznalatot, vagy a kijavitds késedelme a hiba
stlyosbodasdval jarna. A Vallalkoz6é kotelezettséget vallal arra, hogy az
utdfeliilvizsgalati eljards sordan jegyzOkonyvbe felvett, az altala kivitelezett munkékkal
kapcsolatos valamennyi hibat kijavitja az utéfeliilvizsgalati jegyzOkonyv alairasat
kovetd 30 napon belil. Az utéfeliilvizsglati jegyzOkonyvbe fel nem vett hiba
kijavitisat a Megrendelé csak a Vallalkozét terhel6 jotallas korében a jotallasi idén
beliil kgvetelheti.

Amennyiben az atadds - atvételre a teljesitési hataridd el6tt kertil sor a Vallalkozd
késedelmi kotbért csak a teljesitési hatarid6tél kezdve kételes fizetni, ha addig a
rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozé hibakat nem javitja ki. Mentestl a Vallalkozé
a mindségi kotbér alol is, ha a hibdkat az atadas — atvétel utan, de még a teljesitési
hatarid6 elétt kijavitotta.

A Vallalkozé az dltala kivitelezett munkdkra az atadastd] szamitott 72 honap jotallast
vallal a szerz6dés 5.10. pontja szerint. )
Villalkozé a létesitményckre és azok jarulékos munkdira a 12/1988. (XI11.27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjdn az ott meghatarozott kotelezd
alkalmassagi iddszakra szavatossagot vallal.

A jotallasi idd, illetve a szavatossdgi id6 kezdete a létesitmény miszaki 4tadds-
atvételének lezarasi

Ml
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A Villalkozé az atadas — Aatvétellel egyidejlileg atadja a Megrendelének a
megvaldsuldsi dokumentéci6 3 példanyat, tovabba
- a véllalkozas targyat képezd létesitmények ellendrzésérdl késziilt mérési
jegyz6konyveket,
- miibizonylatokat, mingségtantsitdsokat,
- kivitelez6i nyilatkozatot

Késedelmi kamat

A Megrendel6é a mindenkori Ptk. 301/A. § szerinti jegybanki alapkamattal megegyez6
mérték(i késedelmi kamat fizetésére koteles, ha a jogszerlien kiéllitott szdmldban
feltiintetett vallalkozo6i dij fizetésével késedelembe esik.

A szerz6désszegés egyéb kivetkezményei

Ha a Villalkozé a javitdsi munkak elvégzésére vonatkozo kotelezettségének nem tesz
eleget a Megrendelé a sziikkséges munkékat a Vallalkozo koltségére elvégeztetheti.
Megrendelé a munkdk koltségeit — mindaddig mig fedezetet nyfjt — a jotallasi
garancia illet6leg egyéb jogcimen atadott 6sszegb6l finanszirozhatja.

Megéllapithaté a Vallalkozé mulasztasa, ha

— akijavitast a hiba megallapitasat kdvet§ 3 munkanapon beliil nem kezdi el,

— a kijavitast ok nélkiil abbahagyja és a Megrendelé felszolitasa ellenére sem
folytatja,

— akijavitast a Felek altal megallapitott hataridén beliil nem fejezi be.

Ha a Megrendel6é a munka 4atvételét jogos ok nélkil tagadta meg, a Viallalkozé — ha
tovabbi munkdk végzésére mar nem kételes — levonulhat a munkateriiletr6l. A
Megrendelé akkor allhat el a szerz6déstdl, ha bebizonyosodik, hogy a Vallalkoz6 nem
tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak tekintend6, hogy a Vallalkozé nem tudja
a kivitelezést befejezni, ha a teljesitési hataridé % részének elteltekor a jelen szerz6dés
targyat képezé munkék miiszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

Zaro rendelkezések

A szerzddést kizardlag a kozbeszerzésekre vonatkozd jogszabalyok szerint, a Felek
cégszerl alairasdval lehet mdédositani. Nem helyettesitheti a Szerzédés modositdsat a
kooperaciés emlékeztetbben vagy a Naploban rogzitett megéllapitds vagy egy
egyoldaltan tett nyilatkozat.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzdédés nem tartalmaz, a Ptk. és Kbt
rendelkezéseit, valamint az 4ltalanosan elfogadott szakmai szokéasokat kell
iranyadénak tekinteni.

Szerz6dé felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz6désbél eredé minden vitas
kérdést eldszor peren kiviili egyeztetés utjan kisérelnek meg megoldani. Amennyiben
a peren kiviili egyeztetés nem vezet eredményre, ugy szerz6d6 felek kolcsondsen




alavetik magukat a Pesti Kozponti Keriileti Birosag, illetve ennek hataskori hidnya
esetén a Févarosi Birdsag kizardlagos illetékességének.

9.4, Villalkozo6 kijelenti, hogy a szerz6dés alairasival hozzajarul a jelen szerz6dés fobb
adatainak az Allamhéztartasrol sz616 1992. évi XXXVIIL torvény 15/B. §-a szerinti
( ,JUvegzseb” ), illetve az annak felhatalmazésa alapjan meghozott énkormanyzati
rendelet szerinti kozzétételéhez.

9.4. Megrendeld tijékoztatja Vallalkozét, hogy az addzas rendjérél szol6 2003. évi XCIIL.
Torvény megvaltozott. A 36/A. § értelmében kozbeszerzési eljaras nyertesével kotott
szerz6dés alapjan kidllitott netté 200.000,- Ft-ot meghalad6 6sszegli szamlakat 2009.
februar 15-ét kovetden csak ugy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Vallalkozd szerepel
az APEH élta] vezetett koztartozdsmentes ad6z6i adattarban, vagy a tényleges kifizetés
idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes
addigazolast mutat be, ad 4at, vagy kiild meg.

Felek ezt a szerz6dést kolcsonosen elfogadtik és cégjegyzésre jogosult képviseléik Utjan
alafrtak.
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