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Kotelezettségvallalast el6készit: Zugléi Zrt./Varosiizemeltetési Osztaly
A szerzGdés tirgya: ,,Budapest XTV. Keriilet, Zuglé teriiletén utfelijitdsi munkalatok
elvégzése” I rész: Szentgotthdrd u. (Miskolei u.-Krivan )

A kotelezettségvallalds a 2015, évi koltségvetés 0451201K/101 1szakfeladaton K7104 fc’ikt'n’lyvi
szdmon 01996272 analitikus tételén megtervezett kiadas terhére torténik 4.684.676,- Ft + AFA
nettod Osszegben.

A szerzddd partner neve: EuroAszfalt Epit és Szolgaltaté Kft,
T6bb koltségvetési évet érintd kotelezettségvallalds esetén:
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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrél a

Budapest Févaros XIV. Keriilet Zuglé Onkormanyzata
Szekhely: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.

Képviselo: Karacsony Gergely polgarmester

Adbészam: 15735777-2-42

Statisztikai szdmjel: 15735777-8411-321-01

Pénzforgalmi jelzdszam: 11784009-15514004

mint megrendel$ (a tovabbiakban: Megrendel$), masrészrol a

masrészrol

Cégnév: Zugléi Varosgazddlkoddsi Kozszolgdltaté Zrt,
Székhelye: 1145 Budapest, Pétervarad u. 11-17.

Képvisel6: Baracskai Gabor vezérigazgatd

Adbszam: 12099461-2-42

Cégjegyzékszam:  01-10-043003
mint megrendeld képviseletében eljard kézrem(ikodé (a tovabbiakban: Bonyolitd),

harmadrészrl

Cégnév: EuroAszfalt Epité és Szolgiltato Kft,
Székhely: 2225 U116, belteriilet hrsz. 3753.
Képviselo: Nagy Laszl6 tigyvezetd

Adbszam: 13125811-2-44

Cégjegyzékszam: 13-09-096273

Bankszamlaszam: 12001008-00159710-00100006

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd) k6zott, a mai napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban: Felek.

Megrendeld, mint Ajanlatkérd a ,,Budapest XIV. keriilet, Zuglo teriiletén utfelujitisi
munkdlatok elvégzése” targyban a 2015. marcius 26. napjan megkiildott ajanlattételi
felhivassal a Kbt. 122/A. § alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le.

Jelen szerzddést a kozbeszerzési cljards Ajanlatkérdje, mint Megrendels a fenti targya
kbzbeszerzési eljaras Il részének, azaz a Szentgotthard u, (Miskolci u. - Krivin u.) 24 m3
(278 m2) aszfult - eredményeként kivalasztott, a legalacsonyabb dsszegii ellenszolgaltatast
tartalmazé ajanlat alapjan nyertesnek mindsitett ajanlattevével, mint Vallalkozéval kéti meg.

A Megrendeld eziton nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatarozott épitGipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

1. A SZERZODES TARGYA
1.1 Megrendeid megrendeli a Véllalkozdtdl a ,Budapest XIV. keriilet, Zuglo teriiletén

utfelujitisi munkdlatok elvégzése” targy( kozbeszerzési eljaras alapjan a Kkivitelezési
munkdlatainak elvégzését az ajanlattételi dokumentacio miiszaki leirasa és mellékletei




szerint, Megrendel6 nyilatkozik, hogy a jelen szerzGdés hatalya ald tartozé épitési kiviteli
munka nem ¢épitési hatésagi engedély-koteles munka.

1.2 A szerzbédés targyat képezd miszaki tartalom részletes meghatirozasat az ajénlattételi
dokumentaci6é miszaki lefrasa (1. sz. mellékler), a Véllalkozd nyertes ajanlata (2. sz. melléklet)
és abbél kiilondsen a Vallalkozd altal bedrazoft koltségvetés tartalmazza. A szerz6dés
valamennyi melléklete a szerzédés elvalaszthatatlan része - kiilon csatolds nélkiil is - az
azokban foglaltak a szerz8dés térzsszovegében irottakkal azonos hatalyl rendelkezések.

1.3 A Villalkoz6 kijelenti, hogy a fentiekben kériilirt dokumentumokat (a szerz8dés miiszaki
tartalmat meghatarozé dokumentumokat) megismerte, azt a feladat meghatérozasahoz
sziikséges mértékben és az elvarhatd gondossaggal attanulmanyozta és ajanlatit ennck alapjan
tette meg, valamint a jelen okiratba foglalt megdllapodast ennek megfeleléen kototte.

1.4 A Vallalkozd kijelenti, hogy a szerz6déskétésnek részérdl sem jogi, sem egyéb akadélya
nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziigyl és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik. A
Vallalkozé az atadott dokumentumok és a megrendeldi tdjékoztatds ismeret€¢ben nem
tapasztalt olyan tényt vagy koriilményt, amely 6t a szerzédésszerli teljesitésben akadalyoznd.

1.5 Jelen Szerzddés teljesitése soran - a Megrendel6vel koot megbizési szerz6dés alapjan — a
Megrendelé nevében és képviseletében a Megrendeld utasitdsai szerint és érdekének
megfelelden a miiszaki Bonyolito jar el. A Bonyolito folyamatos miiszaki ellendrzést biztosit
épitési miszaki ellendre 4ltal a kivitelezési munkék folyamatos ellenérzése céljabol. A
miiszaki ellendrék jogosultak Vallalkozo ajénlata részeként elkészitett szakmai ajanlatban
megfogalmazott vallalisok ellen8rzésére. A Bonyolité miiszaki ellendrein keresztiil ellenérzi
a szerzbdés targyat képezd munkélatok mindségét, valamint azt, hogy Vallalkozo6 eleget tesz
jelen szerzdésben vallalt kotelezettségeinek. Véllalkozonak kotelessége Megrendeld
képvisclje kérésére és részére rendelkezésre bocsdtani mindazokat az iratokat, melyek a
véallalkoz4si munkalatokra vonatkoznak, és amelyeket Megrendelé indokoltan igényel. E
mellett Véallalkozénak megmarad a teljes korli és oszthatatlan feleléssége a Vallalkozasi
SzerzOdésben foglalt munkdalatok teljesitésére vonatkozdan.

A szerz6dés szerinti ellenérték teljesitésével kapesolatban; vagyis a szamlak utalvanyozasa és
a véllalkozasi dij kifizetése soran kizarélag Megrendeld jogosult és koteles eljérni.

1.6 A teljesités helye (az épitési munkateriilet adatai):
II. rész: Szentgotthard u. (Miskolci u. - Krivan u.) 24 m3 (278 m2) aszfalt
1.7 A teljesités hatarideje; a munkateriilet atadas-atvételétél szdmitott 120 nap.

A Ptk. 6:247. § (2) bek. értelmében hataridében teljesit a Vallalkozo, ha az atadas-atvétel a
szerz6désben elbirt teljesitési hataridén beliil megkezdddik. Az 4atadas-atvétel idotartama
harminc nap.

1.8 Az épitményre, épitési tevékenységre vonatkozd koévetelmény meghatarozasa:
kifogastalan mindség.

2 \}( }



1.9 Villalkozdi képesitési nyilatkozat:

Vallalkozé régziti, hogy a mindenkor hatdlyban lévé jogszabdlyokban meghatérozott
képesitéssel rendelkezik, amelyek a vallalkozéi kivitelezdi tevékenység végzésére Ot
feljogositjdk. Véallalkozd kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal vezetett
névjegyzékbe bejelentkezett, a fennalld épitdipari, kivitelezdi nyilvantartasi szama: 34A35355

1.10 Megrendeldi fedezetnyilatkozat:

Megrendeld rogziti, hogy a vallalkozési dij megfizetésére vonatkozd kotelezettséghez
sziikséges fedezettel rendelkezik.

2. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
VALAMINT A POTMUNKAK

2.1 Véllalkozé a jelen szerzGdésben foglalt munkdkat egydsszeglt ataldnydron, ajanlata
alapjan

I rész Ajanlati 411 nettd 4.684.676,- Ft + AFA, azaz négymillid-hatszdznyolevannégyezer-
hatszazhetvenhat Forint + altalanos forgalmi ado6 6sszeg ellenében veégzi el (Ataldnyar)

Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés hatilya ala tartozd épitési kivitelezési
munkék nem épitési hatésagi engedély-koteles munkak, ckként nem tartoznak az é&ltalinos
forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVIL térvény 142. § (1) bekezdés b) pontja ala.
Vallalkoz6 ennek megfeleléen szamlait AFA-val ndvelten koteles kiallitani,

2.2 A vallalkozasi dij tartalmazza az épit6ipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 19172009,
(IX.15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Etvr) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, tovabba a
Viéllalkozénak a jelen szerzédésben foglalt feladatok teljesitésével kapcsolatban felmeriilé
Osszes koltségét, kiadasat, A vallalasi ar a befejezési hataridére prognosztizélt egydsszegli
Atalanyar ar, amely tartalmazza a miszaki tartalom megvalésitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, a szakszer(i
megvalositashoz szlikséges minden tételt (pl. segédelemeket, rogzitéseket, kiegészitd
rendszerelemeket, a felvonuldshoz, tovabbi a kivitelezésben részt vevdknek, valamint a
kornyezetnek a biztonsdgahoz sziikséges eszkOzoket), illetéket (vamot), az atadasi, a
birtokbaadasi, valamint az 4tadasi tervdokumentacié készitésének koltségét, az Agazati és
egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat
(gépek, irodak, raktirak stb.), a felvonuldsi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzOdés tdrgyanak rendeltetésszerlt hasznalatat
biztosité6 megvalésitashoz sziikséges munka ellenértékét. A hivatkozott jogszabalyi dijelemek
a Véllalkoz6 felmért és megalapozott koltség- és mértékbecslésén alapulnak. Szerzddo felek a
dijmegallapodasra utalva rogzitik, hogy a Vallalkozd viseli a dijelemek esetleges hibas
kalkulaciéjanak a kockazatat, a Megrendelé a jogszabdlyi dijelemek teljesiiléséért
szavatossaggal nem tartozik.

A kivitelezéssel Osszefliggésben esetlegesen felmeriild kdzmiiszolgéltatadsok (viz, csatorna,
gaz, elektromos aram) dijan tal a kapcsolodo csatlakozasok kiépitése, karbantartiasa &s
tizemeltetése a Vallalkozot terheli. Vallalkozo koteles adott esetben minden vételezett
kozmiiszolgaltatas esetében sajat mérdorat beépiteni €s ezek esetleges engedélyezietésében
eljarni. A kivitelezés soran hasznalt kozmiiszolgaltatas dija a Vallalkozét terheli.




2.3 A Villalkoz6 a 2.1 pontban meghatdrozott dron felill semmiféle cimen tobbletkoltséget
nem érvényesithet, kivéve a Megrendel6 4ltal elrendelt kiegészité épitési beruhdzéasi munkak
ellenértékét. Utblag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak
alapot az ataldnyar megemelésére.

2.4, Megrendeld régziti, hogy jelen eljirdsban nem biztositott tartalékkeretet. Felek
megallapodnak abban, hogy jelen villalkozasi szerzédésben alkalmazott dijazasi formara,
azaz az Atalanydr jellegére tekintettel, a Vallalkozd tdbbletmunka ellenértékének kiilon
dijazasban torténd elismertetésére és érvényesitésére nem jogosuli.

2,5. Tekintettel arra, hogy Megrendeld nem biztositott tartalékkeretet, ekként a
szabalyszerlien felmeriild potmunkdk tekintetében a kdzbeszerzésekrdl szolo 2011 .évi CVIIL
térvény (tovabbiakban: Kbt) kégens feltételek fennalldsa esetén Megrendelé hirdetmény
nélkiili targyaldsos eljarast koteles lefolytatni.

2.6. Nem alapozza meg a Villalkozd potmunka igényét, ha annak sziikségessége olyan
ténybdl vagy koriilménybdl fakad, amellyel a Véllalkozé a jelen megallapodds megkotésekor
szamolhatott volna, igy kiildndsen, pl, a miiszaki dokumentaciok esetleges hidnyossagaibol,
ellentmonddsaibol, a munkateriilet szemrevételezésének elmulasztasibol, indokoltan szokasos
feltarasanak az elmulasztasabél, kivitelezés soran felhasznélni tervezett anyagokra, félkész és
késztermékekre, berendezésekre vonatkozd druhianybdl, alvéallalkozd(k) kivalasztasabol,
alvallalkozéi teljesités hidnyossagaibol fakad.

2.7 Véllalkozé az épitési beruhazas befejezését kdvetden kidllitott teljesités igazolés alapjan 1
db végszamla kiéllitasra jogosult Megrendeld nevére, melynek 2 (kett6) példanyat megkiildi
Bonyolité részére.

A végszamldban szerepld munkdk a Megrendeld vagy megbizottja, és a Bonyolito altal
delegalt miiszaki ellendr 4ltal is ellendrzésre keriilnek. A szamla kizarélag csak a mér
elvégzett, mindségileg elfogadott és a miiszaki ellenér 4ltal igazolt munkdakat tartalmazhat, A
Megrendel6 vagy megbizottja a végszamlat visszautasithatja, amennyiben mindségi vagy
egyéb indok miatt el nem fogadott munkalatok szerepelnek benne.

Az épittipari kivitelezési tevékenységrd! szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan az
épitési beruhdzas épitési tevékenységének befejezésckor miiszaki atadas-atvételi eljarast kell
lefolytatni. A miiszaki atadds-atvételi eljarason felmeriilt és a Bonyolité 4ltal delegalt miiszaki
ellendr altal jegyz6konyvbe vett hibak, hidnyossagok kijavitasat kovetden kiadott mulszaki
igazolas alapjan keriil sor a Bonyolité altal aldirt teljesitésigazolds kiadasdra, Vallalkozé a
teljesitésigazolas kiadasat kovetben jogosult a végszdmla benyuUjtasdra. Megrendelé a
végszamlat csak a hibatlan teljesitését kdvetden koteles kiegyenliteni.

2.8 A végszamla kifizetése a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésében; a Kbt. 131, § (1)
bekezdésében, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 306/2011. (XI1. 23.) Korm. rendelet 12.
§ és 14. §-dban, az Art. 36/A §-ban és az ajanlattételi dokumentacioban rogzitett fizetési
feltételek szerint a szadmla kézhezvételét kévetd 30 napon belill a Véllalkozé bankszamlajara
torténd atutalassal torténik.



A Megrendel6 ¢s Vallalkozd, valamint a f6vallalkozé ¢s alvallalkozdi viszonylataban torténé
kifizetés sordn alkalmazandok az adézéas rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-aban
foglalt rendelkezések is.

2.9 A végszamla ellenértékének kézhezvételét kbvetéen a Vallalkozd a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. § alapjan atadja a Megrendelonek az épitési munkateriiletet, tovabba
atadja

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasdra vonatkoz6 hulladék-nyilvantart lapot,
b) 4 pld. megvalésulasi dokumentaciot, melyet elektronikus adathordozon is mellékelni kell 2
példanyban (pdf. és dwg. vagy dxf,, illetve szerkesztheté formatumban)

¢) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi Gitmutatdjat, valamint

d) minden olyan egyéb hatdsdgi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendel0 szdmara a rendeltetésszerli €s biztonsdgos haszndlatot igazolja ¢és a
hasznalatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez szitkséges.

2.10 A megrendel6i teljesitésigazolas kiadasénak — a hidnytalan teljesitésen thli - tovéabbi
feltétele alvallalkozd igénybevétele esetén az épitési beruhdzasok kézbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz6ld 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ban rogzitett alabbi fizetési
rendelkezések betartasa.

Véllalkozd legkésébb a teljesités elismerésének idOpontjaig koételes nyilatkozatot tenni a
Megrendelonek, hogy mekkora Osszegre jogosult az ellenszolgéltatasbdl, hogy az altala a
teljesitésbe  bevont alvéllalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az
ellenszolgaltatasbol. Vallalkozo ezzel egyidejlileg kételes felhivni az alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szdmldikat. Vallalkozé a teljesités elismerését kdvetden allitja ki szaml4jat, a
szdmléban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a sajat mértékét.

Megrendelé a Vallalkozd altal kiallitott szamldban feltlintetett alvallalkozoi teljesités
ellenértékét 15 napon beliil atutalja a Villalkozénak.

Villalkoz6 ezt kivetden haladéktalanul koteles kiegyenliteni az alvallalkozdk szamlait vagy
az adozéas rendjérdl szolo 2003, évi XCIL tdrvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvéllalkozdval kotott
szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozasi dij egy részét visszatartja,

Vallalkozd kételes Megrendelonek 4atadni az alvallalkozoéi kifizetésrdl szolé atutalasok
igazolasainak masolatait, vagy az alvéllalkozo koztartozdst mutatd egyiittes adoigazolasanak
mésolatat.

A Vallalkozé 4ltal benytjtott végszamlaban megjeldlt, fovallalkozdi teljesités ellenértékét a
Megrendeld 15 napon beliill atutalja a Vallalkozénak, amennyiben a Vallalkozd az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kitelezettségét az Art. 36/A. §-dra is tekintettel teljesitette.
Megrendelo felhivia a figyelmet arra, hogy ha a Villalkozé nem tesz eleget az alvallalkozoi
kifizetésének, és ezt (vagy annak jogszer(l visszatartasat) hitelt érdemld okirattal nem igazolja,
az ellenszolgaltatds Vallalkozdét megilleté, fennmaradéd részét a Megrendeld, illetve a
kifizetésre koteles szervezet mindaddig visszatartja, amig a Véllalkozd hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvéllalkozoi kifizetést teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy
az alvillalkozo6 vagy szakember nem jogosult a Viallalkozo 4ltal korabban bejelentett 6sszegre
vagy annak egy részére,




2.11 Az elblegfizetés szabalyai:

A Villalkozé a 2.1, pontban foglalt az afa nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatds 5 %-dnak

megfeleld dsszeg kifizetését kérte az ajénlatdban’/ Véllalkozo elbleg kifizetését nem kérte az
ajanlataban.’

A Megrendeld a fentiek szerint igényelt elbleget legkéstbb az épitési munkateriilet dtadasat
kovetd 15 napon beliil kiteles kifizetni a Véllalkozo felé, dijbekérd alapjan, és eldlegszamla
ellenében.

A Felek megallapodnak, hogy az elbleg Osszege az dtadas-atvételt kovetden kiallitott 1 db
szamla végosszegébdl levonasra/beszamitasra kertiil.

3. A SZERZODES TELJESITESE
3.1 A szerz8dés teljesitése a Viallalkoz6 nyertes ajanlataban foglaltak szerint térténik.

3.2 A jelen szerzddés akkor tekinthetd teljesitetinek, ha a Vallalkozé:

a) a jelen szerz6dés 1. pontjdban meghatarozott munkét a jelen szerz6désben
foglaltaknak, terveknek, az érvényes hatdsagi, jogszabdalyi, szabvanyi és egyéb
miiszaki elbirdsoknak megfeleléen kifogastalan min6ségben kivitelezte a
rendeltetésszer(i hasznalathoz, miikddéshez sziikséges feltételek biztositasaval,

b) a sikeres végs6 milszaki Atadas-atvételi eljards lefolytatasdhoz sziikséges
dokumentumokat atadta,

¢) a szerzOdésben foglalt munka befejezését a Vallalkozo frasban készre jelentette
és a Megrendels, valamint a Bonyolité a munkat a kitiz6tt miszaki atadas-
atvétel idépontjaban hidny- és hibamentesen, maradéktalanul elfogadva,
kifejezetten atvette,

d) asikeresen lezarult a miiszaki 4tadas atvétel oly modon, hogy a szerzddés targya
alkalmasnak minésiiljon az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolo
19172009, (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §. szerinti birtokba vétel feltételei
teljesiiltek,

A fenti rendelkezésck nem érintik a Ptk. 6:247. § (2) bek. szerinti teljesitési hatarid6
szamfitast.

A jelen pontban rogzitett feltételeknek a teljesités igazolas és a végszamla kidllitdsa
szempontjabol kell teljesiilniiik.

4. VAGYON- S FELELOSSEGBIZTOSITAS

4.1 A Villalkozo felelésséggel tartozik a szerzOdésben vallalt munkaért, a munka
megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi jegyzokonyv alairdsanak napjaig,

4.2 A Vallalkozo koteles biztositani a Megrendelt minden olyan veszteséggel €s koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

'a Kbt. 131. § (1) bekezdés alapjan az eldleg mértéke maximum 68 millié forint lehet.

2megfelelﬁ aldhnizande.



4.3 Vallalkozo kijelenti, hogy az alvallalkozokra is kiterjedd, a kozbeszerzés targyat is lefedd,
I rész vonatkozéasdban 6tszdzezer Ft/kdresemény; minimum négy millié Ft értékd, a targybeli
kozbeszerzési eljards targyat képezd épitési beruhdzas teljesitésének idejére vonatkozd
felelosségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik.

4.4 Villalkozé kotelezettséget véllal, hogy a 4.3 pontban irt teljes korli szakmai
felelosségbiztositast a szerz6dés fennalldsa alatt fenntartja.

Véllalkozd felelGsségbiztositasi kotvényének masolata jelen szerz6dés 3. sz. mellékletét
képezi.

5. A MEGRENDELO/BONYOLITO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

5.1 A Megrendelé/Bonyolitd jogosult és kiteles:

a) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éllapotban, jegyzOkoényvileg atadni,
atad4sat iitemezni;

b} mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat, a Vallalkozd
kdliségére, ha felszdlitasara a Vallalkozd a kifogésolt, vagy hidnyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem poétolja a felszélitdsban meghatérozott hataridére;

c) kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé késdbbi alvallalkoz6it, helyszini
személyzetét, az ajanlatto] eltéréen alkalmazott technoldgiét, eszkozeit;

d) a Villalkozéval mindenkor egyiittm(ikédni;

5.2 Kizérdlag a Megrendeld jogosult és koteles
a) az elbleget és a vallalkozasi dijat megfizetni.

5.3 Ha a Megrendeld a szerzédés tartalmaban véltozasokat rendel ei, és ha a valtozasok olyan
jelleglick, hogy jelen szerz8dés mdédositiasat is megkdvetelik, Ggy azt a szerzG6do felek az
elrendelt mddositasoknak megfelelen rogzitik, és a szerzodésben és az ajanlatban foglaltak
szerint jarnak el a Kbt-ben meghatarozott feltételek betartasa mellett,

5.4 Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés modositasara kizarolag a Kbt. 132.§-aban foglaltak
szerint keriilhet sor.

6. A VALLALKOZO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

6.1 A Villalkozé koteles a munkateriilet atvételekor annak munkavégzésre valéd alkalmassigat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az atvételtdl szamitott 5
napon beliil kiilén jegyzékonyvben rogzitve kozolni, és ebben a Bonyolité figyelmét a
hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Amennyiben a munkateriilet Atadas-atvételétdl
szamitott 5 napon beliil a Vallalkozd kifogdast és észrevételt nem tesz, Ggy elvesziti azon jogat,
hogy a munkateriilet &tadaséra vonatkozd megrendeldi kitelezettség megszegésével, a kiviteli
dokumentacié adaptalhatésdgival, megvaldsithatosdgaval Osszefliggésben kifogdst emeljen,
ezzel Osszefiggésben potmunka sziikségességére hivatkozzon.

6.2 A Viallalkozé koteles a munkateriilet atadasatél szamitott 5 napon beliill megvizsgalni,
hogy a munkateriileten kordbban végzett munkdk esetleges hibai vagy hianyossdgai nem
akaddlyozzék-e a munkavégzésben. Ha ezen ellentrzési kotelezettségét elhanyagolja, vagy
nem teljesfti, ugy atvéllalja a feleldsséget a kordbban elkdvetett hibdk vagy hidnyossdgok
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kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben is, ha utélag bizonyithatd, hogy a hibat
vagy hidnyossagot mas vallalkozd kivette el.

6.3 A Villalkozo6 koteles a szerzédésben meghatarozott tartalommal, a vonatkozé épitési és
szakhatésagi engedélyek betartasaval, kifogastalan mindségben, hiba- ¢s hianymentesen a
szerzOdott kivitelezési munkat elvégezni, Minden anyagnak, elbre gyartott elemnek,
berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszkdznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek és
elvégzett munkénak, amelyet a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie a Magyar
Szabvanyokban el6irt kifogéstalan minéségiinek, tovabba a tervezdé és Megrendeld
utasitdsaival Osszhangban 4llénak kell lennie, tovabbd a mindsitéshez sziikséges mindségi
tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

6.4 A Villalkozé koteles a Megrendelé altal elrendelt valtoztatasokat, modositasokat -
elbzetes egyeztetés utan - befogadni és azokat maradékialanul elvégezni. Ha a Megrendeld €1
azzal a jogaval, hogy a szerz6dés szerinti miiszaki tartalombdl egyes munkakat és/vagy
anyagokat, szerkezeteket, stb, elhagy, akkor Vallalkozé az elmaradé munkékkal
kapcsolatosan nem tdmaszthat igényeket, az elmaradt munkékat le nem szdmlézhatja, azonban
igényt tarthat szdmlaval vagy hitelt érdemls dokumentummal igazolhato, kzvetlen kdltségei
megtéritésére.

6.5 Az épitési munkak kivitelezési koriilményeire vonatkozd, kiilsé szervek altal eldirt
kovetelményeket a Villalkozd koteles megfeleléen végrehajtani. Koteles a munka
végrehajtdsa sordn adott esetben sziikségessé valo ideiglenes, vagy végleges engedély,
felmentés megszerzését kezdeményezni és megszerezni, Valamennyi sziikséges engedély
megszerzése a Vallalkozo feladatat képezi, illetékei és koltségei Vallalkozot terhelik.

6.6 Vallalkozdé az altala vagy alvallalkozéi Aaltal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasdban koteles betartani és  végrchajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelhdritdsi, tizvédelmi, egészségligyi szabdlyokat. Be kell tartania
minden térvényt, illetve altaldnos érvényii jogszabalyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egyéb
szabalyzatot, megrendeldi belsé szabdlyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasival, a
teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

6.7 Vallalkozé kételes kartalanitani a Megrendelét minden biintetés vagy felelésség aldl,
barmely rendelkezés megszegéséért.

6.8 A Villalkozé teljes felelésséggel tartozik a szerzédés szerinti munkdk és az ezzel
kapcsolatos munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési id6ponttdl a megrendelt
feladat atadas-atvételének napjaig.

6.9 A Villalkozénak és alvéllalkozoinak az anyagok és eszkOzOk mozgatasat gy kell
végrehajtania, hogy a szallitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran cldidézett kornyezetkarosodasért
vagy szennyezésért a Vallalkozét terheli minden feleldsség és kdvetkezmény.

6.10 A kivitelezés sordn a Villalkozé kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és minden vallalkozdi eszkozt, tObbletanyagot, amely mar nem
sziikséges, tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve tavolitania
a munkateriiletrol.
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6.11 A Vallalkozé felel6s a munkatertileti rendért alvallalkoz6i tekintetében is.

Villalkozénak torekednie kell tovabba arra, hogy a kivitelezési munkak végzésének teljes
id6tartama alatt a kérnyez6 intézmények, épiiletek lakoi zavartalansdgat biztositsa (zaj, por,
stb.), az erre vonatkozd jogszabélyi eldirasokat be kell tartania, igy kiilbndsen a szakmai
ajanlatiban vallalt miiszaki-technol6giai itemezési munkaszervezésre vonatkozé és helyszini
organizicidra vonatkozo intézkedéseit.

6.12 A munkateriilet Orzésérél és tiizvédelmérdl a munkaterilet 4tvételét kovetSen a
Villalkoz6é gondoskodik. A Villalkozé a munkaterillet 6rzésérél, védelmérsl oly médon
koteles gondoskodni, hogy ott kizérélag csak az arra feljogositott személyek tartézkodjanak.

6.13 A Villalkoz6 a sajat koltségén kételes a kivitelezés folyaman:

a) biztositani és fenntartani az Gsszes vildgitast, keritést, figyelmeztetd jelzést,
amelyck a beruhdzas védelmére vagy mésok biztonsaga és kényelime érdekében
sziikségesek,

b) megtenni az Ssszes ésszerti 18pést a kornyezet védelmére a munkatertileten és
azon kivill a beruhdzassal kapesolatos tevékenységek vonatkozasdban, valamint
clkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az 6 tevékenységének
kdvetkezménye,

6.14 Ha a beruhdzéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely kart vagy
sérillést okoz, a Véllalkozé kételes értesiteni a Megrendelét, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges 1épéseket és intézkedéseket.

6.15 A Vallalkozo koteles allandd helyszini képviseldje altal biztositani a szlikséges
feliigyeletet és irdnyitast, ellendrzést a kivitelezés folyaman,

6.16 A Villalkozé koteles a munkateriilet 4tadas-atvétele napjatdl kezdve miszaki
dokumentaldsra szolgal6 iratot vezetni, a szerz8dés 9. pontjdban foglaltaknak megfelelden.

6.17 A Villalkozoé koteles tovabba:

~ a kiillsnb0z6 épitéanyagok szarmazdsi helyét, minéségtanisitasat, valamint
markaazonositasét, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni.

— biztosftani a Megrendeld szdmara, hogy barmely idépontban az ellen6rzési jogat
gyakorolhassa.

— adott esetben a hatosdgi ellendrzéscket lehetévé tenni, hogy azok barmikor
ellendrzéseket végezhessenek

— avégzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet minéségi megfeleldségének
vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara elmarasztald, annak koitségét viselni,
¢s a Megrendel® 4ltal elrendelt bontdst vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen
elvégezni,

— 15 nappal korabban irdsban k&zo6Ini a Megrendel6vel a szerz8dés teljesitését (készre-
jelentés).

- a dokumentdlt mindségtanusitasokat, mint az épitkezés hivatalos tigyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megdrizni, és a szerzddés lezarasaval egyidejlileg a
Megrendelonek atadni.

~ az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni, és azokat
elbontani, elszallitani legkésobb a miiszaki dtadas-atvétellel egyidejiileg.
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— az épitdipari kivitelezés sordn keletkezd hulladékot &s felesleget folyamatosan
dsszegyljteni, és engedéllyel rendelkezd kezel6hoz elszallitani vagy elszallittatni.

— gondoskodni arr6l, hogy munkavégzése sordn, a szomszédos teriileteken kar ne
keletkezzék,

— a hasznalt kiilsd-belsé szallitasi Gtvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani,
tisztan tartani.

— a befedéste vagy eltakardsra keriilé munkarészekrdl a MegrendelSt az eltakardsi
munkalatok megkezdése elétt legalabb 3 munkanappal értesiteni, €s lehetéve tenni a
Megrendeld szaméra, hogy azokat megvizsgalja és megmérje. Ha a Megrendel$ ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Villalkozé jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakardséra, de az eltakart munkarészekért is teljes feleldsséggel tartozik.

— 4lland6 helyszini képviselsje altal biztositani minden szitkséges feliigyeletet €s
iranyitast a szerz0déses munkék elvégzése soran.

— akornyezetvédelmi elbirdsokat betartani.

— meghatalmazott képvisel8jét haladéktalanul eltavolitani €s masik, a Megrendeld altal
jovahagyott személtyel pétolni, ha a Megrendeld a képviselét feladatai ellatasara nem
tartja megfelelének és errd! a Villalkozot, a kifogas indokait is megnevezve, frasban
értesiti.

—  az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az esetleges alvallalkozoit is
(a Megrendeld jovahagyasat kovetden).

— a jotalldsi vagy szavatossigi idd alatt felmeriild ¢és a Megrendeld altal jelzett hibak,
illetve hidnyossigok kijavitdséhoz, elhéritasdhoz a szitkséges  intézkedését
haladéktalanul megtenni.

_  kételes clvégezni az atadas-atvételi eljdras sordn a szakhatésagi eldirasokra elrendelt
munkakat.

6.18 Az épités ideje alatt sziikség esetén tervezdi miivezetés vehetd igénybe. A tervezoi
mfivezetést a Megrendeld biztositja.

7. MINOSEGBIZTOSITAS

7.1. Az ajanlatkérési miiszaki dokumentécié min0ségi kévetelményeire vonatkozé eldirdsokat
a Vallalkozd koteles betartani.

7.2. A Vallalkoz6 4ltal az épitési célra felhasznélt anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek
és az alkalmazott technologidknak meg kell felelniiik a vonatkozé Magyar Allami
Szabvanyoknak, Agazati Szabvéanyoknak, valamint a Megrendeld altal szolgéltatott Miiszaki
Specifikicidban meghatarozott kovetelményeknek.

7.3. A fentiek igazolasara a Vallalkozo villalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

— a felhaszndlandé épitd- és szercldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé mindségtantsito okiratokat — szallitds vagy beépités eldtt — bemutatja,
illetve igény esetén masolatban atadja a Megrendelonek.

— a Villalkozo lehetévé teszi a Megrendeld, vagy képviseldje szdméra, hogy barmely
ésszerli idépontban megtekinthesse az épités helyszinét, és ha a Megrendeld
sziikségesnek latja, megfeleldségre vonatkozo vizsgdlatokat végezzen, vagy
végeztessen. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy minéségi hiba gyan(ja miatt van
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sziikség, és ez a vizsgalat soran beigazolddik, ennek koltségeit a Vallalkozé koteles
fizetni.

— a Villalkozé koteles a vizsgalathoz szitkséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhatd egyittmiikddést, segitséget megadni. Ellenkez6 esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja,

— a Villalkozé a villalkozas teljesitéskor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kévetelményeire az MSZ EN 45014 allami szabvany rendelkezései az
irdnyaddak,

7.4 A Villalkozo6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten kezeli,
és ezt alvallalkoz6itol, beszallitoitdl is megkoveteli. A velitk kétendd szerzédésekben hasonld
értelmii feltételeket szab, és dltaldban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
nem megfelelés kockazatdnak csOkkentésére torekszik.

8. A FELEK EGYUTTMUKODESE

8.1 A Megrendeld képviseldje és a Villalkozd ugy mitkddnek egyiitt, hogy a szerzddésnek
megfeleld teljesitést (hatarid6k betartasa stb.) a masik fél részére lehetéveé tegyék.

8.2 Felek sziikség szerint koopericids értekezletet tartanak, melyen koteles részt venni a
kivitelezést iranyité felelés miiszaki vezetd és a szakagi miiszaki vezetdk, valamint Bonyolitd
altal delegalt miiszaki ellenér,

8.3 Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a Megrendelé
képviseldjének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a Megrendeldt az eltakaras
megkezdésének idépontjarél harom munkanappal korAbban a miiszaki dokumentaldsra
szolgalo iraton keresztiil irdsban koteles értesiteni. Az értesités clmaraddsa esetén a
Vallalkozé Megrendeld igénye esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni.

8.4 Felek megallapodnak abban, hogy a szerz8dés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendel6 részérdl:

Név:  Karacsony Gergely polgarmester
Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.
Tel: +3618729168,+36 1872 9188
Fax: +361 4762386

E-mail: polgarmester@zuglo.hu

Bonyolitd részérdl:

Bonyolité képviseldje és egyben a teljesités igazoldja:
Név: Baracskai Gabor vezérigazgatd

Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u. 11-17.

Tel: +361469 8110

Fax: +361469 8108

Email baracskai.gabor(@zugloizit.hu

Bonyolitd kapcsolattartoja:
Név: Baranyai Zsolt varosiizemeltetési igazgatod
Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u. 11-17.




Tel: +361 469 8151
Fax: +361 469 8146
E-mail baranvai,zsolt@zugloizrt.hu

Név: Sipkainé Ulrich Brigitta beruhdzas lebonyolité referens
Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u. 11-17.

Tel:  +36 1 469-8126

Fax: +361469-8146

E-mail; sipkaine.brigitta@zugloizrt.hu

Vallalkozo részérol:

Név: Toéth Richard mlivezetd

Cim: 1131 Budapest, Jasz utca 156.
Tel:  +3614502737

Mobil: + 36 30 214 0024

Fax: +36 12887041

E-mail: ritoth@euroaszfalt.hu

8.5 A Villalkozé miiszaki-pénziigyi teljesitésének igazolasdra a Bonyolité altal megbizott
épitési miiszaki ellendr ellenjegyzésével a Megrendel6 jogosult,

8.6 A Villalkozénak atadott 8sszes tervek, dokumentacidk stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerz6désen kiviil fel nem hasznélhatdk,
tovabba tilos a Megrendel$ hozzdjaruldsa nélkiil az elvdllalt, illetve a mér folyamatban 1évd
munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott vagy digitalisan rogzitett
anyagot kézzétenni.

8.7 A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmeriilne,

8.8 A Villalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, cl8irasokhoz, tovabba teljesitenic kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitasait, Az elbirdsok durva vagy kismértékii, de ismétléddé megsértése esetén a Vallalkozo
kiteles a Megrendeld felszolitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérol
eltavolitani, és mds, alkalmas személyekkel potolni.

8.9 A Ptk. 6:249. § (2) bek. értelmében Megrendeld elallasa vagy felmondasa esetén koteles a
Vallalkozonak a dij ardnyos részét megfizetni és a szerzodés megsziintetésével okozott kart
megtériteni azzal, hogy a kartalanitds a vallalkozasi dijat nem haladhatja meg.

8.10 Megrendel$ a szerz6déstol akkor is eldlihat, ha a Véllalkozd a céget elidegeniti, vagy ha
egyéb olyan koriilmény merti! fel, amely a szerzddés teljesitését nyilvanvalé modon
meghitsitja. Ebben az esetben Megrendeld a Villalkozd szerzodésszegésébdl eredo
szerzddésben rogzitett szankcidkat alkalmazhatja.
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9, MUSZAKI DOKUMENTALAS

9.1 2014. mércius 15-én a vonatkoz6 agazati jogszabaly (191/2009 Korm. 24.§) megvéltozott
a naplévezetésre kotelezett épitések koziil kikeriiltek a Kbt, hatilya ala tartozd épitések. gy
az ezutadn indult, épitési engedélyhez vagy tudomdsulvételhez nem kotodtt, Kbt. hatilya ala
tartozo épitések nem mindsiilnek az dgazati jogszabédlyok szerint épitési naplovezetésre
kotelezett épitésnek.

9.2. Tekintettel arra, hogy jelen szerzodés targyat képezd kivitelezési munka épitési
engedélyhez vagy tudomasulvételhez nem kotott tevékenységnek mindsiil, ekként a
Viéllalkozé a munkatertilet dtadas-atvételétol kezdve miiszaki dokumentaldsra szolgald iratot
kételes vezetni és dllanddan az épitkezés helyszinén tartani.

9.3 A Felek a bejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a miiszaki dokumentalasra
szolgald iratban feltiintetni. A miiszaki dokumentéldsra szolgalé iratban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak,

9.4 A miszaki dokumentalasra szolgalo iratban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel €s
vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak
végrehajtdsanak kezdetét és befejezését, az cllendrzések ¢s vizsgdlatok eredményeit, a
méréseket stb. rogzitik,

9.5 A Megrendelé képviseldje az utasitasait elsGsorban a miiszaki dokumentaldsra szolgald
iratban torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

9.6 A miiszaki dokumentalasra szolgdlé iratot a Megrendeld képwseIOJe hetente legalabb egy
alkalommal ellenérizni kételes.

9.7 A miiszaki dokumentaldsra szolgalé iratot a munka befejezését kivetden le kell zarni és a
z4rd bejegyzést a feleknek alé kell irni. Véllalkoz6 koteles a miiszaki dokumentalasra szolgalod
irat 1 db mésolatat annak valamennyi mellékletével egyiitt a Megrendel6nek atadni.

9.8 A miszaki dokumentalasra szolgdlo irat vezetésének helye a Véllalkozé helyszini irodaja.
Az eredeti példanyat és mellékleteit a Vallalkozdnak az 4tadas-atvételtél szamitott 10 évig

meg kell driznie.

10. ALVALLALKOZOK

10.1 A Megrendeld és a Bonyolitéd hozzdjaruldsaval a nevesitett alvallalkozok helyett 4j vagy
més alvéllaikozokat jelolhet, amennyiben az alvdllalkozok az altala vallalt teljesitést
hatéridében nem kezdi meg, a teljesités sordn az alvallalkozéi megallapodastél a Vailalkozo
elall, vagy azt felmondja. Véllalkozd koételes az alvéllalkozok igénybevétele sordn a Kbt.
szabalyait betartani.
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11. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

11.1 A miszaki atadds-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, szemlét, bejarast. A
miiszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet kell felvenni.

11.2 Az eljaras soran a Véllalkozénak igazolnia kell, hogy
a) a munka a szerzédés és annak mellékleteiben meghatarozott kdvetelményeknek €s a
hat6sagi elirdsoknak, valamint — esctleges menetkdzben elrendelt — a megrendeldi
modositdsoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt,
b) rendelkezésre dllnak az eljardst megel6z6 alkalmassagi és minéségi vizsgdlatok
bizonyitvanyai és azon hatosagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a miikddéschez
szitkséges engedély kiadasaban érdekelt szakhatosdgok nem latnak okot az engedély
megtagadasara,
¢} a munkavédelmi vezetdi nyilatkozat rendelkezésére 4ll.

11.3 A Villalkozénak termékfelelGsség-véllaldsi nyilatkozatot kell tennie az 4ltala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megteleldsségére, valamint az clvégzett
munkak szakszer(iségére.

11.4 A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.5 A végszamla ellenértékének kézhezvételét kovetben a Véllalkozé koteles atadni
Megrendelének 4 példany papiralapt, valamint ketté példany elekironikus (pdf) forméatumi
ataddsi dokumentaciot, Az ataddsi dokumentdcié tartalmazza az atadasi tervet, azaz a
létesitmények ténylegesen megvalosult 4llapotanak miszaki terveit, valamint az alabbi
iratanyagokat, magyar nyelven:
a) gépkonyv, '
b) hulladék téroldsara, elszallitdsara vonatkozd hulladék-nyilvantarté lapot
c) karbantartisi és kezelési utasitas,
d) mindségbiztositasi jegyzokonyv,
¢) mérési jegyzOkonyvek,
f) sziikséges minbségvizsgalati jegyzokonyvek,
g) ecnergetikai tantisitvany,
h) nem szabvényositott beépitett anyagok miibizonylatai,
i) kivitelezoi nyilatkozatok,
i) miiszaki dokumentaldsra szolgalo irat masolatai,
k) a kdzremitkdd6 alvallalkozok listaja a lényeges adatokkal,
) a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime,
telefonszama),
m) karbantartasi és haszndlati Gtmutato
n) d) minden olyan egyéb hatdsagi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot,
amely a Megrendelé szdmdra a rendeltetésszerii €s biztonsdgos
hasznalatot igazolja és a hasznélatbavételi engedély vagy tudomésul vétel
megkéréséhez sziikséges.
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12. SZAVATOSSAG, JOTALLAS

12.1 A Villalkozé garantalja:

a) valamennyi, jelen szerzodésben és annak mellékieteiben meghatirozott paraméter és
muiszaki adat elérését,

b) az Aaltala létrehozott létesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
Iétesitmény szerkezet €s kivitel szempontjabdl érvényes magyar szabvanyoknak és
cldirasoknak megfelel, és a szerzGdéses cél elérését maradéktalanul biztositja;

c) az épitési munkdk szakszer{i és hibéatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyoknak és
eléirasoknak betartasat.

d) a Megrendel6 jogat, hogy a Ptk. 6:163. §-ban foglaltaknak megfelelGen szavatossagi
igényét a villalkozdsi szerz0dés keretében elvégzett munkdk tekintetében a
teljesitéstol szamitott 1 éven beliil érvényesithesse.

12.2 Véllalkoz6 tudomadsul veszi, hogy a Megrendeld az dltala beépitett anyagok és elvégzett
munkék vonatkozasdban a lakdsépitéssel kapcsolatos kotelezd jotallasrol szolé 181/2003. (X1.
5.) Korm. rendeletben, valamint az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kitelezd
alkalmassdgi idejérél szolé 12/1988, (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendeletben
meghatérozottak szerint 3 éven tli szavatossagi igényt érvényesithet.

12.3 Villalkoz6 az 4ltala elvégzett valamennyi munkékra és beépitett anyagokra a sikeres
muszaki dtadas-atvétel napjat6l szamitott 36 hénap teljes korii jotallast vallal,

12.4 A hib4s teljesitésére kikotott igények biztositékaként a Vallalkozo a nettd vallalkozasi
dij 5 %-anak megfeleld jotallasi biztositékot nyujt a Kbt.) 126. § (6) bekezdés a) pont szerint.
Vallalkozénak a hibas teljesitésére kikotott igények biztositékat a teljesités idépontjaban kell
Megrendeld rendelkezésére bocsatania.

12,5 Amennyiben Vallalkozé bank vagy biztosité altal vallalt garancia biztositdsdval vagy
banki vagy biztositasi szerz8dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé -
kotelezvénnyel teljesiti a jotallasi biztositéknyjtasi kotelezettségét, ezen okiratok 1 eredeti,
hiteles atadja a Megrendelo részére.

12.6 A bank vagy biztositd altal villalt garancialevélnek vagy banki vagy biztositdsi
szerz0dés alapjan kiallitott - készfizetdé kezességvallalast tartalmazéd - kételezvénynek a
kovetkezo feltételeknek kell megfelelniiik;

— aszerzddéses netlo vallalkozasi dij 5%-ara szél,

— magyarorszagi székhelyli bank vagy biztosité részérél kertil kiallitasra,

— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— 5 banki nap alatt igénybe vehetd,
futamideje (érvényessége) a jotallasi hataridé lejartaig.

12.7 Fentieken tilmenden bank vagy biztositd altal vallalt garancialevélnek vagy banki vagy
biztositasi szerzddés alapjan kiallitott kotelezvénynek tarfalmaznia kell, hogy a bank
(biztositd) kételezi magat, hogy a Megrendel6 els6 irasbeli felszdlitasara — a Vallalkozo
esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgélata nélkiil — a bank
(biztositd) sajat kotelezettsége alapjan azonnal kifizeti a Megrendelének a megjeldlt 6sszeget.
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12.8 Ha és amennyiben a Vallalkozé a jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti,
igy Megrendeld jogosult a Jotallasi biztositékot lehivni. Megrendelé a Jétallasi biztositck
4ltal nem fedezett kdra érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

12,9 A Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
Viéllalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett rendeltctésellenes
hasznalat kovetkezménye.

12.10 A jotallasi vagy szavatossagi idé alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul a
Véllalkozé tudoméséra kell hozni, a Vallalkozé pedig kételes haladéktalanul intézkedni, a
hibat, hidnyt kikiiszobolni.

12.11 Megrendeld a hibas teljesitésére kikdtott biztositék esetében az eljarst megindito
felhivasban a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapjan lehetdvé tette, hogy a fizetési szamlara trténd
befizetés helyett a biztositek a teljesitésért jaré ellenértékbol levonas utjan keriiljon
biztositésra, ez un, ,,Garanciélis Visszatartési Osszeg”.

A felek megéllapodnak, hogy a ,Garancialis Visszatartasi Osszeget” a Megrendelé a
Vallalkoz6 végszdmlajabol tartja vissza. A ,,Garancilis Visszatartasi Osszeg” a Megrendel
jotallasi jogosultsigainak biztositékaként szolgal. A szerzédésben kikotott jotallasi idészak
leteltekor a visszatartott &sszeg a Vallalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelé — a
Villalkozé altal nem teljesitett - jotallasi igényeinek fedezésére kordbban nem vette igénybe.

12.12 A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapjén a Vallalkozo az egyik biztositéki formarél a masikra
attérhet, a biztositéknak azonban a szerzOdésben foglalt Osszegnek ¢&s idbtartamnak
megteleléen folyamatosan rendelkezésre kell llnia.

13. SZERZODESSZEGES
13.1 A Vallalkozd szerzddésszegést kivet el kiilondsen akkor, ha

— akotbérterhes véghataridét nem tartja be,

- késedelmesen teljesit,

— hibésan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a térvényben
és e szerzbdésben meghatarozott tulajdonsdgoknak, vagy ha a szolgéltatott dologban a
teljesitéskor nincsenek meg a torvényben és a szerzédésben meghatdrozott
tulajdonsagok,

— a szerz6dés meghiusul olyan okbdl, amelyért a Vallalkozd felelds,

13.2 A Véllalkozénak felrohatd szerzOdésszegés esetén a Véllalkozd az alabbi kotbérek
megfizetését vallalja:

a) Késedelmes teljesités esetére vonatkozd kétbér: a szerzbdés szerinti, az afa nélkil szamitott
ellenszolgdltatds 1,00%-a/napnak megfeleld 8sszeg, maximum a szerzidés szerinti, az afa
nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 20%-a

b) A szerz6dés 13.4. pontjdban rogzitett esetekben a meghitsulasi kotbér mértéke a szerzddés
szerinti, az afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 20%-a.

A fenti kétbérek Vallalkozénak felréhatd magatartas esetén érvényesithetdk.
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13.3 A kotbérek felmertilésiikkor lejart pénzkoveteléseknek mindsiilnek és az esedékes
végszdmlabol a Villalkozo altal elismert kotbér kovetelések minden tovabbi felszblitas vagy
egyéb jogeselekmény nélkiil azonnal levondasra keriilnek.

13.4 A véghatarido 20 nappal tortén§ tallépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén,
amelynek a kijavitdsa a 20 napot meghaladja, az Ajanlatkérének jogaban all — vilasztasa
szerint — a szerzddésszegés kivetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzddést azonnali
hatallyal felmondani, vagy a szerz6déstol elalini.

Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerzddés azonnali hatdlyd felmondisdra, vagy az
elallasra, ha a Vallalkozé a Megrendel felszolitisara a Megrendel$ altal kifogasolt vagy
hidnyolt cselekinényeket nem orvosolja vagy potolja a milszakilag indokolt és ésszerii
hataridén beliil, valamint ha a Véllalkoz6 a Bonyolit6 altal delegédlt miiszaki ellendr, vagy a
Megrendeld utasitasait ismételt felszOlitasra sem hajtja végre.

13.5 A Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatalyd felmondasara, ha a Villalkozo
fizetésképtelenné valik, cs6d- vagy felszadmoldsi eljarast inditanak ellene. Ebben az esetben a
Vallalkozd csak a szerzddésszerlien elvégzeit munka ellenértékére tarthat igényt azzal a
feltétellel, hogy a Megrendel6 a felmondastdl szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka
mennyiségét megdllapitja és kiértékeli. Ha egytittal a Véllalkozd részérdl szerz8désszegés is
tortént, akkor a Megrendeld az elszamolassal egyidejlileg érvényesiti a szerzédésszegésbol
eredo jogait is.

13.6. A Megrendel6 a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan kételes a szerz8dést felmondani - ha

szlikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata

ellatisarol gondoskodni tudjon - ha
a) a Villalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt, 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.
b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenitil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

Az e bekezdés szerinti felmondds esetén a Villalkozdé a szerzédés megszlinése eldtt méar
teljesitett szolgaltatas szerzbdésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.7. Mentestilnek a szerz6do felek a szerzddésszegés kivetkezményei aldl, ha

» bizonyitjdk, hogy a késedelem a mdasik szerz0d6 fél nem szerzédésszerii teljesitésére
vezethetd vissza,

* bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis major miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major
esetén a kotelezetisége teljesitésében akaddlyozott szerz6dé fél a masik szerz6dd felet a
vis major bealltarél és megszlinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

e Dbizonyitjdk, hogy a szerzédésszegést eliendrzési kérén kivill esé, a szerzédéskotés
idSpontjaban elére nem lathaté kortilmény okozta, €s nem volt elvarhatd, hogy a
koriiliményt elkeriilje vagy a kart elharitsa.
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13.8. Nem mentestilnek a szerz6d6 felek a nem szerzédésszer(i teljesités kdvetkezményei alol,
ha az ugyan rendkivilli, eléte nem lathaté koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
kériilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy nehezitette azt.

14. EGYEB RENDELKEZESEK
14.1 A szerz6dés teljesitésére vonatkozd f6bb jogszabélyok:

~ az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIIL, térvény,

— az ¢pitdipari kivitelezési tevékenységrol sz0l6 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(Etvr),

— az épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl szolo
266/2013, (VII. 11.) Korm, rendelet,

— 1993, évi XCIIL térvény a munkavédelemrdl (Mvtv.)

— 1995, évi LIIL. torvény a kérnyezet védelmének éltalanos szabalyairél

- az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérél szolo
12/1988, (XIL 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet,

— a lakasépitéssel kapcsolatos kételezd jotallasrol sz616 181/2003. (XI. 5.) Korm,
rendelet

— 4/2002. (11, 20.) SZCSM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelycken €s az
épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

— a tliz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol szold 1996. évi
XXXL térvény

— az Orszdgos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol sz6l6 28/2011, (IX. 6.) BM rendelet

— a tlzvédelmi szakvizsgira kotelezett foglalkozadsi agakidl, munkakérokrél, a
tizvédelmi szakvizsgaval dsszefliggd oktatdsszervezésrdl és a tiizvédelmi szakvizsga
részletes szabalyairol sz616 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet

—  143/2004. (XIL 22.) GKM rendelette] kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

~ az épitbipari tevékenységre, illetve kivitelezésre kdtelezben alkalmazand6 szabvéanyok,
tovabba azok a szabvanyok, amelyek a gondos kivitelez6i tevékenység soran az
épitdipari kivitelezési tevékenységre altalaban irAnyaddk, tovabba

— a Polgari Toérvénykonyvrdl szold 2013, évi V. térvény. o

14.2 A Kbt. 125. § (4) bekezdése szerint Vallalkozd nem fizethet, ilietve szamolhat el a
szerz6dés teljesitésével Ssszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a
nyertes ajénlattevd addkételes jévedelmének csdkkentésére alkalmasak. Vallalkozé a
szerzbdés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szimara
megismerhetdvé teszi és az Kbt. 125, § (5) bekezdése szerinti tigyletekil a Megrendeldt
haladé¢ktalanul értesiti,

14.3 A Felek torekednek arra, hogy a szerzodéssel kapesolatban kozottikk felmeriild vitas
kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsésorban békés tton rendezik.

14.4 Amennyiben a targyaldsok kezdetétél szamitott 30 napon belill a Megrendeld ¢és a

Véllalkozé nem tudjak békés tton rendezni a szerzddés kapesan jelentkezd vitas kérdéscket,
Ggy a Megrendel székhelye szerinti rendes birdsag kizardlagos illetékességét kotik ki,
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14.5 Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a mindenkor hatalyos
magyar Polgari Torvénykonyv és a kozbeszerzésekrdl szolo térvény rendelkezései és annak
végrehajtasi rendeletei az irAnyaddk.,

14.6 Felek a SzerzOdést egylittes elolvasds és kozds értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezét jovahagytak, ¢és a cégjegyzésre jogosult képviselék 6 (hat)
példanyban irtak ala,

Mellékletek:
1. sz. melléklet: az ajanlattételi dckumentacid miiszaki leirasa

2. sz. melléklet: a Véllalkozo6 nyertes ajanlata
3. sz, mellékiet: a Villalkozé feleldsségbiztositasi ktvényének masolata
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