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Ugyiratszam:  MI/20938/2015
Ugyintézé: Parragi Andrea

Kitelezettségvallalast elékészits: Zugléi Zrt./V Arosiizemeltetési Osztaly
A szerzédés targya: ,Budapest XIV. keriilet, Zuglé teriiletén vtfelujitasi munkalatok

elvégzése” VL. rész: Egressy ut (Vezér w.-Fischer L. u.)

A kistelezettségvallalds a 2015. évi koltségvetés 0451201K/1011szakfeladaton K7104 f6konyvi
szamon 1996272 analitikus tételén megtervezett kiadés terhére torténik 10.971.728,- Ft + AFA

nettd dsszegben.

A szerzdd6 partner neve: EuroAszfalt Lpit6 és Szolgaltaté Kit,
Tébb koltségvetési évet érintd kotelezettségvallalas eseten:
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VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol a

Budapest Féviros XIV, Keriilet Zuglé Onkormdnyzata
Székhely: 1145 Budapest, Pétervarad u, 2.

Képviseld: Kardcsony Gergely polgarmester

Adészam: 15735777-2-42

Statisztikai szamjel: 15735777-8411-321-01

Pénzforgalmi jelzszam: 11784009-15514004

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendels), méastészr6l a

masrészrél

Cégnév: Zugléi Virosgazdalkodasi Kozszolgaltato Zrt,
Székhelye: 1145 Budapest, Pétervarad v, 11-17.

Képviseld: Baracskai Gabor vezérigazgatod

Ado6szam: 12099461-2-42

Cégjegyzékszam:  01-10-043003
mint megrendeld képviseletében eljaré kozremiikods (a tovabbiakban: Bonyolitd),

harmadrészrol

Cégnév: Euroaszfalt Epité és Szolgaltaté Kit.
Székhely: 2225 U116, belteriilet hrsz. 3753,
Képvisels: Nagy LaszIl6 ligyvezeto

Addszam: 13125811-2-44

Cégjegyzékszam: 13-09-096273

Bankszamlaszam: 12001008-00159710-00100006

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkoz6) k6zbtt, a mai napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendeld és a Véllalkozo a tovabbiakban: Felek.

Megrendels, mint Ajanlatkérd a ,Budapest XIV. heriilet, Zuglé teriiletén utfelijitasi
munkdlatok elvégzése” targyban a 2015. mércius 26. napjdn megkiildott ajanlattételi
felhivassal a Kbt. 122/A. § alapjan kdzbeszerzési eljarast folytatott le.

Jelen szerzédést a kozbeszerzési eljaras Ajanlatkérdje, mint Megrendeld a fenti téargyd
kozbeszerzési eljaras VI részének, azaz az Egressy tit (Vezér u. - Fischer I u.) 72 m3 (895
m2) aszfalt - eredményeként kivalasztott, a legalacsonyabb Osszegl ellenszolgaltatast
tartalmazo ajanlat alapjan nyertesnek mindsitett ajanlattevével, mint Villalkozdval koti meg.

A Megrendeld cziton nyilatkozik, hogy a jelen szerzddésben meghatirozott épitbipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

1. A SZERZODES TARGYA
1.1 Megrendelé megrendeli a Véllalkozotol a ,,Budapest XIV. keriilet, Zuglo teriiletén

htfelijitdsi munkdlatok elvégzése” targy( kozbeszerzési eljaras alapjan a Kkivitelezési
munkilatainak elvégzését az ajanlattételi dokumenticio muszaki lefrdsa ¢s mellékletei
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szerint. Megrendelé nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés hatalya ala tartozod épitési kiviteli
munka nem épitési hatésagi engedély-kételes munka.

1.2 A szerzédés targyat képez miszaki tartalom részletes meghatérozdsat az ajanlattételi
dokumentécié miiszaki leirdsa (/. sz. melléklet), a Vallalkozé nyertes ajanlata (2. sz. melléklet)
¢és abbol kiiléndsen a Véllalkozo altal bedrazott koltségvetés tartalmazza, A szerzédés
valamennyi melléklete a szerz8dés elvilaszthatatlan része - kiilén csatolds nélkiil is - az
azokban foglaltak a szerzédés torzssz8vegében frottakkal azonos hatalyu rendelkezések.

1.3 A Villalkoz¢ kijelenti, hogy a fentiekben kériilirt dokumentumokat (a szerzédés miiszaki
tartalmat meghatdrozé dokumentumokat) megismerte, azt a feladat meghatarozasihoz
sziikséges mérickben és az elvarhaté gondossaggal attanulmanyozta és ajanlatét ennek alapjan
tette meg, valamint a jelen okiratba foglalt megéllapoddst ennck megfelelden kototie.

1.4 A Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz8déskétésnek részérsl sem jogi, sem egyéb akadalya
nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik. A
Villalkoz6 az atadott dokumentumok és a megrendeléi tajékoziatds ismeretében nem
tapasztalt olyan tényt vagy kériilményt, amely 6t a szerz6désszerti teljesitésben akadalyozna.

1.5 Jelen Szerzdés teljesitése soran - a Megrendeldvel kdtott megbizési szerzédés alapjan — a
Megrendeld nevében és képviseletében a Megrendeld utasitdsai szerint és érdekének
megfelelden a miiszaki Bonyolit6 jar el. A Bonyolitd folyamatos miiszaki ellenSrzést biztosit
epitési miszaki ellenbre altal a kivitelezési munkak folyamatos ellendrzése céljabsl, A
miiszaki ellen6rék jogosultak VAllalkozé ajanlata részeként elkészitett szakmai ajanlatban
megfogalmazott véllaldsok ellen6rzésére. A Bonyolité miiszaki ellendrein keresztiil ellendrzi
a szerz6dés targyat képezé munkélatok mindségét, valamint azt, hogy Vallalkozé eleget tesz
jelen szerzédésben vallalt kotelezettségeinek. Vallalkozénak kételessége Megrendeld
képviseldje kérésére és részére rendelkezésre bocsatani mindazokat az iratokat, melyek a
vallalkozasi munkalatokra vonatkoznak, és amelycket Megrendeld indokoltan igényel, E
mellett Vallalkozénak megmarad a teljes korii és oszthatatlan feleléssége a Vallalkozasi
Szerzddésben foglalt munkalatok teljesitésére vonatkozdan.,

A szerzodes szerinti ellenériék teljesitésével kapesolatban; vagyis a szamlak utalvanyozasa ¢s
a vallalkozasi dij kifizetése sordn kizar6lag Megrendeld jogosult és kételes eljarni.

1.6 A teljesités helye (az épltési munkateriilet adatai):
V1. rész: Egressy it (Vezér u. - Fischer L u.) 72 m3 (895 m2) aszfalt
1.7 A teljesités hatérideje: a munkateriilet Atadas-atvételétél szamitott 120 nap.

A Ptk. 6:247. § (2) bek. értelmében hataridében teljesit a Vallalkozé, ha az atadas-atvétel a
szerzédésben eléirt teljesitési hataridén belill megkezdédik. Az 4tadds-atvétel iddtartama
harminc nap.

1.8 Az ¢épitményre, épitési tevékenységre vonatkozd kdvetelmény meghatarozasa:
kifogéstalan min6ség.




1.9 Vallalkozo6i képesitési nyilatkozat:

Viallalkoz6é rogziti, hogy a mindenkor hatilyban Iév6 jogszabalyokban meghatarozott
képesitéssel rendelkezik, amelyek a vallalkozo6i kivitelezdi tevékenység végzésére Ot
feljogositjak. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal vezetett
névjegyzékbe bejelentkezett, a fennallo épitipari, kivitelezdi nyilvéantartasi szama: 34A35355

1.10 Megrendeldi fedezetnyilatkozat:

Megrendeld rdgziti, hogy a véllalkozasi dij megfizetésére vonatkoz6 kotelezettséghez
sziikséges fedezettel rendelkezik.

2. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
VALAMINT A POTMUNKAK

2.1 Villalkozo a jelen szerzédésben foglalt munkakat egybsszegli 4talanyaron, ajaniata
alapjan

L rész Ajanlati ar: nettdo 10.971.728,- Ft + AFA, azaz tizmillié-kilencszazhetvenegyezer-
hétszdzhuszonnyole Forint -+ ltalinos forgalmi adé Osszeg ellenében végzi el. (Ataldnyar)

Megrendelé nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés hatélya ald tartozd épitési kivitelezési
munkak nem épitési hatésagi engedély-koteles munkék, ckként nem tartoznak az altalanos
forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL toérvény 142. § (1) bekezdés b) pontja ala.
Villalkozé ennek megfelel6en szamlait AFA-val névelten koteles kiallitani.

2.2 A véllalkozdsi dij tartalmazza az épitSipari kivitelezési tevékenységrol sz016 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Ltvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, tovabba a
Véllalkozénak a jelen szerzédésben foglalt feladatok teljesftésével kapesolatban felmeriild
dsszes koltségét, kiadasat. A vallalasi ar a befejezési hatdridbre prognosztizalt egydsszegl
atalanyar 4r, amely tartalmazza a miszaki tartalom megvalositasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dfjat, a szakszerd
megvaldsitashoz szilkséges minden tételt (pl. segédelemeket, 16gzitéscket, kiegészitd
rendszerelemeket, a felvonulashoz, tovabba a kivitelezésben részt vevéknek, valamint a
kérnyezetnek a biztonsdgéhoz szitkséges eszkdzoket), illetéket (vamot), az ataddsi, a
birtokbaadasi, valamint az 4tadasi tervdokumentacié készitésének koltségét, az dgazati ¢s
egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és mérési koltséget, barmiféle dijat
(gépek, irodak, raktarak stb.), a felvonuldsi-, vagyonvédelmi kiltségeket, a garancidlis és
szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a szerzédés targydnak rendeltetésszer(i hasznélatat
biztositd megvaldsitashoz szilkséges munka ellenértékét. A hivatkozott jogszabalyi dijelemek
a Viéllalkozé felmért és megalapozott koltség- és mértékbecsiésén alapulnak. Szerz6dd felek a
dijmegallapodasra utalva rdgzitik, hogy a Villalkozd viseli a dijelemek esetleges hibas
kalkuldcidjanak a kockazatdt, a Megrendeld a jogszabélyi dijelemek teljestiléseért
szavatossiaggal nem tartozik.

A kivitelezéssel Osszefiiggésben esctlegesen felmeriild kézmiiszolgéltatasok (viz, csatorna,
gaz, elcktromos aram) dijan tdl a kapcsolédd csatlakozasok kiépitése, karbantartdsa és
fizemeltetése a Vallalkozét terheli. Vallalkozod koteles adott esetben minden vételezett
kézmiiszolgaltatas esetében sajat mérorat beépiteni és ezek esetleges engedélyeztetésében
eljarni. A kivitelezés sorén hasznalt kozmiiszolgaitatds dija a Vallalkozot terheli.
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2.3 A Villalkoz6 a 2.1 pontban meghatérozott aron feliil semmiféle cimen tobbletkdltséget
nem érvényesithet, kivéve a Megrendelé altal elrendelt kiegészitd épitési beruhdzasi munkak
ellen¢riekét. Utdlag az arképzésben tapasztalt hibék, vagy egyéb tévedések nem szolgalhatnak
alapot az atalanyar megemelésére.

2.4. Megrendelé rogziti, hogy jelen eljardsban mem biztositott tartalékkeretet. Felek
megallapodnak abban, hogy jelen vallalkozasi szerzédésben alkalmazott dijazési forméara,
azaz az atalanydr jellegére tekintettel, a Vallalkozé tobbletmunka ellenértékének kiildn
dijazésban t6rténé elismertetésére és érvényesitésére nem jogosult.

2.5. Tekintettel arra, hogy Megrendelé nem biztositott tartalékkeretet, ekként a
szabalyszerien felmeriilé potmunkak tekintetében a kozbeszerzésekrd! szo16 201 1.évi CVIIL
térvény (tovabbiakban: Kbt) kdgens feltételek fennélldsa esetén Megrendelé hirdetmény
nélkiili targyalasos eljardst koteles lefolytatni.

2.6. Nem alapozza meg a Villalkozd pétmunka igényét, ha annak szitkségessége olyan
ténybdl vagy korlilménybdl fakad, amellyel a Vallalkozo a jelen megallapodas megkotésekor
szdmolhatott volna, {gy kiiléndsen, pl. a miiszaki dokumentacidk esetleges hidnyossagaibél,
ellentmonddsaibél, a munkateriitet szemrevételezésének elmulasztasabdl, indokoltan szok4sos
feltarasdnak az elmulaszt4sdbol, kivitelezés soran felhasznélni tervezett anyagokra, félkész és
késztermékekre, berendezésekre vonatkozé 4ruhidnybol, alvallalkozé(k) kivalasztasabol,
alvallalkozoi teljesités hidnyossagaibol fakad.

2.7 Vallalkoz6 az ¢pitési beruhdzas befejezését kivetden kiallitott teljesités igazolds alapjan 1
db végszimla kiallitdsra jogosult Megrendeld nevére, melynek 2 (ketté) példanyat megkiildi
Bonyolité részére,

A végszamlaban szereplé munkdk a Megrendeld vagy megbizottja, és a Bonyolité 4ltal
delegalt miszaki ellendr dltal is ellendrzésre keriilnek. A szdmia kizardlag csak a mér
elvégzett, mindségileg elfogadott és a miiszaki ellendr altal igazolt munkékat tartalmazhat, A
Megrendeld vagy megbizottja a végszdmlat visszautasithatja, amennyiben mindségi vagy
egy¢b indok miatt el ném fogadott munkélatok szerepelnek bonne.

Az epitbipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapj4n az
epitési beruhazas €pitési tevékenységének befejezésekor miiszaki atadas-dtvételi eljarast kell
lefolytatni. A miiszaki dtadés-atvételi eljarason felmerdilt és a Bonyolito altal delegalt miiszaki
ellendr 4ltal jegyzokdnyvbe vett hibdk, hidnyossdgok kijavitdsat kdvetéen kiadott miiszaki
igazolas alapjan keriil sor a Bonyolité altal alairt teljesitésigazolds kiaddsara. Vallalkozoé a
teljesitésigazolas kiadasat kovetben jogosult a végszamla benytjtasdra. Megrendel§ a
végszamlat csak a hibatlan teljesitését kovetden koteles kiegyenliteni,

2.8 A végszamla kifizetése a Kbt. 130. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdésében; a Kbt, 131. § (1)
bekezdésében, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, a 306/2011. (XIL. 23.) Korm. rendelet 12.
§ és 14. §-dban, az Art. 36/A §-ban és az ajaniattételi dokumentacioban rdgzitett fizetési
feltételek szerint a szamla kézhezvételét kdvetd 30 napon beliil a Vallalkozé bankszamlajara
torténd atuialassal t6iténik.
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A Megrendeld és Vallalkozé, valamint a févallalkozd és alvallalkozoi viszonylatdban torténd
kifizetés soran alkalmazandék az adozas rendjérdl szold 2003. évi XCIL térvény 36/A. §-aban
foglalt rendelkezések is.

2.9 A végszamla ellenértékének kézhezvételét kovetben a Vallalkozo a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. § alapjan atadja a Megrendel6nek az épitési munkateriiletet, tovabba

atadja

a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-nyilvantartd lapot,
b) 4 pld. megvalésuldsi dokumentéci6t, melyet elektronikus adathordozén is mellékelni kell 2
példanyban (pdf. és dwg. vagy dxf, illetve szerkeszthetd formatumban)

¢) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartdsi utmutatdjat, valamint

d) minden olyan egyéb hatésdgi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendeld szaméra a rendeltetésszer(i ¢s biztonsagos hasznalatot igazolja és a
hasznélatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez sziikséges.

2.10 A megrendeldi teljesitésigazolds kiaddsanak — a hidnytalan teljesitésen tili - tovabbi
feltétele alvallalkozo igénybevétele esetén az épitési beruhdzasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairé] sz6l6 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. §-ban rOgzitett aldbbi fizetési
rendelkezések betartasa.

Villalkozé legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjdig koteles nyilatkozatot tenni a
Megrendelének, hogy mekkora dsszegre jogosult az ellenszolgaltatasbél, hogy az altala a
teljesitésbe  bevont  alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak  az
ellenszolgiltatasbol. Vallalkozd ezzel egyidejlileg koteles felhivni az alvallalkozdkat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat, Vallalkozo a teljesités elismerését kivetden allitja ki szamlajat, a
sz&mléban részletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint a sajat mértékét.

Megrendeld a Vallalkozé 4ltal killitott szdmldban feltiintetett alvallalkozdi teljesités
ellenértékét 15 napon beliil 4tutalja a Vallalkozonak.

Viallalkozé ezt kévetden haladéktalanul koteles kiegyenliteni az alvallalkozok szamlait vagy
az adozas rendjérél szolé 2003, évi XCIL térvény (a tovabbiakban: Art) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott
szerzédésben foglaltak szerint az alvéllalkozési dij egy részét visszatartja.

Vallalkozé koteles Megrendelének 4tadni az alvéllalkozéi kifizetésr6l szolo atutalasok
ipazoldsainak masolatait, vagy az alvéllalkozo koztartozdst mutaté egyiittes addigazolasanak
maésolatat.

A Villalkozé altal benyujtott végszamlaban megjeldlt, fovallalkozdi teljesités ellencrtéket a
Megrendeld 15 napon beliil 4tutalja a Villalkozonak, amennyiben a Vallalkozé az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kitelezettségét az Art. 36/A. §-4ra is tekintettel teljesitette.
Megrendeld felhivia a figyelmet arra, hogy ha a Vallalkozo nem tesz eleget az alvallalkozdi
kifizetésének, és ezt (vagy annak jogszerli visszatartasat) hitelt érdemld okirattal nem igazolja,
az ellenszolgaltatas Véllalkozét megilletd, fennmaradé részét a Megrendeld, illetve a
kifizetésre koteles szervezet mindaddig visszatartja, amig a Vallalkozo hitelt érdemld irattal
igazolja, hogy az alvallalkozoi kifizetést teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy
az alvéllalkozd vagy szakember nem jogosult a Vallalkoz6 4ltal korabban bejelentett Osszegre
vagy annak egy részére.



2.11 Az elblegfizetés szabalyai:

A Villalkozd a 2.1. pontban foglalt az afa nélkiil szamitott teljes clienszolgéltatds 5 %-anak

megfeleld Ssszep kifizetését kérte az ajénlataban’ / Vallalkozé cloleg kifizetését nem kérte az

ajanlataban.’

A Megrendeld a fentiek szerint igényelt eléleget legkésébb az épitési munkateriilet atadasat
kdvetd 15 napon beltil kételes kifizetni a Véllalkozo felé, dijbekérd alapjdn, és elélegszamla
elienében,

A Felek megéllapodnak, hogy az eldleg tsszege az atadas-atvételt kovetben kiallitott 1 db
szamla végdsszegébdl levondsra/beszamftasra keriil,

3. A SZERZODES TELJESITESE
3.1 A szerz6dés teljesitése a Vallalkozo nyertes ajanlatiban foglaltak szerint térténik.

3.2 A jelen szerzddés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozé:

a) a jelen szerz8dés 1. pontjdban meghatérozott munkat a jelen szerzddésben
foglaltaknak, terveknek, az érvényes hatésagi, jogszabélyi, szabvanyi és egyéb
miszaki el6irdsoknak megfelelen kifogastalan minéségben kivitelezte a
rendeltetésszerli haszndlathoz, miikddéshez szitkséges feltételek biztositdsaval,

b) a sikeres végsé miszaki dtadds-atvételi eljérds lefolytatashoz sziikséges
dokumentumokat atadta,

¢} a szerz6désben foglalt munka befejezését a Vallalkozé frasban készre jelentette
¢s a Megrendeld, valamint a Bonyolité a munkat a kitlizétt miiszaki atadas-
atvétel idSpontjdban hidny- és hibamentesen, maradéktalanul elfogadva,
kifejezetten atvette,

d) a sikeresen lezrult a miiszaki atadas atvétel oly médon, hogy a szerzédés targya
alkalmasnak mindsiiljon az épitSipari kivitelezési tevékenységré! sz6l6
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. §. szerinti birtokba vétel feltételei
teljestiltek.

A fenti rendelkezések nem érintik a Ptk. 6:247. § (2) bek. szerinti teljesitési hatarid6
szamitast.

A jelen pontban rogzitett feltételeknek a teljesités igazolds és a végszamla kiallitasa
szempontjabol kell teljesiilnitik.

4. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

4.1 A Villalkozo felelosséggel tartozik a szerzddésben vallalt munkaért, a munka
megkezdésétdl a miiszaki atadas-atvételi jegyzokényv aldfrasdnak napjaig.

4.2 A Villalkoz6 kételes biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és kiveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az czekre visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek,

TaKbt, 131, § (1) bekezdés alapjan az eldleg mértéke maximum 68 mitlié forint lehet.
2megfelei6 aldhdizandé.




4.3 Vallalkoz6 kijelenti, hogy az alvatlalkozokra is kiterjedd, a kozbeszerzés targyat is lefedd,
V1. rész vonatkozasaban egymillié Ft/kdresemény; minimum tiz millié Ft értékii, a targybeli
kdzbeszerzési eljaras targyat képezd €pitési beruhdzas teljesitésének idejére vonatkozd
felel8sségbiztositdsi szerzddéssel rendelkezik.

4.4 Villalkozé kotelezettséget vallal, hogy a 4.3 pontban irt teljes korli szakmai
felel6sségbiztositast a szerz6dés fennéllasa alatt fenntartja.

Vallalkozo felelSsségbiztositasi kétvényének masolata jelen szerzdés 3. sz. mellékletét
képezi.

5. A MEGRENDELO/BONYOLITO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAT

5.1 A Megrendelé/Bonyolit6 jogosult és koteles:

a) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas 4llapotban, jegyzOkSnyvileg dtadni,
atadasat litemezni,

b) mas vallalkozéval elvégeztetni a kifogésolt, vagy hidnyolt munkakat, a Vallalkoz6
kéltségére, ha felszolitasara a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem pétolja a felszoélitasban meghatarozott hataridore;

¢) kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozo kés6bbi alvallalkozoit, helyszini
személyzetét, az ajanlattél eltéren alkalmazott technol6giat, eszkozeit;

d) a Vallalkozéval mindenkor egyiittmiikddni;

5.2 Kizarolag a Megrendel jogosult és koteles
a) az elleget és a vallalkozasi dfjat megfizetni.

5.3 Ha a Megrendel® a szerz8dés tartalmaban véltozésokat rendel el és ha a valtozasok olyan
jellegtiek, hogy jelen szerzédés mdédositasat is megkovetelik, Ugy azt a szerz8d6 felek az
elrendelt modositasoknak megfeleléen rogzitik, és a szerzédésben és az ajanlatban foglaltak
szerint jarnak el a Kbt-ben meghatarozott feltételek betartasa mellett,

5.4 Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés modositasara kizarolag a Kbt. 132.§-aban foglaltak
szerint keriilhet sor.

6. A VALLALKOZO JOGAI £S KOTELEZETTSEGEI

6.1 A Vallalkozo kételes a munkateriilet atvételekor annak munkavégzésre vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit az atvételtdl szamitott 5
napon belill killon jegyz6konyvben rdgzitve kézolni, és ebben a Bonyolito figyelmét a
hi4nyossagok megsziintetésére felhivni. Amennyiben a munkateriilet atadas-atvételétol
szamitott 5 napon beliil a Vallalkozé kifogast és észrevételt nem tesz, ugy elvesziti azon jogat,
hogy a munkateriilet dtadaséra vonatkozé megrendeldi kitelezettség megszegésével, a kiviteli
dokumentéci6 adaptathatdsagaval, megvaldsithatosdgaval osszefiiggésben kifogast emeljen,
ezzel 6sszefiiggésben potmunka sziikségességére hivatkozzon.

6.2 A Villalkozé kiteles a munkateriilet 4tadasatél szamitott 5 napon beliill megvizsgalni,
hogy a munkateriileten korabban végzett munkék esetleges hibai vagy hianyossigai nem
akadalyozzdk-e a munkavégzésben. Ha ezen ellendrzési kotelezettségét elhanyagolja, vagy
nem teljesiti, tgy étvéllalja a felelosséget a kordbban elkdvetett hibak vagy hianyossagok
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kdvetkezteben fellépd karokért, még abban az esetben is, ha utélag bizonyithato, hogy a hibat
vagy hidnyossdgot mas vallalkozé kovette el.

6.3 A Véllalkozo kételes a szerzédésben meghatarozott tartalommal, a vonatkozd épitési és
szakhatdsdgi engedélyek betartdsaval, kifogastalan minSségben, hiba- és hidnymentesen a
szerz0dott kivitelezési munkat elvégezni. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek,
berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszkéznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek és
clvégzett munkdnak, amelyet a Villalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie a Magyar
Szabvanyokban eldirt kifogstalan minéséglinek, tovabbd a tervezd és Megrendel
utasitasaival dsszhangban &lidnak kell lennie, tovabbd a minésitéshez sziikséges mindségi
tantsitvanyokkal kell rendelkeznie.

6.4 A Villalkozé koteles a Megrendelé altal elrendelt valtoztatdsokat, modositisokat -
elézetes egyeztetés utan - befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni. Ha a Megrendeld €l
azzal a jogéval, hogy a szerzédés szetinti miiszaki tartalombdl egyes munkakat és/vagy
anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor Villalkozé az clmaradé munkékkal
kapcsolatosan nem tdmaszthat igényeket, az clmaradt munkékat le nem szamlazhatja, azonban
igényt tarthat szdmlaval vagy hitelt érdemlé dokumentummal igazolhaté, kozvetlen kaoltségei
megtéritésére.

6.5 Az ¢épitési munkdk kivitelezési koriilményeire vonatkozo, kiilsé szervek altal eléirt
kdvetelményeket a Vallalkozé koteles megfeleléen végrehajtani, Koteles a munka
vegrehajtdsa sordn adott esetben szilkségessé valo ideiglenes, vagy végleges engedély,
felmentés megszerzését kezdeményezni és megszerezni. Valamennyi sziikséges engedély
megszerzése a Vallalkozo feladatat képezi, illetékei és koltségei Vallalkozét terhelik,

6.6 Vallalkozé az 4éltala vagy alvéllalkozéi 4ltal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozdsaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelbaritasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania
minden t6rvényt, illetve altaldnos érvényli jogszabalyt, szabvéanyt, helyi rendeletet és egyéb
szabalyzatot, megrendeldi belsd szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a
teljesitendé adatszolgaltatasokkal és a fizetendé dfjakkal kapcsolatos.

6.7 Vallalkozo koteles kartalanitani a MegrendelSt minden blintetés vagy feleldsség aldl,
barmely rendelkezés megszegéséért,

6.8 A Villalkozo6 teljes felelGsséggel tartozik a szerzédés szerinti munkak és az ezzel
kapcsolatos munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idSponttdl a megrendelt
feladat atadas-atvételének napjaig.

6.9 A Villalkozénak ¢s alvallalkozoinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a szdllitas soran felhaszndlt utak és azok miitargyai kdrosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatasi tevékenység sordn elbidézett kornyezetkarosodasért
vagy szennyezéscrt a Vallalkozot terheli minden felelsség és kovetkezmény.

0.10 A kivitelezés soran a Villalkozé kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikséglelen akadalytol, ¢és minden vallalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mér nem
sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve tavolitania
a munkateriiletrol.




6.11 A Vallalkozo felelds a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.

Véllalkozdnak torekednie kell tovabbé arra, hogy a kivitelezési munkak végzésének teljes
idétartama alatt a kbrnyezd intézmények, épiiletek lakdi zavartalansdgat biztositsa (zaj, por,
stb.), az erre vonatkozd jogszabalyi el6irasokat be kell tartania, igy kiilondsen a szakmai
ajanlatiban vallalt miszaki-technoldgiai titemezési munkaszervezésre vonatkozé és helyszini
organizacidra vonatkozo intézkedéseit.

6.12 A munkateriilet 6rzésérdl és tlizvédelmérdl a munkateriilet atvételét kovetden a
Véllalkozd gondoskodik. A Vallalkozdé a munkateriilet Orzésérél, védelmérdl oly modon
kételes gondoskodni, hogy ott kizardlag csak az arra feljogositott személyek tartézkodjanak.

6.13 A Villalkozé a sajat kéltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztosftani és fenntartani az Osszes vilagitdst, keritést, figyelmeztetd jelzést,
amelyek a beruhdzéas védelmére vagy masok biztonsiga ¢és kényelme érdekében
sziikségesek,

b) megtenni az dsszes ésszerli 1€pést a kdrnyezet védelmére a munkateriileten és
azon kiviil a beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozéséban, valamint
elkeriilni a személyek, kbézvagyon vagy masok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az O tevékenységének
kovetkezménye,

6.14 Ha a beruhazéassal kapcsolatban barmely olyan esemény kdvetkezik be, amely kart vagy
sérillést okoz, a Vallalkozo koteles értesiteni a Megrendeldt, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges [épéseket €s intézkedéseket.

6.15 A Villalkozo koteles alland6 helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és irnyitast, ellendrzést a kivitelezés folyaman.

6.16 A Villalkozé kételes a munkateriilet Aatadas-atvétele napjatél kezdve miszaki
dokumentalasra szolgalé iratot vezetni, a szerzddés 9. pontjaban foglaltaknak megfeieloen.

6.17 A Villalkozé koteles tovabba:

—~ a killonbdz0 épitéanyagok szarmazasi helyét, mindségtanusitasat, valamint
méarkaazonositasat, hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni.

— biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idopontban az ellenérzési jogat
gyakorolhassa.

— adott esetben a hatosagi ellentérzéseket lehetévé tenni, hogy azok barmikor
ellenérzéseket végezhessenck

— a végzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet minéségi megfeleldoségének
vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara elmarasztald, annak kéltségét viselni,
¢s a Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéliségmentesen
elvégezni.

— 15 nappal korabban irasban koz6lni a Megrendelovel a szerzddés teljesitését (készre-
jelentés).

— a dokumentadlt mindségtanisitdsokat, mint az épitkezés hivatalos {igyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megobrizni, és a szerzddés lezardsaval egyidejiileg a
Megrendeldnek atadni.

— az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni, és azokat
elbontani, elszallitani legkés6bb a miiszaki atadas-atvétellel egyidejlileg.



— az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni, és engedéllyel rendelkez kezel6héz elszallitani vagy elszallittatni.

— gondoskodni arrdl, hogy munkavégzése sordn, a szomszédos teriileteken kér ne
keletkezzék,

— a hasznlt kiils6-belsé szallitasi utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani,
tisztan tartani.

— a befedésre vagy eltakarasra keriild munkarészekrél a Megrendel6t az eltakarasi
munkalatok megkezdése eldtt legalabb 3 munkanappal értesiteni, és lehet6vé tenni a
Megrendeld szdmara, hogy azokat megvizsgalja ¢s megmérje. Ha a Megrendelé ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, igy a Vallalkozd jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel tartozik.

— 4llandé helyszini képviselGje altal biztositani minden sziikséges felligyeletet &s
irdnyitast a szerzédéses munkak elvégzése soran.

— akornyezetvédelmi eldirdsokat betartani.

— meghatalmazott képviseldjét haladéktalanul eltdvolitani és masik, a Megrendel6 altal
joévahagyott személlyel potolni, ha a Megrendeld a képvisel6t feladatai ellatasira nem
tartja megfeleldnek és errdl a Vallalkozot, a kifogas indokait is megnevezve, {rasban
értesiti,

— az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az esetleges alvallalkozdit is
(a Megrendeld jovahagyasat kbvetten).

— a jotallasi vagy szavatossigi id6 alatt felmeriilé és a Megrendeld éltal jelzett hibak,
illetve hidnyossdgok kijavitasahoz, elhdritisdhoz a szlikséges intézkedését
haladéktalanul megtenni.

— koteles elvégezni az atadas-atvételi eljards soran a szakhatdsagi eldfrasokra elrendelt
munkakat.

6.18 Az ¢épités ideje alatt szitkség esetén tervezdi miivezetés vehetd igénybe. A tervezoi
miivezetést a Megrendeld biztositja.

7. MINOSEGBIZTOSITAS

7.1. Az ajanlatkérési miiszaki dokumentacié minéségi kovetelményeire vonatkozé eloirdsokat
a Villalkozo6 kdteles betartani.

7.2. A Véllalkozé 4ltal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek
¢s az alkalmazott technolbgidknak meg kell felelniik a vonatkozé Magyar Allami
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, valamint a Megrendeld altal szolgaltatott Miiszaki

Specifikiciéban meghatarozott kévetelményeknek.
7.3. A fentiek igazolasira a Vallalkozo villalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

— a felhaszndlandd épitd- €s szereldipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé mindségtaniisité okiratokat — szallitds vagy beépités eldtt — bemutatja,
illetve igény esetén masolatban atadja a Megrendel6nek.

— a Vallalkoz6 lehetdvé teszi a Megrendeld, vagy képviseldie szaméara, hogy barmely
ésszerli iddpontban megtekinthesse az épités helyszinét, és ha a Megrendeld
szilkségesnek l&tja, megfeleldségre vonatkozd vizsgalatokat végezzen, vagy
végeztessen. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyaniija miatt van
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szitkség, és ez a vizsgalat soran beigazolddik, ennck koltségeit a Véllalkozé koteles
fizetni.

— a Vallalkozé kételes a vizsgalathoz sziikséges koriilményeket biztositani, €s az
elvarhatd egytitim{ikodést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja,

— a Villalkoz6 a véllalkozas teljesitéskor MegfelelGségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kdvetelményeire az MSZ EN 45014 4llami szabvany rendelkezései az
iranyaddak.

7.4 A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a minéségbiztositds tigyét kiemelten kezeli,
és ezt alvallalkoz6itol, beszallitéitdl is megkoveteli. A veliik kétendd szerzddésekben hasonld
értelmii feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendel6i bizalom erdsitésére €s a
nem megfelelés kockézatanak csdkkentésére torekszik.

8. A FELEK EGYUTTMUKODESE

8.1 A Megrendeld képviseldje és a Vallalkoz6 ugy milkddnek egylitt, hogy a szerzOdésnek
megfeleld teljesitést (hatdriddk betartdsa stb.) a masik fél részére lehetdvé tegyck.

8.2 Felek szilkség szerint kooperacids értekezletet tartanak, melyen koteles részt venni a
kivitelezést iranyitd felelés milszaki vezeto és a szakagi miiszaki vezetok, valamint Bonyolitd
altal delegdlt miiszaki ellenér.

8.3 Felek megdllapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a Megrendeld
képvisel8jének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a Megrendeldt az cltakaras
megkezdésének id8pontjardl harom munkanappal kordbban a miiszaki dokumentélasra
szolgalé iraton keresztiil irdsban koteles értesiteni. Az értesités elmaraddsa esetén a
Villalkoz6é Megrendeld igénye esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni.

8.4 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban:

Megrendeld részérol:

Név: Kardcsony Gergely polgarmester
Cim: 1145 Budapest, Pétervéarad u. 2.
Tel: +3618729168,+361 8729188
Fax: +36 14762386

E-mail: polgarmester@zuglo.hu

Bonyolito részérol:

Bonyolito képviseldje €s egyben a teljesités igazoldja:
Név: Baracskai Gabor vezérigazgatod

Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u. 11-17.

Tel: -+361469 8110

Fax: +36 1469 8108

Email baracskai.gabor@zugloizit.hu

Bonyolité kapcsolattartoja:
Név: Baranyai Zsolt varosiizemeltetési igazgatd
Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u. 11-17.



Tel: +361 469 8151
Fax: +361 4698146
E-mail baranyai.zsolt@zugloizrt.hu

Név: Sipkainé Ulrich Brigitta beruhézas lebonyolité referens
Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u, 11-17,

Tel: 4361 469-8126

Fax: +361469-8146

E-mail: sipkaine.brigitta@zugloizrt.hu

Villalkozo részérdl;

Név: Toth Richird miivezetéd

Cim: 1131 Budapest, Jasz utca 156.
Tel: +361 4502737

Mobil: + 36 30 214 0024

Fax: +361 288 7041

E-mail: ritoth@euroaszfalt,hu

8.5 A Villalkozé miiszaki-pénziigyi teljesitésének igazoldsara a Bonyolité altal megbizott
épitési milszaki ellendr ellenjegyzésével a Megrendeld jogosult.

8.6 A Villalkozénak 4tadott Osszes tervek, dokumentacidk stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatok,
tovabba tilos a Megrendeld hozzéjaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a mér folyamatban 1évé
munkékrol adatokat kiszolgaltatni, cl6adasokat tartani, kinyomtatott vagy digitalisan régzitett
anyagot kézzétenni. ‘

8.7 A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett
jog megsértése miatt felmeriilne.

8.8 A Villalkozd személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eldirdsokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendelé helyszini vezetésének
utasitasait. Az elbirasok durva vagy kismértékli, de ismétlddd megsértése esetén a Vallalkozé
kételes a Megrendeld felszélitdsara az érintett személyeket az épitkezés teritletérol
eltavolitani, és m4as, alkalmas személyekkel potolni.

8.9 A Ptk. 6:249. § (2) bek. értelmében Megrendeld eléllasa vagy felmondésa esetén koteles a
Vallalkozonak a dij ardnyos részét megfizetni és a szerz6dés megsziintetésével okozott kart
megtériteni azzal, hogy a kértalanitds a vallalkozasi dijat nem haladhatja meg.

8.10 Megrendel6 a szerzddéstd] akkor is elallhat, ha a Vallalkozé a céget elidegeniti, vagy ha
egyéb olyan kordlmény meriil fel, amely a szerzddés teljesitését nyilvanvalé modon
meghiusitja. Ebben az esetben Megrendeld a Vaéllaikozd szerzédésszegésébl eredd
szerzddésben rogzitett szankciokat alkalmazhatja,
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9, MUSZAKI DOKUMENTALAS

9.1 2014. marcius 15-én a vonatkozé dgazati jogszabaly (191/2009 Korm. 24.§) megvaltozott
a naplovezetésre kételezett épitések koziil kikeriiltek a Kbt. hatélya al4 tartozé épitések. Igy
az czutdn indult, épitési engedélyhez vagy tudomésulvételhez nem kétott, Kbt. hatdlya ald
tartoz6 €pitések nem mindsiilnek az 4gazati jogszabalyok szerint épitési naplévezetésre
kételezett épitésnek.

9.2. Tekintettel arra, hogy jelen szerzddés targydt képezd Kivitelezési munka épitési
engedélyhez vagy tudomdsulvételhez nem kotott tevékenységnek mindstl, ekként a
Villalkoz6 a munkatertilet dtadés-atvételétél kezdve miiszaki dokumentéalasra szoigalé iratot
kiteles vezetni és dllanddan az épitkezés helyszinén tartani,

9.3 A Felek a bejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a miiszaki dokumentalasra
szolgald iratban feltiintetni. A miiszaki dokumentaldsra szolgalé iratban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak,

9.4 A miiszaki dokumentaldsra szolgald iratban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és
vizsgilatokkal, az Aatadas-dtvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az cllendrzések és vizsgilatok eredményeit, a
méréseket sth, rogzitik.

9.5 A Megrendelé képviseldje az utasitasait elsésorban a miiszaki dokumentéldsra szolgald
iratban torténd bejegyzéssel kozli a Villalkozoval.

9.6 A miiszaki dokumentéldsra szolgalé iratot a Megrendel$ képvisel6je hetente legaldbb egy
alkalommal ellenérizni koteles.

9.7 A miiszaki dokumentéaldsra szolgdlé iratot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a
zérd bejegyzést a feleknek alé kell irni. Vallalkozo kételes a milszaki dokumentalasra szolgald
irat 1 db mésolatat annak valamennyi mellékletével egyiitt a Megrendel6nek 4tadni.

9.8 A miszaki dokumentéaldsra szolgalé irat vezetésének helye a Vallalkozé helyszini irodaja.
Az eredeti példanyat és mellékleteit a Véllalkozénak az 4tadas-atvételtdl szamitott 10 évig
meg kell ériznie.

10. ALVALLALKOZOK

10.1 A Megrendeld €s a Bonyolité hozzajarulasaval a nevesitett alvallalkozok helyett j vagy
més alvallalkozdkat jeldlhet, amennyiben az alvéllalkozok az 4ltala vallalt teljesitést
hatéridében nem kezdi meg, a teljesités sordn az alvéllalkoz6i megéllapodasté] a Viallatkozé
eldll, vagy azt felmondja. Vallalkozd koteles az alvéllalkozék igénybevétele soran a Kbt.
szabdlyait betartani.
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11. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

11.1 A miiszaki 4tadas-atvételi eljards magaban foglalja a megtekintést, szemlét, bejarast. A
miiszaki 4tadds-atvételi eljarasrol jegyzOkonyvet kell felvenni.

11.2 Az eljaras sordn a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy
a) a munka a szerzddés ¢s annak mellékleteiben meghatérozott kovetelményeknek ¢s a
hat6ségi elbirdsoknak, valamint — esctleges menetkdzben elrendelt — a megrendeldi
médositasoknak megfeleléen hidny- és hibamentesen elkésziilt,
b) rendelkezésre allnak az eljardst megeldzd alkalmasségi és minGségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hatésagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a mitkédéséhez
szilkséges engedély kiadasaban érdekelt szakhatosagok nem latnak okot az engedély

megtagadasara,

¢) a munkavédelmi vezetdi nyilatkozat rendelkezésére all.

11.3 A Vallalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az 4ltala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelosségére, valamint az elvégzett
munkdk szakszeriiségére.

11.4 A sikertelen dtadas-atvételi eljarasok koltségei a Villalkozét terhelik.

11.5 A végszamla ellenértékének kézhezvételét kivetSen a Villalkozo kételes atadni
Megrendelénck 4 példany papiralapn, valamint kettd példany elektronikus (pdf) formatumu
dtadasi dokumentacidt. Az ataddsi dokumentacié tartalmazza az 4taddsi tervet, azaz a
létesitmények ténylegesen megvalosult dllapotanak miiszaki terveit, valamint az aldbbi
iratanyagokat, magyar nyelven:

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)
h)
i)
J)
k)
y

geépkonyv,

hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozd hulladék-nyilvantarto lapot
karbantartasi és kezelési utasitas,

mindségbiztositasi jegyzdékonyv,

mérési jegyzékonyvek,

szilkséges minbségvizsgalati jegyzOkonyvek,

energetikai tantisitvany,

nem szabvanyosito(t beépitett anyagok miibizonylatai,

kivitelezdi nyilatkozatok,

miiszaki dokumentélasra szolgald irat masolatai,

a kdzrem(ik6dé alvallalkozok listaja a Iényeges adatokkal,

a jotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime,
telefonszama),

m) karbantartéasi és hasznalati ttmutatd

n)

d) minden olyan egyéb hatdsdgi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot,
amely a Megrendeld széméara a rendeltetésszerli €s biztonsagos
hasznalatot igazolja és a hasznalatbavételi engedély vagy tudomasul vétel
megkéréséhez sziikséges.
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12, SZAVATOSSAG, JOTALLAS

12.1 A Villalkozo garantélja:

a) valamennyi, jelen szerzédésben ¢és annak mellékleteiben meghatarozott paraméter és
miiszaki adat elérését,

b) az dltala létrehozott 1étesitmény mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a
létesitmény szerkezet és kivitel szempontjdbdl érvényes magyar szabvanyoknak és
eldirasoknak megfelel, és a szerz6déses cél elérését maradéktalanul biztositja;

c) az Epitési munkak szakszerdi és hibatlan elvégzését, a vonatkozé szabvanyoknak és
elbirdsoknak betartasat.

d} a Megrendelé jogét, hogy a Ptk. 6:163. §-ban foglaltaknak megfeleléen szavatossagi
igényét a vallalkozési szerzédés keretében elvégzett munkak tekintetében a
teljesftéstol szamitott 1 éven beliil érvényesithesse,

12.2 Vallalkozo6 tudomdsul veszi, hogy a Megrendelé az Altala beépitett anyagok és elvégzett
munkék vonatkozésaban a lakasépitéssel kapesolatos kételezd Jjotallasrol sz6l6 181/2003. (X1.
5.) Korm, rendeletben, valamint az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd
alkalmassdgi idejérdl sz6lé 12/1988. (XIL 27) EVM—IpM—KM—MEM—KVM rendeletben
meghatarozottak szerint 3 éven tli szavatossagi igényt érvényesithet,

12,3 Villalkozo az éltala elvégzett valamennyi munkdkra és beépitett anyagokra a sikeres
miiszaki atadds-tvétel napjatél szamitott 36 hénap teljes kori jotallist vallal,

12.4 A hibas teljesitésére kikotott igények biztositékaként a Villalkozé a netté vallalkozasi
dij 5 %-anak megfeleld jotallasi biztositékot nyijt a Kbt,) 126. § (6) bekezdés a) pont szerint.
Villalkozénak a hibés teljesitésére kikétott igények biztositékat a teljesités idSpontjaban kell
Megrendeld rendelkezésére bocsatania.

12.5 Amennyiben Vallalkozé bank vagy biztosité 4ltal véllalt garancia biztositasdval vagy
banki vagy biztositasi szerzédés alapjan kiéllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazé -
kotelezvénnyel teljesiti a jotallasi biztositéknyijtasi ktelezettségét, ezen okiratok 1 eredeti,
hiteles dtadja a Megrendelé részére.

12.6 A bank vagy biztosité 4dltal vallalt garancialevélnek vagy banki vagy biztositasi
szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé - kételezvénynek a
kdvetkezé feltételeknek kell megfelelniiik:

— aszerzddéses nettd vallalkozési dij 5%-ara szol,

— magyarorszagi székhely(i bank vagy biztosito részérél kertl killitasra,

— korlatozés nélkiili és visszavonhatatlan,

— 5 banki nap alatt igénybe vehets,

~ futamideje (érvényessége) a jotéllasi hataridd lejartaig.

12.7 Fentieken tilmenden bank vagy biztosité altal vallait garancialevélnek vagy banki vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott kételezvénynek tartalmaznia kell, hogy a bank
(biztosito) kotelezi magat, hogy a Megrendeld elsé irdsbeli felszolitdsara — a Vallalkozo
esetleges kifogasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil - a bank
(biztositd) sajat kdtelezetisége alapjan azonnal kifizeti a MegrendelSnek a megjelolt 6sszeget.

i .




12.8 Ha és amennyiben a Véllalkozo6 a jotallasi, szavatossagi kotelezettségeit nem teljesiti,
gy Megrendel jogosult a Jotalldsi biztositékot lehivni. Megrendeld a Jotallasi biztositék
sltal nem fedezett kara érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja.

12.9 A Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hib4kra, amelyekrdl a
Viallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes
hasznalat kovetkezménye,

12.10 A jotallasi vagy szavatossdgi idd alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul a
Vallalkozé tudomaséra kell hozni, a Véllalkozé pedig kételes haladéktalanul intézkedni, a
hibat, hianyt kikiiszobolni.

12.11 Megrendelé a hibas teljesitésére kikotott biztositek esetében az eljarast megindito
felhivasban a Kbt. 126. § (7) bekezdés alapjan lehet6vé tette, hogy a fizetési szamlara torténd
befizetés helyett a biztositék a teljesitésért jaré ellenértékbol levonds utjan Kkeriiljén
biztositasra, ez 0n. ,,Garancialis Visszatartési ésszeg”.

A felek megdllapodnak, hogy a ,Garancidlis Visszatartasi Osszeget” a Megrendeld a
Vallalkozé végszamlajabol tartja vissza. A ,,Garancialis Visszatartasi Osszeg” a Megrendeld
jotallasi jogosultsagainak biztositékaként szolgal. A szerz6désben kikotott jotallasi idGszak
leteltekor a visszatartott Osszeg a Villalkozot illeti meg, feltéve, hogy a Megrendelé — a
Vallalkoz6 4ltal nem teljesitett - jotallasi igényeinek fedezésére kordbban nem vette igénybe.

12.12 A Kbt. 126. § (8) bekezdés alapjan a Véllalkozo az egyik biztosftéki formaro6l a masikra
4ttérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt Osszegnek és iddtartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

13. SZERZODESSZEGES
13.1 A Vallalkozo szerzddésszegést kovet el kiilondsen akkor, ha

— a kotbérterhes véghataridét nem tartja be,

— késedelmesen teljesit,

— hibdsan teljesit, mert a szolgéltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a térvényben
és ¢ szerz6désben meghatarozott tulajdonsagoknak, vagy ha a szolgaltatott dologban a
teljesitéskor nincsenck meg a torvényben és a szerzodésben meghatarozott

tulajdonsagok,
~ a szerzddés meghitsul olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelds,

132 A Vallalkozénak felrohaté szerzédésszegés esetén a Villalkozé az alabbi kotbérek
megfizetését vallalja:

a) Késedelmes teljesités esetére vonatkozo kotbér: a szerzbdés szerinti, az afa nélkiil szamitott
cllenszolgaltatas 1,00%-a/napnak megfeleld dsszeg, maximum a szerz6dés szerinti, az afa
nélkiil szamitott ellenszolgaltatis 20%-a,

b) A szerz6dés 13.4. pontjdban rogzitett esetekben a meghiusuldsi kotbér mértéke a szerzodes
szerinti, az 4fa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 20%-a.

A fenti kdtbérek Vallalkozonak felrdhatd magatartas esetén érvényesithetok.
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13.3 A koétbérek felmeriilésiikkor lejart pénzkoveteléseknek mindstilnek és az esedékes
vegszamlabol a Vallalkozé 4ltal elismert kotbér kovetelések minden tovabbi felszolitds vagy
egy¢b jogeselekmény nélkiil azonnal levonasra keriilnek.

13.4 A véghatdridé 20 nappal t6rténd tullépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén,
amelynek a kijavitdsa a 20 napot meghaladja, az Ajinlatkérének jogaban all — valasztisa
szerint — a szerzOdésszegés kdvetkezményeinek érvényesitése mellett a szerz6dést azonnali
hatéllyal felmondani, vagy a szerz6déstél elallni.

Ugyancsak jogosult a Megrendelé a szerz6dés azonnali hatdlyl felmondasara, vagy az
elalldsra, ha a Véllalkozé a Megrendeld felsz6litasara a Megrendeld altal kifogasolt vagy
hidnyolt cselekményeket nem orvosolja vagy pétolja a miiszakilag indokolt és ésszeril
hatdridén belill, valamint ha a Véllalkoz6 a Bonyolité ltal delegélt mitszaki ellenér, vagy a
Megrendeld utasitasait ismételt felsz6litisra sem hajtja végre.

13.5 A Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatalyt felmonddsara, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné vélik, csdd- vagy felszamoldsi eljarast inditanak cllene. Ebben az esetben a
Véllalkoz6 csak a szerzédésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a
feltétellel, hogy a Megrendel6 a felmondéstol szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka
mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha egyittal a Vallalkozé részérél szerzédésszegés is
tortent, akkor a Megrendeld az elszdmoldssal egyidejiileg érvényesiti a szerzédésszegéshil
eredd jogait is.

13.6. A Megrendel$ a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan kételes a szerzédést felmondani - ha

szlikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladata

ellatdsarol gondoskodni tudjon - ha
a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott feltételeknek.
b} a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez. valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatérozott feltételeknek.

Az e bekezdés szerinti felmondds esetén a Vallalkozé a szerz8dés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatds szerzédésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

13.7. Mentesiilnek a szerzédé felek a szerz8désszegés kovetkezményei alél, ha

¢ bizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz6dd fél nem szerzédésszerli teljesitésére
vezethetd vissza,

* bizonyitjdk, hogy kotelezettségeiket vis major miatt nem tudtak teljesiteni. Vis major
esctén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dé fél a mésik szerzédd felet a
vis major bealltar6l és megsz(inésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

* bizonyitjak, hogy a szerzédésszegést ellenérzési korén kiviil esd, a szerzédéskotés
idépontjiban elére nem lathatd koriilmény okozta, és nem volt elvdrhaté, hogy a
koriilményt elkertilje vagy a kart etharitsa,

Ji v




-f

13.8. Nem mentesiilnek a szerz6dd felek a nem szerzddésszerd teljesités kovetkezményei aldl,
ha az ugyan rendkivili, elére nem lathaté kérilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozta vagy nehezitette azt.

14. EGYEB RENDELKEZESEK
14.1 A szerz6dés teljesitésére vonatkozd f6bb jogszabalyok:

~ az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL térvény,

— az Epitbipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
(Etvr.),

— az épitésligyi és az épitéstiggyel dsszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl sz616
266/2013, (VIL. 11.) Korm. rendelet,

— 1993, évi XCIIL toérvény a munkavédelemrdl (Mvtv.)

— 1995, évi LIIL tdrvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabélyairol

— az egyes nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kitelezé alkalmassdgi idejérdl szolo
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM rendelet,

— alakésépitéssel kapcesolatos kételezd jotallasrdl szol6 181/2003. (XI. 5.) Korm.
rendelet

~  4/2002. (II. 20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken ¢&s az
épitési folyamatok sordn megval6sitand6 minimalis munkavédelmi kovetelményekrol

— a tiiz elleni védekezésrdl, a miiszaki mentésrél és a tiizoltosagrol szélo 1996. évi
XXXI. torvény

— az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol sz616 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

— a tizvédelmi szakvizsgira kotelezett foglalkozédsi Agakr6l, munkakorokrdl, a
tlizvédelmi szakvizsgéval Gsszefliggd oktatdsszervezésrol és a tilzvédelmi szakvizsga
részletes szabalyairél szol6 45/2011. (XIL. 7.) BM rendelet

— 143/2004. (XII. 22.) GKM rendelettel kiadott Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

— ay épitSipari tevékenységre, illetve kivitelezésre kotelezden alkalmazandd szabvéinyok,
tovabba azok a szabvanyok, amelyek a gondos kivitelez6i tevékenység soran az
épitbipari kivitelezési tevékenységre altalaban iranyadok, tovabba

— a Polgari Torvénykonyvrdl szol6 2013, évi V. torvény. ‘

142 A Kbt. 125. § (4) bekezdése szerint Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a
szerzOdés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld térsasag tekintetében merfilnek fel, és melyek a
nyertes ajéanlattevd adokételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak. Vallalkozd a
szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara
megismerhetévé teszi és az Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ligyletekrdl a Megrendelot
haladéktalanul értesiti. '

14.3 A Felek torekednek arra, hogy a szerzédéssel kapesolatban kozottik felmertild vitds
kérdéseket vagy nézeteltéréseket elsésorban békés tton rendezik.

14.4 Amennyiben a targyaldsok kezdetét6l szamitott 30 napon beliil a Megrendeld ¢s a

Vallalkozé nem tudjak békés titon rendezni a szerz6dés kapesan jelentkezd vitas kérdéseket,
figy a Megrendeld székhelye szerinti rendes birsag kizarélagos illetékességét kotik ki.
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14.5 Jelen szerzédésben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a mindenkor hatilyos
magyar Polgari Torvénykényv és a kdzbeszerzésekrdl szol6 torvény rendelkezései és annak

végrehajtasi rendeletei az irdnyadok.

14.6 Felek a Szerzddést egyiittes elolvasas és kdzds értelmezés utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t jovahagytik, és a cégjegyzésre jogosult képviselok 6 (hat)
példanyban irtak ala.

Mellékletek:

1. sz. mellcklet: az ajanlattételi dokumentacié miszaki leirasa

2. sz. melléklet: a Véllalkozo nyertes ajanlata

3. sz. mell¢klet: a Véllalkozé feleldsségbiztositasi kdtvényének mdsolata
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