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Szerzddésszam: 1-9268102013
Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejitt egyrészrél:

Budapest Féviros XIV. Keriilet Zuglé Onkormanyzata
sz¢khelye: 1145 Budapest. Pétervarad u. 2.

addszama: 15735777-2-42

bankszdmlaszama: 11784009-15514004

képviseli: Dr. Papcsak Ferenc polgarmester,

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Zugléi Varosgazdalkodasi Kézszolgdltaté Zrt.

székhelye: 1145 Budapest Pétervarad u. 11-17.

Cégiegyzékszam: 01-10-043539

Adészam: 12099461-2-42

képviseld: Szili Adrian vezérigazgato

mint megrendelé képviseletében eljaré kdzremitkddé (a tovabbiakban Bonyolité),

harmadrészrol

EPKAR ZRT.

cégjegyzékszam: 01-10-044871

székhely: 1112 Budapest, Németvélgyi at 146.
adoszam: 11266101-2-43

bankszamlat vezetd pénzintézet: C1B Bank Zrt.
bankszdmla szam: 10702136-48594008-51100005
képviseli: If). Szeivolt Istvan vezérigazgatod

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozé)

kozdtt {a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:

Preambulum

Jelen véllalkozasi szerz8dés (a tovdbbiakban Szerzodés) Megrendeld dltal a KMOP-4.6.1-11-2012-
0037 kédszamu, ,,Csicsergd Ovoda fejlesztése 1j telephely kialakitasaval Zugléban” cimii palyazat
megvaldsitasa kapesan, a kdzbeszerzésekrdl sz6ld 2011. évi CVIIL térvény (a tovabbiakban Kbt.) 111,
része alapjén ,Csicsergd Ovoda fejlesztése, épitése és kapesolédé munkak elvégzése Wij telephely
kialakitisdval Zugléban (1148 Budapest, Wass Albert tér 13. hrsz.: 31905/13)” targyban a Kbt.
94. § (2) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény kozzététele nélkiili tdrgyaldsos eljaras, (a
tovibbiakban Eljaras) eredményeként jott létre, az Eljaras Ajanlatkéréje, mint Megrendeld,
Megrendeibvel kotott eseti megbizdsi szerzddés alapjan a Szerzbdés teljesitése soran a Megrendel$
képviseletében eljaré kézremiikbdoé szervezet, mint Bonyolité és az Eljarason nyertes Ajanlattevd,
mint Vallalkozé kozétt, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt.
rendelkezéseinek megfelelben.

1. A szerzddés tdrgya:

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja a Csicsergd Ovoda fejlesztését, épitését és
kapesolédé munkak elvégzését nj telephely kialakitisival Zugloban (1148 Budapest,
Wass Albert tér 13. hrsz.: 31905/13) 552,75 m’ tervezett foldszinti alapteriilettel, 495.13 m’
emeleti alapteriilettel. 112,74 m’ terasszal az Eljirds dokumentumaiban. kiilondsen a jelen
Szerzddésben meghatarozoutak szerint.
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Mivel a Szerzodés az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kozte és az Eljaras dokumentumai kézotti ellentmondas esetén, illetve abban
az csetben, ha a Szerzddés valamelyik lényeges szerzddési feltételrdl nem rendelkezik, a
kdvetkezd alkalinazasi sorrend érvényesiil:

az Eljaras targyalasok sordn véglegesitett ajanlattételi felhivasa, ajanlatiételi dokumentacidja
¢és mellékletei, Vdllalkozd. mint ajanlattevd végsé ajénlata, valamint a jelen Szerzédés (a
tovdbbiakban barmelyikre értve: Dokumentum), Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a
sorrendben elérébb 4all6 Dokumentum ellentmondis vagy szabalyozatlan feltétel esetén
érvényben megel6zi az utdna kovetkez6t.

A fent meghatdrozott Dokumentumok jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik,
azonban — Vallalkozé szakmai ajanlata kivételével — fizikailag nem kapcsolodnak jelen
Szerzddéshez.

Jelen szerzddés alapjat és mellékletét képezi Vallalkozd altal a kdzbeszerzési eljaras keretében
elkészitett szakmai ajanlat, melynek részei: a bedrazott tételes koltségvetések, a miiszaki
kivitelezési sorrendi és kivitelezés-technoldgiai iitemterv, a pénziigyi {itemterv és a helyszini
organizacids terv, melyekre vonatkozd részletes elbirasokat a kdzbeszerzési dokumentacio
tartalmazza.

A teljesités helye: 1145 Budapest, Wass Albert tér 13. hrsz.: 31905/13

2. Az ellenszolgiltatas:

2.1,

2.2

2.3,

24.

2.5,

Felek az 1) pontban megjelslt munkadk véllalkozdi dijat nettd 246.956.826 Ft. azaz nettd
kettoszaznegyvenhatmillié-kilencszazbtvenhatezer-nyolcszazhuszonhat forint §sszegben
allapitjak meg.

Tekintettel arra, hogy a beruhazas engedélykdteles tevékenység, az 4ltalanos forgalmi adérél

52616 2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pont alapjsn az AFA-t Megrendeld

fizeti meg.

Az ltalanos forgalmi adé elszamolasa, illetve megfizetése a mindenkor hatalyos AFA térvény
alapjan torténik. A szerzodés teljesitéséért jelen pontban meghatarozott nettd vallalkozodi
dij a befejezési hatariddre prognosztizalt atatanyar.

Az ellenszolgaltatis finanszirozasa az aldbbi mddon, vegyes finanszirozassal biztositott: a
jovahagyott, elszamolhaté kdliség 95%-ban Eurdpai Uniés Tamogatdsbol, szallitoi
finanszirozdssal, a jovdhagyott, elszamolhaté koltség 5%-ban a Megrendelé 6nerejébol
valosul meg, az ellenszolgaltatds elszdmolhatd rész feletti részét Megrendeld sajat
forrasbol finanszirozza. A szallitéi finanszirozassal érintett elszdmolhato koliség netid
141.732.283 Forint, 2 Megrendel$ 4ltal sajat forrasbol biztositott Gneré Gsszege nettd
105.224.543 Forint.

Megrendelé tSbbletmunkaigényt nem fogad el. Vallalkozé — mint a szerzddés targyéaval
kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkezd személy — jelen szerzddés aldirdsaval
kijelenti, hogy az Eljards alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és
annak koriilményeit, igy kijelenti, hogy az 4ltala megajanlott vallalkozdi dij valamennyi, a
szerzOddésben meghatarozott feltétel kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, stb.)
fedezetet nydjt, igy tobbletmunkaigényérél jelen szerzddéssel feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul lemond.

Vallalkozoi dij fedezetet nydjt mindazon — Villalkozé Eljarasban benytjtott szakmai
ajanlatdban trészietesen kifejtett — munkak, organiziciés és miszaki Utemezési
megoldasok elvégzésére és azok koltségeire, amelyet vallalkozd a kidolgozott szakmai
ajanlataban megajanloit, tovabba jelen szerzodés Vallalkozd kotelezettségeiként
felsorol, és amelyek sziikségesek a szerz6dés targyaban meghatdrozott munkdk komplett
megvaldsitasahoz, figyelembe véve a helyszini koriilményeket és adottsagokat.
Ajaniatkérd a szakmai ajnlat valamennyi eldirt tartalmat €s annak betartasat a kivitelezés

soran jelentdséggel birénak tekinti.
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2.6. Viilalkozd a fenti aron felill semmilyen cimen tobbletk§ltséget nem érvényesithet.
2.7. A szerzbdés részét képezi Vallalkozo altal bedrazott tételes koltségvetés.

2.8. A kivitelezési munkateriilet, a felvonulasi teriilet, az egyes rész-munkateriiletek 6rzése a
szerzddés teljes hatdlya alatt Vallalkoz feladata, melyet 24 oraban, méas feladatot nem
végzd legalabb 1 fo helyszinen tartézkodd orszemélyzettel kételes ellatni. Az épiilet
miiszaki atadas-dtvételi eljardsa utan is sziikséges az épiilet Orzése egészen a (jogerd
nélkiili) hasznilatbavételi engedély megszerzéséig. Amennyiben az épiilet 6rzését a
hasznalatbavételi engedély megszerzéséig Vallalkozé nem biztositja, 0gy Megrendelé
jogosult az épiilet 6rzését mds Villalkozdval végeztetni, ill. ebbol eredd karat Vallalkozé
felel6sségbiztositdsa és/vagy teljesitési és/vagy jolteljesitési biztositéka terhére
érvényesiteni.

2.9. Villalkozd nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerzddés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.10. A fentieken til Villalkozd a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése
szerinti ligyletekrd] Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

2.11. Valialkozo 4ital a szerzédés teljesitésében igénybe veendd alvéllalkozok, szakemberek
alkalinazdsara a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdései iranyadok.

3. A szerzodés teljesitési hatdrideje, munkateriilet:

3.1. A munkateriilet dtadasa jegyz6ékonyv felvételével torténik a szerzédés valamennyi szerz6d6 féi
altal torténd aldirasatél szdmitott 5. hivatalos munkanapon beliil. A kivitelezési munka
fizikai megval6sitdsanak  Vallalkozd  éltal  véllalt  befejezési  hatdrideje a
szerzbdés valamennyi szerz6do fél édltal torténd aldirdsatdl szamitott 179 naptari nap (a
szerzbdéskotést kovetd elsd hivatalos munkanaptél a hiba- és hidnymentes miiszaki
atadas-atvétel napjdval bezdrdlag szamitva). A milszaki- és pénziigyi iitemtervben
meghatarozott részhataridék, mint ,,belsé hatiridék” valtozdsa nem mindsiil a Kbt. 132, §
szerinti szerz6désmodositdsnak, de Véllaikozé a sajat rendelkezésére 4llo erbforrisai
alapjan kidolgozott miiszaki iitemtervében meghatarozott kritikus 1ton Iévd
tevékenységek esetében késedelembe nem eshet, tovdbba a nem kritikus iton 1évé
tevékenységek esetében maximum az adott tevékenységhez tartozé tartalékidének
megfelelé késedelembe eshet.

3.2, A Kbt. 125. § (10) bekezdése alapjan a Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés
el6z6 pontjaban meghatarozott teljesitési hataridé maximum 60 napos meghosszabbitisa
nem minésill szerz6désmoédositasnak, mellyel dsszefiiggésben nem kell vizsgalni a Kbt.
132. §- aban foglalt feltételek fennalldsat, feltéve, hogy a meghosszabbitasra azért van
szilkség, mert a szerkezetépitési munkdk befejezése utdn a killsé munkdk a kiilséd
hémérséklet +5°C ala siillyedése miatt nem végezhetdk. A fenti esetben az ilyen napok
szamdval — maximum 60 nappal — a teljesités iddszaka automatikusan meghosszabbodik.

3.3. Villalkozé a jelen szerzbdés aldirdsat kovetden, a munka megkezdésére vonatkozd (a
kbzbeszerzési eljdras soran rogzitett) keritleti és jogszabalyi eldirasok betartasaval kiteles
a munkavégzést megkezdeni €s a szerzddés meliékletét képezd miiszaki titemterv szerint
elvégezni.

3.4,  Megrendel6 elbteljesitést elfogad. A Megrendel6vel kotdtt eseti megbizasi szerzdés alapjan
Bonyolito altal megbizott miszaki ellenor ellenorzi a kivitelezés iitemének megfeleld
eldrehaladasat.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8

3.9.

4.

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

A kivitelezés fizikai megvaldsitdsat kovetden kerlil sor a haszndlatbavételi eljaras

lefolytatasara, melynek hataridejét kiilon jogszabalyok és rendelkezések hatarozzak meg.
A hasznalatbavételi eljaras lefolytatasa, illetve annak koltségeinek megtéritése Vallalkozo
kitelezettsége. Ennek elvégzéséhez Megrendeld meghatalmazast ad Vallalkozé részére,
tovabba Megrendelé altal elvégezheto alairasokat elvégzi.

A munkakezdéssel kapcsolatos hatdsagi bejelentési kotelezettségnek (elézetes bejelentés)

Megrendeld a 191/2009.(1X.15.} Korm. rendelet 29, §-a szerint tesz eleget.

A munkateriilet dtadasaval egyidejiileg meg kell nyitni az épitési naplot.

Megrendeld a felvonulasi teriiletet a szerzddés valamennyi szerz6d6 fél alal torténd
alairasatél szamitott 20 napon beliil biztositja, amennyiben ezen idopontig Vallalkozé az
ehhez szilkséges egyéb engedélyeket beszerzi.

A kiviteli munkak végzéséhez szilkséges — Megrendel6 altal nem biztositott —~ engedélyek
(pl. kozteriilet-foglalasi, munkakezdési, ideiglenes energia ellatds, kézmi engedélyek,
sth.) beszerzése, kialakitdsa valamint a hatosdgi, szakhatosagi és szolgéliatdi atadasok
lebonyolitdsa Véllalkozd feladata, melynek koltségét is viseli.

A milszaki Atadas-atvételi eljaras tervezett minimalis idétartama 8 hivatalos munkanap,

maximalis iddtartama 25 nap, amely magaban foglalja a villamossagi és a gépészeti
rendszerek 72 dra idétartami prébaiizemének idétartamat is.

Villalkoz6 a hasznalatba vételi eljardst a miiszaki atadas-atvételt kdvetd elsé munkanapon

koteles elinditant.

Fizetési feltételek

Megrendelé kijelenti. hogy rendelkezik a vallalkozasi munkdk kifizetéséhez sziikséges

pénziigyi fedezettel és eleget tud tenni fizetési kdtelezettségének.,

Vallalkozdi dij elszamolasa az elfogadott és jovahagyott kivitelezési-pénziigyi fizetési

Gtemterv. valamint jelen szerz6dés 4.6. pontja szerint torténik (1. sz. melléklet). A pénziigyi
iitemterv Megrendel6 altali elfogadasa feltétele e szerzodés létrejottének, mely elfogadas
Vallalkozé Eljarasban benyujtott ajanlatanak nyertesként tortént kihirdetésével megtortént.

Az egyes részszamlakhoz tartozd muszaki tartalom teljesitését a miszaki ellenér a miiszaki

titemtervben megjeldlt idopontban (kooperaciés napokon), elGteljesités esetén pedig a
miiszaki titemtervben megjellt kooperacids napokon igazolja.

Jelen szerzddés teljesitése soran alkalmazasra keriil az adézas rendjérdl szolé 2003. évi XCII.

térvény (tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a.

Ajanlatkérd osszhangban a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésével, a

szerzbdésben biztositja a szallitoi eldleg igénylésének lehetoségét. Ajanlatkérd és a 4/2011.
(1.28.) Korm. rendelet 57. § alapjan a KozremiikGdo Szervezet, Gsszesen a nettd Szerzddéses
Ar tamogatasbol finanszirozott, elszimolhatoé Osszegének legfeljebb 30%-ig terjedden
eléleget biztosit a nyertes ajanlattevé részére, a hivatkozott jogszabalyhelyen
meghatarozottak, valamint a szerzédésben foglaltak szerint. A Tamogatdsi Szerzddésben
meghatarozott tAmogatasi intenzits ardnyaban, azaz a netté Szerzdéses Ar tamogatasbol
finanszirozott, elszimolhato 8sszegének legfeljebb 30%-anak 95,00 %-at a Kdzremiikddod
Szervezet, mig a fennmaradd 5,00%-at az Megrendeld biztositja. Az ellenériék a miiszaki
ellendr alal igazolt teljesités igazolas alapjan kidllitott szamla alapjan, amennyiben az
Vallalkozéként szerz6d6 fél a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe a 306/2011, (X11.23))
Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdésében meghatirozottak szerint, ellenkezd esetben a Kbt.
130. § és a Ptk. 292/B. §-ban eldirtak szerint keritl kiegyenlitésre, figyelemmel az adézas
rendjérét sz010 2003, évi XCIL. 16rvény (Art.) 36/A. § vonatkozo rendelkezéseire, és a 2007-
2013. programozasi id6szakban az Eurdpai Regiondlis Fejlesztési Alapbol. az Eurdpai
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Szocialis Alapbél és a Kohézios Alapbdl szarmazé tamogatasok felhasznéalasénak rendjérdl
sz616 4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben, az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben meghatarozottakra is.

A teljesités soran 3 részszamla(a nettd vallalkozési dij 25%-a ,25%-a, 20%-a Ssszeggel) és egy
végszamia(a nett¢ véllalkozdsi dij 30%-a) benyijtasira van lehetdség.. Ajanlatkérd
részszamlak benyUjtasanak lehetdségér a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 13. § szerint
biztositja. A részszdmldk a miiszaki ellendr dltal igazolt 25%-o0s, 50%-o0s, 70%-0s miiszaki
készilltséget elérd teljesités esetén nyijthaték be. A megfeleld szazalékos (25%, 50%, 70%)
miiszaki késziiltségi fokon Ajanlatkérd, azt érti, hogy a netté vallalkozasi dij alapjat képezod
arazott koltségvetés szerinti teljesitett tételek értéke a miiszaki ellendr altal igazoltan eléri
vagy meghaladja a nettd vallalkozasi dij adott szizalékat (25%, 50%, 70%). Az eldleget
egyenid részletben, a benyujtasra kerilo elsé harom részszamla dsszegébdl kell levonni.

Megrendeld felhivja Villalkozé figyelmét arra, hogy alvallalkozdi részére térténd
kifizetéseinél az Art. 36/A. §-aban foglaitak szerint kell eljdrnia. Jelen szerzodés
teljesitéseinek szamlazasa a hatélyos Altaldnos Forgalmi Adérél sz6l6 térvénynek — 2007. évi
CXXVII. térvény (a tovabbiakban AFA tv.) - megfelelben a forditott adozas szabdlyai szerint
torténik. Az AFA tv. 142. §-a szerint a szamla dltalanos forgalmi adéjat Megrendel6 fizeti, igy
Villalkozo szaml4jat netté modon allitja ki, azon altatanos forgalmi adét nem szerepeltethet.
A szamlén fel kell tiintetni a ,,forditott addzas™ kifejezést.

Megrendeld Vallalkozo altali eldleg igénybevétele esetén az eléleg biztositékaként a 4/2011.
(1. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése és 368/2011. (XI1. 31.) Korm. rendelet 77.§ (la)
bekezdése alapjan a folydsitandé szallitdi elélegnek a kozbeszerzési eljards alapjan megk&tét
szerzddés elszamolhaté sszegének 10% feletti részre, az NFU javéra szdlé, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztositék-nydjtas kotelezetiségét irja el Vallalkozd részére. A gazdasagi
tarsasag vagy nonprofit szervezet Villalkozé - cégjegyzésre jogosult - vezetd
tisztségvisel6jének vagy természetes személy t6bbségi tulajdonosdnak kezességvallalasa vagy
garanciaszervezet altal véllalt kezesség is elfogadhatd a szallitoi elbleg biztositékaként. Az
eléleggel kapcsolatos biztositék nyujtasa értelemszerien csak abban az esetben kételezd, ha
Villalkozé az elbleg lehetSségével élni kivén.

A teljesitési igazolds Megrendeld dltali leigazolasanak feltétele, hogy Vallalkozd irdsban —
teljes bizonyitd erejii maganokirati formaban - nyilatkozzon arrél, hogy maradéktalanul és
hatdriddben megfizeti a Szerzddés teljesitésében részt vevd alvéllalkozdi és barmely mads
kozremiikod6i, beszallitdi, munkavallaloi, teljesitési segédei részére fizetendd dijat, bért vagy
mds ellenériékel.

Villalkoz6 a pénziigyi litemtervét a kzbeszerzési eljaras sordn kidolgozta, melyben ragzitésre
keriiltek a teljesités igazolds idopontjai, a szdmlak kibocsatdsanak idépontjai, valamint a
kivitelezés-technologiai miiszaki iitemtervvel dsszhangban az egyes szamlazasi iitemekhez
kapcsoloddan a szamlazasi titemekhez kapcsoléddan elvégzendd pontos milszaki készenlét
miszaki tartalmanak meghatdrozdsa, mely miiszaki tartalom teljesitése nydjt lehetéséget az
egyes pénziigyi iitemek teljesitésének igazoldsara.

Vallalkozé a végszamla benytjtasdra a (jogerd nélkiili) hasznilatbavételi engedély kiadasat
kovetden jogosult.




5.1,

5.2.

5.3.

5.4,

Egviittmiikidési kitelezettség

Felek a szerzddés teljesitésében egyiittmiikddésre kotelesek. Ezzel kapcsolatban
megdllapodnak abban, hogy a szerz8dés teljesitésével kapesolatban:

a.) Megrendel§ részérol:
Megrendel6 hivatalos képviselGje: dr. Papcesak Ferenc polgarmester

Megrendeld kapcsolattartéja:  Papp-Németh Lilla projektmenedzser
Telefonszdm: +36 70 415 3480

Email cim: papp-nemeth.lilla@zuglo.hu
b.) Bonyolit6 részérdk:
Bonyolité hivatalos képviseléje: Szili Adridn vezérigazgatd

Bonyolito részérél megvalésitasért felelds személy: Kiss Janos Csaba Divizidvezetd
Telefonszam: +36 70 681 0711

Email cim: kissjcsaba(@zugloizri.hu

Bonyolité altal megbizott miiszaki ellenér: Spaits Miklos
Telefonszam: +36 20 667 3799
Email cim: spaits.miklos@gmail.com

¢.) Villalkoz6 részérdl jogosult eljarni:

Véllalkoz6 hivatalos képviseldje: Ifj. Szeivolt Istvan vezérigazgaté (EPKAR ZRT.)
Toth J6zsef vezérigazgaté (ZERON ZRT.)

Villalkozé felelds milszaki vezetdjének neve: Nyitrai Miklés
Telefonszam: +36 1 422 3550

Email cim: info@epkar.hu

Felek haladéktalanul kotelesek irasban tdjékoztatni egymast minden olyan kdriillményrél vagy
feltételrdl, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadalyt jelentenek jelen szerzédés targyat
képez6 munkalatok Villalkozé dltal a 1. sz. mellékletben vallalt hataridékre térténd
elvégzésében.

Felek rogzitik, hogy Villalkozé a miiszaki iitemtervébe a kritikus Giton 1év6 tevékenységek kozé
(a kritikus utra, kritikus tevékenységként!) beépitett az épiilet alapozasi munkéinak befejezése
utan ¢s az épiilet teherhordé szerkezet €pitési munkdinak befejezése utan 1-1 hét idétartalékot
az e¢lore nem lathatéan esetlegesen felmeriilé munkak elvépzésére vagy az elére nem lathatd
események bekdvetkezte esetén sziikséges intézkedések megtételéhez elbiranyozva — mely
id6tartalékot a vallalasi id6tartama tartalmazza.

Véllalkozonak olyan alkalmas helyszini képvisei6t kell kijelSInie, akit Megrendeld elfogad, és
akit Vallalkozo felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden iigyben eljarjon. Vailalkozé
képviseldje a vallalkozasi munkalatok vonatkozasiban teljes felelosséggel jar el és
nyilatkozik. Véllalkozé a villalasat az Eljards sordn bemutatott projekiszervezettel koteles
teljesfteni.

5.5. Megrendel6vel kététt eseti megbizdsi szerzdés alapjan Bonyolité folyamatos miiszaki ellendrzést

biztosit az altala megbizott épitési miiszaki ellendre altal a kivitelezési munkak folyamatos
ellendrzése céljabal. Az ellendrzés tényét a miszaki ellendr(6k) az épitési napldban régziti(k).
A miszaki ellendrok jogosultak Villalkozé ajanlata részeként elkészitett szakmai ajantatban
megfogalmazott vallalasok eilenérzésére. A miiszaki ellendr(ck) ellenérzi(k) az organizaciods
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tervben és organizacids leirdsban tett vallalasok betariasat.
6. Megrendelé és Vallalkozo jogai és kitelezettségei

roe

Megrendelé jogai és kitelezettségei

Felek megaltapodnak abban, hogy:

6.1.  Megrendel6 a szerzidéskotést kdvetd 5 napon beliil 2 pld. papir alapi és I pld. digitalis
kiviteli tervdokumentacidt, ill. 1 pld digitdlis és 1 pld papir alapG engedélyezési
tervdokumentaci6t és eredeti példanyt épitési engedélyt biztosit Vallalkozé szamara.

6.2.  Megrendelé heti rendszerességgel a miiszaki (temtervben meghatarozott idépontokban,
tovabba esetlegesen azon feliil szilkség szerint tart helyszini kooperdciét.

6.3.  Megrendeld — sajat kizardlagos mérlegelési jogkorében déntve — jogosult a jelen Szerzédésben
rogzitett Munkékon belill egyes munkarészeket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni.

6.4. Megrendeld jogosult Villalkozé kéltségére, annak tevékenységi korébe tartozd, de dltala el
nem végzett olyan feladatokat mas vallalkozdval — a Vallalkozd eredménytelen felszolitasat
kovetden akar haladéktalanul — elvégeztetni, amely feladat elmaradasa a munkateriilet
munkabiztonsagi kockdzatat novelné és a Vallalkozo azt a feladatot elozetes felszdlitas
ellenére nem végezte el,

6.5. Megrendeld jogosult a munkateriiletre vald belépés szabalyait meghatarozni, a belépést
korldtozni, illetve megtiltani mindazon személyek szamara, akik az ott folyd munkalatokra,
vagy a munkavégzés barmely részvevjére munkabiztonsdgi kockazatot jelenthetnek.

6.6.  Megrendeld jogosult Vallalkozdnak atadott munkateriiletre belépni, valamint ezen teriileten
mas véllalkozét munkavégzéssel megbizni, minden érintett vallalkozo tajékoztatdsa mellett.

6.7.  Megrendeld jogosult Villalkozé tevékenységének elkezdését megeldzéen irasbeli tajékoztatast
kérni Vallalkozo tevékenységére vonatkozo munkabiztonsagi kockazatairdl.

6.8.  Megrendelé jogosult megkifogasolni Vallalkozé dltal a Szerzddéstdl eltérden alkalmazott
technolégiat, eszkéz, anyagot, illetve megtagadni a Szerz6déstdl eltéréen elvégzett Munkak
atvételét és ellenértékének megtizetését.

Villalkozo jogai és kotelezettségei

6.9.  Viallalkoz6 jelen szerzddés aldirdsaval igazolja. hogy a helyszint megtekintette, a szerzodés
targyat képezd munkdr az adott kériilmények pontos ismeretében vallalja. Viélialkozd
kijelenti, hogy a munkateriiletet, valamimt a jelen szerz8dés targydt képezd feladatot
megismerte, az Aatadott kozbeszerzési és miiszaki dokumenticiot attanulmanyozia, a
koltségvetési kiirast ellendrizte, miiszaki észrevéieleit az ajanlattételkor kozélte. Vallalkozo
kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerzodésben vallalt kotelezettségeit az épitési
beruhazasok teriiletén jelentds gyakorlattal rendelkezé cégtdl elvarhatd szakértelemmel és
gondosséggal, a kifrdsban meghatarozott, rendeltetésszerii hasznalatot biztosité, teljes kérd,
biztonsagos lizemelésre alkalmas mindségben és a vonatkozd magyar szabvanyok, ill. a
tervekben megfogalmazott mindségi eldirdsoknak megfelelden, az ajanlatban benyujtoit
szakmai ajanlat alapjan, a véllalt hataridére kételes teljesiteni.

6.10. Villalkozo kotelezettsége a szerzddés targydt a jelen szerzddésnek megfelelden, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkozd jogszabalyok, hatdsagi eldirdasok, magyar és Eurdpai
Unids eloirasok és szabvanyok szerint miiszakilag és mindségileg kifogéstalan kivitelben,
rendeltetésszeril hasznalatra alkalmas allapotban, 1. osztalys mindségben, a jelen szerzédés
mellékletét képezd milszaki {itemtervnek, organizéacios tervnek és pénziigyi litemtervnek

megfelelden kivitelezni.
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6.11. A szerzOdésben foglalt munkalatokat Viallalkozénak komplexen és jétallas, valamint
szavatossdg nyljtidsa mellett kell elvégeznie a jogerds engedélyezési és kiviteli tervek,
valamint a hatdlyos jogszabdlyok, szabvéanyok és miiszaki el6irdsok alapjan 1. osztalyn
mindségben. Ennek érdekében Vallalkozénak biztositania kell a sziikséges létszamu
szakképzett munkaer6t €s személyzetet, a szilkséges anyagokat, az dtadott dokumentacioban
kiilén meg nem hatarozott részletekre vonatkozd, Vallalkozé technoldgidjanak megfeleid,
id6szakos munkalatokat és mindent, ami allandban vagy id6szakos jelleggel sziikséges a
jelen Vallalkozasi szerzddés részét képezd miszaki tartalom alapjdn a szerzddés
kotelezetiségeinek teljesitéséhez, akar specifikusan meghatarozdsra keriilt a rendelkezésre
bocsdtott miiszaki dokumentacidban, akar nem. Villalkozd az Eljarasban benyujtott
ajanlatdban meghatarozia a tervezett fizikai dolgozdéi 1étszdm Gitemtervét,

6.12. A munkdk megkezdése eldtt Vallalkozo kételes a munka targyat, Megrendeld, Bonyolito,
Kivitelezd nevét, cimét, telefonszamat kozteriiletrél jol lathatd helyen ethelyezni.

6.13.  Villalkozé a kivitelezés megkezdése elbit koteles a megvalodsitandd 1étesitmény teriiletén
kivilli szomszédos kézteriiletekrdl és szomszédos ingatlanokrdl allapotrégzité dokumentacid
készitésére, hogy az esetleges késdbbi allagromlasok egyérielmien kivizsgalhatok legyenek.
Villalkozé a kivitelezés megkezdése el6tt minimum 5 nappal koteles az épitkezéssel
szomszédos épiiletek és a kozieriiletek miszaki allagfelvételét elvégezni és annak
fotédokumentacidval és jegyzdkonyvvel ellatott példanyat - az érintett tulajdonosok,
kezelok képviseloje altal hitelesitve - Megrendel6 részére dtadni. Ennek 4tadasa el csak a
felvonulési tevékenységeket végezheti Vallalkozé.

6.14. A kivitelezéssel dsszefliggésben felmertild kozmiiszolgaltatdsok (viz, csatorna, gaz,
elektromos aram) dija, valamint a kapcsolédé csatlakozdsok kiépitése, karbantartdsa és
lizemeltetése Vitlalkoz6i terheli. Véllalkozd kételes minden vételezett kbzmiiszolgéltatas
esetében sajat mérocrat beépiteni és ezek esetleges engedélyeztetésében eljarni, az eljardsi
koltségeit a vallalkozasi ar tartalmazza. A hasznalt kézmiszolgaltatas kifizetése Vallalkozé
kételessége.

6.15. Jelen szerz6désben foglalt munkalatok kulcsrakész 4taddsy, komplett Kivitelezésre
vonatkoznak. Vallalkozé kételes a kiviteli tervekben, illetve koltségvetésben nem szerepld,
de a kulcsrakész &llapothoz értelemszeriien hozzatartozé és sziikséges munkadkat —
Megrendeld irasbeli eldzetes tajékoztatasat és jovahagyasat kovetden- is elvégezni, jelen
szerzodés rendelkezéseinek megfelelGen.

6.16. A szerzddésben foglalt munkalatokai Vallalkozénak komplexen é&s jotallas, valamint
szavatossag nyljtdsa mellett kell elvégeznie a jogerbs engedélyezési és a kiviteli tervek,
valamint a hatdlyos jogszabélyok, szabvanyok és miiszaki elbirdasok alapjan 1. osztalyh
mindségben. Ennek érdekében Villalkozénak biztositania kell a szakképzett munkaerdt és
személyzetet, a szilkséges anyagokat, az Aatadott dokumenticidban Kiildn meg nem
hatarozott részletekre vonatkozd, Vallalkozo technoldgidjanak megfeleld, id6szakos
munkdlatokat és mindent, ami &llandéan vagy id6szakos jelleggel sziikséges a jelen
Villalkozisi szerz0dés részét képezd miiszaki tartalom alapjan a szerzbdés
kotelezetiségeinek teljesitéséhez, akédr specifikusan meghatirozasra keriilt a rendelkezésre
bocsatott miiszaki dokumenticidban, akir nem. Villalkozd az Eljarasban benyujtott
ajanlataban meghatarozta a tervezett fizikai doigozdi létszam Gtemterveét,

6.17. Vallalkozo feleldsséget vallal azért, hogy a szerz6dés targyat képezd munkalatok kivitelezése
minden részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozo érvényes Kozdsségi
Szabvanyokban, valamint az atadott miiszaki tervekben foglalt I. osztalyl mindségnek.
Amennyiben az érvényes KozoOsségi Szabvanyok a sajatosan elvégezendd munkanemrol
nem rendelkeznek, gy a technoldgiai utasitdsok, miszaki irdnyelvek ¢és
alkalmazastechnikai wtmutatok az iranyaddak. Abban a kivéieles esetben, mikor barmely
elvégzett munka nem felel meg az . osztalyt mindségnek és ennek kijavitasa miszakilag
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nem lehetséges I. osztdlyd mindségben, de az épiilet stabilitasat és elSirt miszaki
paramétereit nem veszélyezteti Megrendel$ hozzajaruldsdval 11. osztalyd munka is ataddsra
keriilhet. Ebben az esetben Megrendeld értékcsdkkentést érvényesit az érintett munkarész
egészére vagy annak egyértelmiien elkiildnithetd részére, aminek mértéke 20 % az érintett
munkarész véllalkozéi dijara vetitve. 11. osztilyndl alacsonyabb minéség nem fogadhato el.

gz

6.18. Villalkozé a kivitelezés folyamédn csak az Eurdpai Unidban honositott és mindsitett
technoldgiakat alkalmazhat vagy épithet be. Minden olyan esetben, amikor a tervezésbdl
vagy a kivitelezéshél adédoan Villalkozd az EU-ban nem honositott és mindsitett
technologiat vagy anyagokat kénytelen alkalmazni, ezt MegrendelGvel elzetesen
egyezietnie szitkséges és kotelessége beépités eldtt a szilkséges és eldirt mindsitési és
alkalmassagi engedéiyeket beszereznie,

6.19. Villalkozé koteles a vallalt munkat Ugy végezni, hogy a természeti és épitett kdrnyezetet
megdvija és ezekben semmiféle kart ne okozzon. Amennyiben a munkateriilet Ataddsa utin a
természeti és épitett k&rmyezetben — Villalkozé hibajabol addoddan - barmiféle kar
keletkezik, Ugy ezek helyredllitasi kotelezettsége Vallalkozot — elsésorban épités-szerelési
feleldsségbiztositasa terhére — terheli, és koliségeit Vallalkozoé viseli. A helyreallitasi
munkakat legkésobb Megrendelé képviseldjével egyeztetett idGpontig el kell végezni.
Amennyiben a munkakat a felszolitast koveté 1 napon belill nem kezdi meg Vallalkozo, és
azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb helyreailitasi
id6t). és a felszdlitas kézhezvételét kdvetd 3 napon belill magat teljes kérlien irdsban irasbeli
bizonyitékokkal aldtdmasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendeld 3. személlyel
végezteti el, a munkak etlenértéke Vallalkozé dltal elismertnek tekintendé.

6.20. Vallalkozo koteles minden, a szerzodés targyat képezd munkalatok kivitelezéséhez sziikséges
tevékenységet gy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a kdzrendet, a kozutak, jardik
hasznélatét, azzal kapcsolatban a folyamatos személy- és jarmiforgalom lehetéségét és
folyamatos és balesetveszély-mentes fenntartisdt a teljes kivitelezési folyamat soran
biztositani kell. Vallalkozonak a munkdkat az érintett védrosrész mitkédési rendjéhez
igazoddan kell elvégeznie. A felvonulasi és a munkateritletek kzteriiletek és szomszédos
ingatlanok fel6li elkeritésérdl, lezdrasardl, 6rzésérél, az elbirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezésérol, valamint a sziikséges kozteriileti forgalmi terelések és forgalmi korlatozasok
engedélyezésérdl, kiépitésérél (ideiglenes forgalmi jelzések elhelyezéséhez egyiitt)
Villalkozé koételes gondoskodni. Ennek érdekében koteles betartani az Eljards soran
benyiljtott ajanlataban kidolgozott szakmai ajanlataban vallalt miiszaki-technolégiai
iitemezési munkaszervezésre vonatkozd és helyszini organizicidra vonatkozé intézkedéseit.

6.21. Vallalkozénak kotelessége biztositani az Osszes, jelen szerzddés targyat képezdé munka
elvégzéshez szitkséges eszkbze és vagyontargya megdrzését, az azokban bekdvetkezd hianyt
vagy kért Villalkozé viseli. Vallalkozé koteles megtériteni azt a kart, amely Megrendel6t
esetlegesen amiatt érte, hogy Vallalkozé nem tett eleget orzési kitelezettségének, illetdleg a
kar megeldzése érdekében nem gy jért el, ahogy az adott helyzetben altaldban elvérhaté lett
volna. A felvonulasi teriilet, a munkateriilet illetve az egyes rész-munkateriiletek
kivitelezéssel kapcsolatos biztonsdgos lehatdrolasa, orzése Vilialkozd feladata, melyet 24
Ordban, mas feladatot nem végzd legalabb | f6 helyszinen tartézkodd 6rszemélyzettel
koteles ellatni, mellyel kapesolatban az organizicios tervben rogzitett intézkedéseket kételes
betartani.

6.22. Villalkozé a kivitelezés helyszinén épitési naplét vezet a hatdlyos jogszabdlyok szerint,
melybe Megrendelével kotott eseti megbizasi szerz6dés alapjan Bonyolité altal megbizott
miiszaki ellendrék maximum 8 naponként a beruhazis részletes ellendrzését kdvetden

Jﬁ bejegyzést kotelesek tenni. A Felek megallapodnak abban, hogy sziikség szerint, de legalabb
heti rendszerességgel kooperacios értekezleteket tartanak.

6.23. A munkateritlet Ataddsat kovetbéen a személy-. vagyon-, és munkabiztonsagrol. a
K kornvezetvédelmi szabdlyok betartasarol Vallalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozo felel
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Megrendeld, ill. harmadik személyeck vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy élctében,
testi épségében, egészségében, neki felréhaté médon Kkeletkezett hianyokért, ill.
karosodasokért. Vallalkozé kételes valamennyi a kivitelezési munkateriileten tartézkodé
személy (dolgozd, alvallalkozé, stb.) részére az egészséges és biztonsdgos, elbirasoknak
megfelelé munkavégzés feltételeit biztositani, az elbirdsokban szerepld munkakoréknél a
munkat érvényes szakvizsgival, vagy megfeleld végzettséggel, képzetiséggel rendelkezd
személyzettel vagy alvilialkozéval végeztetni. Vallalkozé koteles gondoskodni a
kivitelezésben részt vevé személyek munkahelyi szocialis ellatasirdl, elhelyezésérdl,
melegedd, 6lt6z8, zuhanyz26, WC, étkezo stb. A bejové anyagok (killéndsen a szerszdmok)
tarolasardl, biztonsédgos elzardsarol, mozgatasardt Vallalkezd koteles gondoskodni.
Viéllalkozé koteles sajat alkalmazottai tovabbd az alvéllalkozdi, illetve a munkavégzéssel
kapcsolatos, az ANTSZ altal meghatarozott helyi szocidlis é kommunélis feltételeirsl
gondoskodni. Ennek biziositdsira Vallalkozé a benyijtott ajénlatdban kidolgozta a
felvonuldsi létesitményeinek elhelyezési és berendezési terveit, mely terveknek megfeleléen
koteles a helyi szocidlis és kommundlis feltételek megteremtésérél gondoskodni.
Villalkozénak a kivitelezés teljes idétartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a
kivitelezést folyamatosan mikodd kozponti varosrész teriiletén, mitkodé dltalanos iskola
mellett, a varosrész miikddési rendjéhez igazoddéan kell elvégeznie, gy, hogy a kozterilet
megdvasat, a kozteriileti varosi forgalom folyamatossagat és balesetveszély-mentességét,
tovabbd a szomszédos ingatlanok hasznalhatosdgat fokozottan koteles biztositani. A
felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérdl, lezarasardl, orzésérdl, az eldirt figyelmeztetd
jelzések elhelyezésérdl a Vallalkozoé kdteles gondoskodni. A munkateriilet dtadas-atvételtdl
a miszaki atadas-arvétel idépontjdig a vallalkozo6 feleldsséggel tartozik a munkateriileten
végzett tevékenysépéért, beleértve a munkagépek, eszk6zok, berendezések és épitési
anyagok troldsat és Orzését, az élet és vagyonbiztonsagot.

6.24. Villalkozé a felvonulasi teriifet kialakitasdval a munkateriilet illetve azon beliil a valasztott
kivitelezés-technologidjanak, kivitelezés-technoldgiai sorrendjének és iitemezéséneck
megfeleléoen a rész-munkateriiletek meghatarozasaval és az ezek elhatarolasaval,
berendezésével kiteles a varosrész rendeltetésszerlii mikédését biztositani, mely érdekében
a mlszaki iitemtervben és az organizicids tervben régzitett megoldasokat, intézkedéseket
kételes betartani.

6.25.  Vallalkozé a felvonulasi teriilet kialakitasa illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek
kialakitasa sordn, valamint a szallitdsi, anyagmozgatisi tevékenységei soran koteles
biztositant a varosrész, kiilléndsen a szomszédos épiiletek, épitmények, létesitmények,
kozlekedési tivonalak rendeltetésszerii iizemelése, hasznilata szempontjabdl sziikséges
megkdzelitésének lehetdségét, melynek érdekében az organizicids tervben régzitett
intézkedéseket kiteles betartani.

6.26. A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozdnak kotelessége a munkavégzésbdl adodo
minden felesleges anyagot és hulladékot kijelslt, elkiilonitett helyen konténerekben tarolni
és idoben elszallitani. Amennyiben az elszallitdst, kitakaritast a felszdlitast kdvetd 1 napon
beliil nem kezdi meg Villalkozd, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan
{figyelembe véve a legrividebb elszallitasi, kitakaritasi idot), és a felszélitas kézhezvételét
kévetd 3 napon beliil magat teljes korilen irasban, irdsbeli bizonyitékokkal alatimasziottan
nem menti ki, és emiatt az elszallitast, kitakaritast Megrendeld 3. személlyel végezieti el, az
elszillitas, kitakaritis ellenértéke Vallalkozd altal elismertnek tekintends. Vallalkozo
kotelessége a kornyezetvédelmi eldirasok, az épitési és bontdsi hulladék kezelésére
vonatkozoé jogszabalyokban eldirtak betartasa. Ennek érdekében koteles betartani az Eljaras
soran benyujtott ajanlataban kidolgozott szakmai ajanlataban vallalt milszaki-technolégiai
fitemezési munkaszervezésre vonatkozd és helyszini organizicidra és azon beliill az anyagok
és eszkdzok. berendezések, gépek stb. tarolasara és a hulladékok gylijtésére €s kezelésére
vonatkozo intézkedéseit.

6.27. A bontott anyag sorsarol a Megrendeld képviseldje dont. A még hasznosithaté anyagokat
megrendeli igény esetén - Vallalkozd kdteles a Megrendelé ahal a keritleten belill
megjeldlt telephelyre szallitani. Villalkozd kotelessége a bomtasi anvagok illetve a kitermelt
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fold. tovabba az épitéssel kapcsolatban keletkezo hulladékok és kdrnyezetkérosité anyagok
kornyezetvédelmi koveteiményeknek megfeleld kezelése és elhelyezése. Ennek érdekében
koteles betartani az Eljaras soran benytjtott ajanlatdban kidolgozott szakmai ajanlataban
véallalt miiszaki-technolégiai litemezési munkaszervezésre vonatkozé és helyszini
organizicidra vonatkozé intézkedéseit.

6.28. Villalkoz6 a munkateriileten a baleset-, €letveszély, illetve a fertdzésveszély azonnali
megsziintetése érdekében haladéktalanul és Gnalléan kételes intézkedni,

6.29. Villalkozé koteles a milkddésével Gsszefiiggésben bekSvetkezd iizemi-, illetve
munkabalesetet bejelenteni, kivizsgalni, és a felmeriild szitkséges intézkedéseket megtenni.

6.30. Villalkozdnak térekednie kell arra, hogy a kivitelezési munkék végzésének teljes idétartama
alatt a kornyezd épiiletek lakdi zavartalansagat biztositsa (zaj, por, stb.), az erre vonatkozé
jogszabilyi eldirasokat be kell tartania. Ennek érdekében koteles betartani az Eljaras sordn
benydjtott ajanlatdban kidolgozott szakmai ajanlatdban vallalt miiszaki-technologiai
iitemezé€si munkaszervezésre vonatkozo és helyszini organizicidra vonatkozé intézkedéseit.

6.31. Villalkozonak kotelessége lehetvé tenni, hogy Megrendeld képviseldje barmely betemetésre
vagy eltakarasra keriild6 munkélatot megvizsgdlhasson. Véllalkozénak a munkalatok elétt 48
oraval értesitenie kell Megrendelét.

6.32. Villalkozo kételessége az anyagbeszerzéseket megelzben a beépitésre keriild anyagok,
illetve berendezések, kiiléndsen a burkolé anyagok minta kollekcidjat, a homlokzati
festékek szin kollekcidjat Megrendeld és a Tervezd képviseldjével leegyeztetni és csak az
elfogadott és engedélyezett anyagokat, berendezéseket jogosult beépiteni.

6.33. Villalkozé Megrendeld és Bonyolit6 jelen szerzédés 5.1. pontjaban megjeldlt kapcsolattartdjat
a teljesités idopontjarol legaldbb a miiszaki atadds-atvételi eljards Vallalkozd altal igényelt
megkezdése eldtt 15 nappal koteles értesiteni készre-jelenmié levéllel. A milszaki atadas-
atvételi eljdras minimdlis id6tartama 8§ munkanap, a miszaki atadas-atvételi eljarést
sikeresen, végs6 teljesitésigazolassal le kell zarni a véghataridéig.

6.34. A prébaiizem alatt, amennyiben arrdl a vonatkozo jogszabalyok vagy elbirdsok masképp nem
rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell gy6z6dni a rendeltetésszerii
miikddésrol.

6.35. Villalkozd a miiszaki 4tadds-atvételi eljards folyamatat és tervezett idérendjét a miiszaki
{iterntervében megtervezte a készre-jelentéstdl kezdddben.

6.36. A miiszaki 4tadds-dtvételi eljaras lezarasaig Vallalkozd koteles a szomszédos ingatlanok
képvisel6i dltal alairt igazolast Megrendelének atadni, amelyben a szomszédos ingatlanok
képviseldi nyilatkoznak arrél, hogy a kivitelezés soran az ingatlanukban a kivitelezéssel
kapcsolatban karok nem keletkeztek, vagy amennyiben kdrok keletkeziek, abban az esetben
a kéarok kijavitasra keriiltek vagy mds jellegli karrendezésiik megtértént. Vitds esetben
Megrendeld az eldzetes dllapot-felvételi jegyzokdnyv és az ahhoz csatolt dokumentumok
adatait veszi figyelembe annak megallapitasara, hogy valamely érintett szomszéd kovetelése
jogszerth vagy nem.

6.37. A Kkivitelezési munka fizikai megvalGsitasdnak véghataridejére vonatkozé kivitelezési

tevékenység befejezésekor miiszaki atadas — atvételi eljarast a fentiek szerint kell lefolytatni.

Villalkozé elbzetes készre-jelentése alapjan a miszaki atadas — atvételi eljaras kezdd

idopontjét a készre-jelentésnek megfelelden Megrendeld tlizi ki, Az 4tadas — atvételi eljaras

! idtartama maximum 25 nap lehet. A miszaki 4tadds-Atvételi eljarast sikeresen,
teljesitésigazolassal le kell zarni a kivitelezési munka fizikai megvalositasara vonatkozo

58 véghataridoig. elienkezd esetben Villalkozo teljesitési késedelembe esik. Vallalkozo a
muszaki dtadds-atvételi eljaras folvamatat és tervezett idérendjét a miszaki iitemtervében
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6.38.

6.39.

6.40.

6.41.

6.42,

6.43.

megtervezie a készre-jelentéstd] kezdddden.

Megrendelé csak hiba- és hidnymentes teljesitést fogad el. A villalkozasi munkéak
{részmunkak) atadasardl jegyzokonyvet kell felvenni, s az dtadas-atvételi eljarast régziteni
kell az épitési naploban is. A milszaki dtadas-atvételi eljards befejezéséig Vallalkozé visel
minden kart, a mar atadott munkakban keletkezetteket is. A részszamla kibocsajtasahoz
késziilt teljesitésigazolas nem eredményezi a m, ill. annak részének dtvételétr. Ennek okén a
karveszélyviselés a részszamlaval érintett munkalatok esetében tovabbra is Vallalkozot
terheli a teljes mi atadasaig.

A Felek kotelesek a miszaki atadds-atvételi eljards kezd¢ iddpontjaban a munkdkat
megvizsgalni, és jegyz&konyvben valamennyi hibat/hidanyt feltiintetni. Véllalkozd koteles
valamennyi, a jegyz6konyvben feltiintetett hibat/hidnyt a jegyzokdnyvben meghatdrozott
idén beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitdsdval kapcsolatos munkdk a kivitelezési munka
fizikai megvaldsitdsara vonatkozd véghataridd hosszabboddsdhoz vezetnének, tgy
Villalkozd kételes Megrendeldnek a késedelemre vonatkozo katbért megfizetni. Teljesitési
igazolas kiallitdsara csak a hibdk maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sor. A
milszaki Atadas-atvételi eljrast sikeresen, a kivitelezési munka fizikai megvalGsitasara
vonatkozo teljesitésigazoldssal — hiba- és hianymentesen — le kell zirni a kivitelezési munka
fizikai megvaldsitasara vonatkozo véghataridoig,

Megrendelé a (jogerd nélkiili) hasznilatba vételi engedély atvételekor Vallalkozd részére
végsh teljesitésigazolast allit ki, ezt kbvetden allithato ki a végszamla.

Viéllalkozé feladatat képezi - az atadas-atvételi eljaras megkezdését megeldzden legalabb ot
munkanappal - a megvaldsulasi tervdokumentacid elkészitése és annak 2 nyomtatott és 1
digitdlis szerkesztheté (dwg, pla) és 1 digitalis olvashaté (PDF/A) formatumban torténd
ataddsa Megrendelo részere.

A megvaldsulasi dokumentacioknak tartalmaznia kell, kiilongsen:
a kivitelezdi nyilatkozatokat,

. a rendeltetésszerii és biztonsdgos hasznalhatdsagot igazold felelés miszaki vezetdi

nyilatkozatokat,

. a létesitmény tényleges megvalésult Allapotanak megfelelben mddositott kiviteli
tervdokumentaciét,

. késziilékek jegyzéket,

. gépkdnyveket, jotallasi jegyeket,

. kapcsolasi rajzokat,

. kezelési és karbantartasi utasitsokat,

. vizsgdlati jegyz6konyveket,

. bemérési jegyz6konyveket (érintésvédelmi, légmennyiség, stb.),

. alkalmassagi és mindségi tandsitvanyokat,

. szabvéanyos/nem szabvanyos anyagok mindsitési és miibizonylatait,

. iizemprobakrol késziilt jegyz6konyvek a prébaiizemi napléval,

* az épitési naplé 1 masolati példanyat, valamint

. a felsorolasbol esetlegesen kimaradt, a hasznalatbavételi engedély megszerzéséhez

szitkséges, illetve jogszabaly alapjan kételezd iratokat.

Az épitési engedélyen kiviil, a szerzbdés teljesitésével dsszefuiggésben felmeriilé valamennyi
sziikséges és eloirt engedély megszerzése Vallalkozd feladatat képezi, Megrendeld ehhez a
tdle elvarhato adminisztrativ segitséget koteles megadni.

Amennyiben Megrendeld €] azzal a jogéval, hogy a szerzddés szerinti miiszaki tartalombél
egyes munkakat mégsem kivan Villalkozoval elvégeztetni, ugy Villalkozé az elmaradd
munkéak ellenértékére nem tdmaszthat igényt, az elmaradt munkakat le nem szamlazhatja,

kivéve a mar igazoltan feimeriilt kiltségeit.
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Alvillalkozékra és munkavallaléira vonatkozé feltételek

Villalkozé a Szerzddés teljesitéséhez sajat koitségén jogosult alvallalkozdt (a tovabbiakban:
~Alvdllalkozot”) igénybe venni, azonban nem adhatja alvdllalkozésba a jelen szerzddésben
meghatarozott Munkak egészét. Vallalkozé az Alvillalkozok igénybevételére tekintettel
MegrendelGvel szemben dij-és/vagy koliségigényt nem tdmaszthat a jelen szerzddésben
meghatarozott vilialkozdi dijon tilmenden.. Az Alvéllalkozék munkajat Vallalkozo koteles
megszervezni. Vallalkozd az Alvallalkozdkkal kateles irdsban szerzodést kotni.

Az ilyen alvallalkozoi szerz6dés nem tartalmazhat a jelen Szerzédés rendelkezéseivel
ellentétes eldirasokat, illetve az ilyen szerz&dés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely
szerint az Alvallalkozo 4ltal beépitett vagy szallitott anyag tulajdonjoga csak az
Alvéllalkozé részére jard dij, ellenériék teljes kiegyenlitésével szall at.

A Felek megallapodnak tovabb4, hogy a Villalkozo és az Alvallalkozd kézétti szerz6désnek
a fentiekkel ellentétes rendelkezései nem johetnek létre, illetdleg a Megrendelével szemben
hatalytalanok. A Vallalkozo kételes errdl Alvallaikozoit is eldzetesen tajékoztatni.

Valialkozd koteles az Alvillalkozék és  barmely mas kbzremilkddoi, beszéllitoi,
munkavillaléi, teljesitési segédei felé fennallé valamennyi jogos fizetési kotelezettségének
hataridében és maradéktalanul eleget tenni. E kotelezettség elmulasztasa a Szerzodés stlyos
megszegésének mindsiil és ilyen igazolt és kétség kiviili esetben Megrendeld jogosult — sajat
kizarélagos mériegelési jogkdrében dontve — a jelen Szerz6déstol eldlini vagy a Szerzbdést
irasban, indoklassal és azonnali hatallyal, kartéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkiil,
felmondassal megsziintetni, valamint teljes karanak megtéritését kovetelni a Vallalkozétél..

Amennyiben a jelen Szerzodéshez kapcsolédoan Villalkozd oly mddon vesz igénybe
valamely Alvallalkozdt, hogy Véllalkozdénak az Alvéllalkozo részére — akdr t6bb szerzddés
keretében — Gsszesen legalabb a Dij 10%-at (tiz szazalékat) elérd dsszegii alvallalkozdi dijat
kell megfizetnie, akkor WVallalkozd eldzetesen (az ilyen Alviallalkozdval térténd
szerzddéskotését legalabb 5 <6t> munkanappal megelézden), irdsban értesiteni a Bonyolitét,
és az ilyen értesitésben megjeldli azt is, hogy az ilyen Alvallalkozé milyen mértékben és
moédon vesz részt a Munkdk elvégzésében, valamint az Alvallalkozét a Bonyolitd részére
részletesen (referencidkkal, cégadatokkal, cégismertetével, stb. — a Kbt. elbirasaival
6sszhangban) bemutatja.

Megrendeld - a sajat kizardlagos mérlegelési jogkorében dontve — jogosult barmikor
megtiltani barmely Alvillalkozd igénybe vételét, amennyiben allaspontja szerint az adott
Alvallalkozo nem tekinthetd megfelelének a Szerzddés céljanak elérése szempontjabél.

Amennyiben Megrendelé valamely Alvallalkozd igénybe vételét megtiltja vagy valamely
Alvallalkozo igénybe vételéhez, illetve személyében bekdvetkezd mdédosulashoz nem jarul
hozza, akkor Vélilalkozo koteles haladéktalanul 10j Alvallalkozot kijeldlnt vagy sajat
eréforrasaival az érintett munkarészt megvaldsitani. Vallalkozd e kitelezettségnek
mindaddig koteles eleget tenni, amig nem jeldli ki Megrendeld szdmdara elfogadhato
Alvéllalkozdt.

Alvallalkozok és Vallalkozd munkavéllaldi felé kizardlag Vallalkozé tartozik barmilyen
jellegii felelosséggel vagy kotelezettséggel, Megrendelét e személyek felé semmilyen
felelésség vagy kotelezettség nem terheli. fgy killondsen Vallalkozo felelés az
Alvallalkozdk és a munkavéllalok munkajanak koordinalasaért, iranyitasaért, ellendrzéséért.

Vallalkozé mentesiti Megrendel6t, amennyiben Megrendelének barmely Alvallalkozd vagy
munkavallalé részére kartéritést vagy mas kifizetést kell teljesitenie, ideértve azt is. ha
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7.10.

7.11.

T.12.

7.13.

8.

8.1.

8.2.

Megrendeld akar barmely birosdg vagy hatdsdg hatarozata alapjan, akér egyezség keretében
vagy mas jogcimen kényszeriil erre.

Vallalkozd a jogosan igénybe vett Alvallalkozdért ugy felel, mintha a feladatot maga végezte
volna. Amennyiben Villalkozd jogosulatianul vesz igénybe Alvallalkozot, akkor felelds
minden olyan karért is, amely az Alvallatkozd igénybe vétele nélkiil nem kdvetkezett volna
be kiilondsen, amennyiben Vallalkozd megszegi a Szerzédés Alvéllalkozd igénybevételére
vonatkozé rendelkezéseit.

Az Alvallalkozo igénybe vételével kapcsolatos rendelkezések megszegése a jelen Szerzodés
sulyos megszegésének mindsiil és ilyen esetben Megrendelé jogosult — sajat kizarélagos
meérlegelési jogkorében dintve — a jelen Szerzodéstdl eldllni vagy a Szerzodést irasban,
indokldssal és azonnali hatdllyal, kartéritési vagy kartalanitdsi kotelezettség nélkiil,
felmondassal megsziintetni, valamint teljes karanak megtéritését kovetelni.

Villalkozd kételes munkavallaloit cége jelzésével ellatott munkaruhdban foglalkoztatni, vagy
munkavéllalgit arra kételezni, hogy Vailalkozé cégnevét, cimét, illetve a munkavallalo
nevét tartalmazo kitdzdt vagy igazold kartydt munkavégzés kozben ellenérizheté modon
tartsak maguknal.

Villalkozé a kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban megjelolt tevékenységek
tekintetében vehet igénybe alvallalkozdt. illetve a megadott 10 % feletti részesedési
alvillalkozokat veheti igénybe, akiknek magatartasaért, mint sajatjaért felel.

Vallalkozo a kizbeszerzési eljarasban benyijtott ajanlataban megadott alvallalkozokat veheti
igénybe, akiknek magatartdsaért, mint sajatjaért felel. Vallalkozd az alvallalkozdja
tevékenységének megkezdése eldit kteles épitési naplobejegyzésben bejelenteni az igénybe
venni kivant alvallaikozo nevét, cimét és az altala végzend6 tevékenységet. Alvéllalkozo
jogosulatlan igénybevétele esetén Villalkozd tudomasul veszi Megrendel6 azon jogéit, hogy
jelen szerzddéstdl azonnali hatéliyal elalljon és az ebbdl eredd karat Vallalkozéval szemben
érvényesitse. Ezen feliil Vallalkozo felel minden olyan karért, mely az alvallalkozo
jogosulatlan igénybevétele nélkill nem kdvetkezett volna be. Vallalkozé a kdzbeszerzési
ajanlataban nyilatkozott arra vonatkozdan, hogy harmadik személlyel, alvallatkozdval mely
tevékenységek tekintetében kivan szerzodést kivan kétni a jelen szerzodés teljesitésével
dsszefliggésben. Megrendeld Altal - a szerzddés netté aranak 10 %-a feletti értékben -
igénybe venni kivant alvallalkozék az alabbiak:

(nevének €s cimének felsorolasa): nem relevins

Ellenérzés, utasitis, koordindcid

Megrendelének vagy képvisel6jének jogdban all a munkalatok elvégzése folyamin
rendelkezéseket és utasitdasokat adni, valamint déntéseket hozni jelen szerzOdés targyat
képez6é munkailatok vonatkozasaban. Vililalkozd kételes igazodni ezen rendelkezésekhez,
utasitasokhoz vagy dontésekhez, melyeket Megrendeld vagy annak képviselbje az épitési
napléban régzit vagy irasban kézél Vallalkozéval. Amennyiben Megrendelé rendelkezései
és utasitisai eltérnek jelen Villalkozasi Szerzddés miiszaki iartalmatol, avagy
tobbletkdltséget jelentenek, ezt Vallalkozé harom napon beliil irasban (pl. naplobejegyzés
formajaban) jelzi Megrendelének és csak Megrendelével vagy képviseldjével kozdsen
egyeztetett és Megrendeld altal elfogadott dij alapjan kezdi el az adott munkarész
kivitelezését.

Véllalkozonak olyan alkalmas képvisel6t kell kijeldlnie, akit Megrendeld elfogad, és akit
Véllalkozd felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden iigyben eljarjon. Vailalkozé
képviselgje a vallalkozasi munkdlatok vonatkozdsdban teljes felelosséggel jar el és
nyilatkozik. Véllalkozo a vallalasat az Eljaras soran bemutatott projekiszervezettel kételes
teljesiteni. Vallalkozé képviseldjének kodtelessége, hogy a kivitelezési helyszinen teljes
kériien egytittmikddjon Megrendel6 képviselojével.
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8.5.

8.6.
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Megrendelvel kotott eseti megbizdsi szerzodés alapjan Bonyolité miiszaki ellenérein
keresztill eilendrzi a szerzddés targyat képezdé munkélaiok mindségét, valamint azt, hogy
Vallalkozo eleget tesz jelen szerzddésben vallalt kotelezettségeinek. Vallalkozénak
kotelessége Megrendeld képviseldje kérésére és részére rendelkezésre bocsatani mindazokat
az iratokat, melyek a vallalkozasi munkalatokra vonatkoznak, és amelyeket Megrendeld
indokoltan igényel. E mellett Villalkozonak megmarad a teljes korll és oszthatatlan
feleléssége a Vallalkozasi Szerzddésben foglalt munkalatok teljesitésére vonatkozdan.

Megrendelével kotoit eseti megbizasi szerzddés alapjan Bonyolitdo milszaki ellendrzést biztosit
az aliala megbizott épitési miiszaki ellendre altal a kivitelezési munkdk folyamatos
ellendrzése céljabdl. Az ellendrzés tényét az épitési napldban régziti. A miiszaki ellenér
jogosult Véllalkozd ajanlata részeként elkészitett szakmai ajanlatban megfogalmazott
vallalasok ellendrzésére. A miszaki ellendr ellenérzi az organizaciés tervben és
organizacios leirdsban tett vallalasok betartasat.

Villalkozé koteles biztositani Megrendeld képviselGje bejutasat minden olyan helyszinre, ahol
a Kivitelezéshez kapcsolodé egyéb munkalatok folynak, anyagokat elékészitenek vagy
tarolnak.

Villalkozdnak részt keil vennie — jelen szerzdodés teljesitésével dsszefliggésben —Megrendeld
altal szervezett és vezelett minden megbeszélésen és bejarason.

Az egyes részszdmlakhoz tartozé miiszaki tartalom teljesitését a miszaki ellendr a miiszaki
litemtervben megjeldit idopontban, eldteijesités esetén pedig a miszaki iitemtervben
megjeltit kooperacios napokon igazolja.

Szerzddésszegés

A munkateriilet atadasat koveté 48 oran belill Vallalkozd kételes elkezdeni a szerzddés
tényleges miuszaki tartalmanak megvaldsitasat. Amennyiben Vallalkozé a munkateriilet
atadasat kovetd 5 napon beliil nem kezdi el a kivitelezési munkalatokat a projekt tényleges
miszaki tartalminak megvaldsitdsdhoz, Ogy Megrendel6nek jogdban 4ll a szerzddéstol
azonnali hatéllyal elallni és az ebbdl szarmazo karat Vallalkozé felé érvényesiteni.

Amennyiben Vallalkozé nem a szerzédéses mindségben, nem a tervek vagy az litemterv
szerint teljesit, gy Megrendeld irasban felszélitja Vailalkozét a hibas teljesités kijavitdsara,
illetve az ftemtervhez képest tapasztalhaté lemaradas behozatalira. Amennyiben a
felszdlitds ellenére Vallalkozo tovabbra is hibasan teljesit, nem javitja ki a hibakat, vagy az
iitemtervhez képest a lemaradast nem hozza be és ahhoz képest 30 napos késedelemben van,
Megrendeldnek jogdban all a szerzddést azonnali hatdllyal vagy meghatarozott idbre
felmondani és az ebb6l szarmazd karat érvényesiteni Vallalkozé felé,

Hibés teljesités ténye minden olyan esetben fenndll, amikor a milszaki tervben, szerzédésben

vagy ezek mellékleteiben régzitett €s a vonatkozd torvények, rendeletek elbirdsaihoz képest
Megrendeld vagy képviseldjének eldzetes intézkedése néikiil eltéré teljesités valdsul meg.

Amennyiben Véllalkoz6 hibasan, hidnyosan teljesit és a hibds teljesitéssel érintett munkak
kijavitasat a kivitelezési munkak sordn a felszolitast kovetd 1 napon beliil nem kezdi meg és
azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb kijavitasi id6t)
s a felszolitds kézhezvételét kovetd 3 napon beliil magat teljes kériien irdsban irdsbeli
bizonyitékokkal alatamasztottan nem menti ki és emiatt a munkat Megrendeld 3. személlyel
végezieti el, a munkak ellenértéke Villalkozé altal elismertnek tekintendd. Ez azt jelenti,
hogy ezek az dsszegek visszatarthatoak a végszamidbdl vagy levonhaidak a teljesitési,
itletve joleljesitési biztositék Gsszegébdl.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

A Felek rogzitik, hogy Villalkozé a szerzddést biztositd mellékkitelezetiségként katbért

kateles  fizetni Megrendelonek az  aldbbi  feltételekkel: Vallalkozd  kotbérfizetési
kotelezettséggel tartozik, amennyiben hatdridore a szerzédéses kételezetiségének nem tesz
eleget. Késedelmes teljesités esetén kothér mértéke: (naponként a nettd vallalasi ar 0,5 %- a)
1.234.784 Ft/ nap.
Maximélis késedelem 30 nap. Amennyiben a késedelmes napok szama eléri a 30 napot, gy
Megrendeld jogosult a késedelmi és meghiGsulasi kétbér felszamitasa mellett a szerzédéstél
egyoldaltan elalini, és az érdekmuilist megdallapitani. Ebben az esetben Megrendelé a
felmeriilé kérait polgdri peres tton érvényesitheti. Vallalkozo késedelmes teljesitésbbi ered6
meghidsulas esetén Viallalkoz6 4ltal fizetendd dsszes kotbér Gsszege nem lehet tobb mint a
nettd vallalkozoi dij 30%- a.

A Szerzddés Villalkozonak felréhaté okbol torténd meghitdsulasa esetére Vallalkozd
meghiusulasi kotbért koteles fizetni a nettd vallalasi ar 5 %- a mértékben, azaz 12.347.841
Ft dsszegben.

A fentiek szerinti kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkévetelés, igy Megrendeld
elsddlegesen jogosult a kotbért a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni, Vallalkozo e
szerzddes aldirasival hozzajarul ahhoz, hogy a kétbér ezt meghalad¢ sszegét Megrendeld a
szamla &sszegébdl levonja.

Felek a nett6 vallalkozoéi dij 5%-nak megfeleld teljesitési biziositékot kétnek ki Vallalkozé
kozbeszerzési eljardsban tett ajanlatidval dsszhangban. A teljesitési biztositék Megrendelt
illeti, ha Valialkozé a szerzOdés teljesitését a sajat érdekksrében felmeriilt ok miatt meg sem
kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be vagy nem szerzddésszerlien teljesiti. A teljesitési
biztositékot a szerzddéskdtéskor kell rendelkezésre bocsatani.

A bizositékot Vallalkozé - a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapjan -

a) Megrendeld bankszamlajara 16rténd befizetéssel

b) Bankgarancia biztositdsédval, melynek érvényességi ideje a hasznalatbavételi engedély

megszerzése + 60 nap

c¢) Biztositasi szerzddés alapjan kidllitott — készfizetd kezességet tartalmazo — kételezvénnyel,

melynek érvényességi ideje a hasznalatbavételi engedély megszerzése + 60 nap.
A biztositék utan — amennyiben annak teljesitése Megrendelé bankszamidjara torténd
befizetéssel torténik — Megrendel$ kamatot vagy mas hasznot nem fizet.
A biztositékbdl Megrendel6 — nem, vagy késedelmes szerzddéses teljesités esetén — jogosult
kielégitést nyerni.

Amennyiben Villalkozd hibajabdl a Vallalkozasi Szerzddés felmondasra keriil vagy
Megrendeld a szerzédéstdl eldll, ugy Vallalkozénak kotelessége az érintett terilietet 48 6ran
beliil ethagyni, az Osszes gépét, felszerelését, emberét és mindenfajta tulajdondt a
helyszinrél elszallitani és Megrendeld altal elismert teljesitésnek megfeleld, elkésziilt
munkdkat leszamlazni. Amennyiben az elszallitasi munkat, levonulasi feladatat a felszolitast
kovetd 1 napon beliil nem kezdi meg Villalkozé, és azt a befejezésig nem folytatja
folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb elszallitasi, levonulasi id6t), és a felszélitas
kézhezvéielét koverd 3 napon belill magat teljes korlien irdsban irdsbeli bizonyitékokkal
alatamasztottan nem menti ki és emiatt a elszallitasi munkat, levonulasi feladatot
Megrendelé 3. személlyel végezteti el, a munkék ellenériéke Vallalkozo ahal elismertnek
tekintendd.

Amennyiben Villalkozé a jelen szerzOdésbdl eredd kotelezettségeinek teljesitése sordn nem
ugy jart el, ahogy az adott helyzetben &ltaldban az épitési tevékenységet végzd gazdasagi
szereplotél fokozott gondossag mellett elvarhatd és emiatt Megrendelonek harmadik
személlyel szemben kételezettsége keletkezik, Viéllalkozd ezen kételezettségeket atvalialja
vagy megtériti Megrendeldnek minden ebbdl eredé kdrat és koltségeit, az errdl széléd
értesitést kdvetd 8 napon beliil.



9.11. Mentesiiinek a szerz6do felek a szerzddésszegés kovetkezményei alél, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a masik szerz6dd fél nem szerzédésszerd teljesitésére vezethetd vissza, illetve,
hogy kotelezettségeiket “vis major™ esete miatt nem tudtak teljesiteni.

Vis major esetén a kdtelezettség teljesitésében akadéalyozott szerz8d6 fél a masik szerz6do
felet a vis major bealltardl, és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kbteles.

Nem mentesiilnek a szerz6dd felek a nem wvagy nem szerzodésszeri teljesités
kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathatd kériilményekre vezethetd
vissza, azonban ezen kériilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozza
vagy megnehezitette azt.

9.12. Megrendelo koteles a szerz6dést felmondani a Kbt. 125, § (5) bekezdésében foglalt feltételek
bekdvetkezésekor, tekintettel a Kbt. 125. § (6) bekezdésében foglaltakra is.

10.  Jé6tallds, szavatossdg

10.1.  Vallalkozé az altala végzett munkdkra jotallast és tdrvény szerinti szavatossdgot vallal.
Vallatkoz6 jotallasi kotelezettségeire nézve a szerz6dés teljesitésének idopontjaban érvényes
jogszabdlyok az irdnyaddk.

10.2. Vallalkozé az atadas—atvételi eljarastol szamitott 36 honapig jotallasi feleldsséget vallal az
altala elvégzett valamennyi munkara. Vallalkozo kotelezettséget vallal minden olyan hiba
kijavitasara, mely a jotallasi ido alatt meriil fel és ami hibas anyagok, hibas vagy hianyos
kivitelezés vagy Villalkozé egyéb szerzbdésszegése miatt adodik. Villalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy minden olyan iGzemeltetést garld hiba, hidnyossag
kijavitasat sajat kdltségén, a hibabejelentés kézhezvételétdl szamitott 12 oran beliil elkezdi
és az Uzemelést gatld hibat/hibarészt folyamatos munkavégzéssel elharitja és az
Uzemeléshez sziikséges koriilményeket — akar ideiglenes megoldasokkal is — helyredllitja
vagy ideiglenesen kialakitja, tovabba a hiba fennmaradd részének javitasat folyamatosan
folytatja a legrovidebb lehetséges javitdsi idtartam figyelembe vételével. Uzemelést nem
gatlé meghibasodas esetén Vallalkozé6 a hibabejelentés kézhezvételét kovetd két
munkanapon belilf a hiba okat é€s jellegét kivizsgalja és tdjékoztatja Megrendeldt a hiba
kijavitasanak kezdési idOponijarél és vdarhaté befejezésérdl. Az lzemelést nem gatld
meghibasodasok esetében Véllalkozénak — a Felek ettdl eltéré megdllapodasanak hidnya
esetén — a hiba kijavitdsat kdvetd két munkanapon beliil el kell kezdenie a hiba kijavitdsat és
a javitast folyamatosan folytatnia kell a legrévidebb lehetséges javitasi idétartam figyelembe
vételével. Viallalkozd kételes megtériteni minden olyan kért, amely barkit abbél kifolydlag
ért, hogy Villalkozé a jelen szerz8désbil eredd kitelezettségeit nem ugy teljesitette, ahogy
az adott helyzetben az épitési tevékenységet végz0 gazdasagi szerepldtdl fokozott
gondossag mellett elvarhatd. Amennyiben Megrendeld irdsos felszélitasara Viallalkozé fenti
hatéridn beliil nem javitja ki a hibat vagy nem tériti meg a kart, igy Megrendel® a hataridé
elielte esetén a hibar Vallalkozd kiltségére massal kijavittatja és jogaban all Vallalkozé
feleldsségbiztositdsanak terhére vagy a jolteljesitési biztositékanak Osszegébdl ezen
kaltségeket levonni, Mindazondltal Vallalkozd jotdllasi és szavatossagi kotelezetisége
osztatlan és a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb érvényes és hatalyos.

Véallalkozd az altala vallait 36 hénapos jotdllasi kotelezettségének Vallatkozé abban az
esetben tesz eleget, amennyiben az utdé-feliilvizsgdlati eljards soran és a garancialis
idészakban feltart, a vallalkozasi szerzddéssel kapesolatos dsszes jotallas kérébe esd hibat
kijavitotta. Jolteljesitési biziositékként Vallalkozé koteles legkésébb az atadas-atvéieli
eljaras lezarasakor (jotallasi kotelezettség kezdetének id6pontja).

Jolteljesitési  biztositékként Vallalkozéd koteles legkésdbb az Atadas-adtvételi eljaras
lezarasakor (jotallasi kotelezettség kezdetének iddpontja) Megrendelének az utd-
feliiivizsgalat lezdrultat kovetd 30 napig a nettdé vallalisi drra vetitett 5 %-os mértékii
jolteljesitési biztositékot nyudjtani Vallalkozd kozbeszerzési eljarasban tett ajanlataval
dsszhangban, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A biztositék nyujtasanak

modjardl Vallalkozé a biztositék rendelkezésre bocsatasdnak iddpontjaig nyvilatkozik.
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10.3. A biztositék utdn — amennyiben annak teljesitése Megrendeld bankszamlajara t16rténd
befizetéssel torténik — Megrendelé kamatot vagy mds hasznot nem fizet.

10.4. A biztositékbdl — amennyiben Viallalkozé jotallasi kételezettiségét nem vagy nem megfelelden
teljesiti — Megrendeld jogosult kielégitést nyerni.

10.5. A biztositékkal a felek kotelesek a j6tallasi hataridd lejartakor egymassal elszamolni.
11. Biztositas

11.1.  Véllalkozd felelésséggel tartozik a vallalt munkdért a munka megkezdésétdl a garancidlis
idoszak lezarasaig.

11.2.  Vallalkozo kételes biztositani Megrendel6t minden olyan veszteséggel és kdveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni kdrok kdvetkeztében jelentkeznek.

11.3. Az elozbekben felsorolt kockazatok csBkkentése érdekében Vallalkozé kételes a
szerz6déskotéstdl szamitott 15 napon beliil
+ egy teljes kortl épités-szerelési és vagyonbiztositdst kdtni 100 millio Ft/év és 50 millié
Ft/karesemény dsszegére,
+ A vallalkozoi dij a biztositasok kéltségeit tartalmazza.

12. Egyéb rendelkezések

12.1.  Jelen Szerzddés teljesitése soran a Megrendeld képviseletében a MegrendelGvel kotdtt eseti
megbizési szerz6dés alapjan Bonyolit6 jar el a Megrendelo utasitasai szerint és érdekének
megfeleléen. Az eljards joga nem illeti meg Bonyolitét a szerzédés szerinti ellenérték
teljesitésével kapcsolatban; vagyis a szamlak utalvanyozasa és a vallalkozoéi dij kifizetése
soran kizardlag Megrendeld jogosult és koteles eljarni. A fentiek alapjdn, ahol a jelen
Szerzddés Megrendelét emlit, azon — ahol ez értelmezhet$ — Bonyolitét kell érteni.

12.2.  Vallalkozé a munkavégzés soran kételes betartani a végzett munkakra vonatkozo eléirdsokat
és a jelen szerzddésben foglaltak teljesitésére vonatkozd egyéb hatilyos jogszabalyokat, igy
kiilondsen az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szél6 191/2009.{1X.15.) Korm. rendelet
rendelkezéseit.

12.3. Felek megegyeznek abban, hogy a Kivitelezés soran betartjadk a 191/2009.(1X.15.) Korm.
rendelet 2014. januar 1-t6l kotelezd elektronikus naplérél szolo rendelkezéseit. Ennek
teljesitésében - annak bevezetési, idejét figyelembe véve - szorosan egyiittmiikddnek.

12.4.  Amennyiben a Felek k&zott a jelen Szerzddéssel kapcsolatban vita meriilne fel, akkor az ilyen
vitaktol fiiggetleniil a Munkdk megvaldsitisa érdekében folyd barmilyen munkanak,
beszillitasnak, késedelem nélkill folytatddnia kell, amennyiben Megrendelé nem ad ezzel
ellentétes irasbeli utasitast. Vallalkozdé — a Megrendeld ellentétes, kifejezett, irasbeli
utasitdsa hidnyaban — az esetleges jogvita(k)tél fliggetleniil kételes betartani a Munkak
elvégzésére vonatkozd hatdridéket. Ennek megfelelden a Szerz6dés idotartama alatt, illetve
a Szerz6dés megsziinéséig vagy megszintetéséig Vallalkozé barmilyen jogvita esetén is
koteles teljesiteni a Szerzodést; e kotelezettség elmulasztdsa a Szerzddés silyos
megszegésének mindsiil és ilyen esetben Megrendeld jogosult — sajat kizardlagos
mérlegelési jogkdrében dontve — a jelen Szerzddéstdl eldllni vagy a Szerzddést irasban,
indoklassal és azonnali hataliyal, karéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkiil,
felmondassal megsziintetni, valamint teljes karanak megtéritését kdvetelni.

12.5. Vitas kérdések rendezése esetén felek megegyezésre térekednek, ennek sikertelensége esetén a
felek a hataskorrel rendelkezd birdsag illetékességét fogadjak el.
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12.6. Jelen Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és wvonatkozd magyar

127. A

jogszabalyok az irdnyaddk, melyek koziil kiemelend6 a Kbt. és a Polgari Torvénykdnyvrdl
sz016 1959. évi IV. tdrvény, valamint az altaldnosan elfogadott szakmai szokdsokat is
irdnyadénak kell tekinteni, Jelen szerzédés rendelkezéseit a Kbt.- vel &sszhangban kell
értelmezni. A vonatkozd eldirasokat Vallalkozé kételes maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzddés olyan lényeges kikotése, melynek
barmely okbol toriénd megszegése Megrendel6t azonnali hatallyal valé eldllasra és
kartéritési igény érvényesitésére jogositja fel. SzerzOdésben szerepld jogszabdlyi
hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megviltozdsa vagy az azt tartalmazo
jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelelé. megvaltozott
jogszabalyhelyet, illetve hatdlyos jogszabalyt kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott
jogszabélyhely, illetve hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa
Osszeegyeztethetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Szerzddésnek a
kévetelményeivel, illetoleg céljaval.

Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerzédéshez csatolt 2 db

meltéklet. A mellékletek a kévetkezdk:

1.

2.

sz mellékiet: Véllalkozo, mint Ajanlattevd ajanlata, azon belill kiemelten a szakmai
ajanlati rész (,Megvalositasi térbeli és idobeli miiszaki- kivitelezés-folyamati és
kivitelezéstechnoldgiai-litemezési  terv”  (létszam-litemiervvel egyiitt) és ,Pénziigyi
iitemterv” és ,Helyszini térbeli organizaciés terv” és ,Tételes koltségvetés(ek) és
fo0sszZesit6™)

sz. melléklet: Teljesitési biztositék nyiijtasat igazold dokumentum

12.8. Felek kijelentik, hogy jelen szerzédés alairdsaval hozzdjarulnak a szerzodés fébb adatainak az

informaciés onrendelkezési jogrol és az informécidszabadsagrol szélé 2011. évi CXII.
térvény 37. § (1) bekezdés szerinti, illetbleg az annak felhatalmazisa alapjan meghozott
Onkormanyzati rendelet szerinti kézzétételéhez.

12.9.  Felek a Szerzbdést egyiittes elolvasas és kdzds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben

Budapest,

megegyezot jévahagytdk, és a cégjegyzésre jogosult képviselok 5 példanyban alairtak. Az
aléirt példanyokbdl Megrendeld 3 eredeti példanyt, Bonyolité 1 eredeti példanyt, Vallalkozé
I eredeti példanyt kap.

2013. december AL

Megrendel6 képviseletében: Bonyolitd Villalkozé

képviseletében: képviseletében:
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Teljesitési ko an
i biztosita
Kételezvényszam: 95560913920096107

Biztosité {(Kezes) neve: Generali-Providencia Biztosité Zrt.
cime: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44,

Biztositott (Katelezett) neve: Epit6 és Epiiletkarbantarté Zrt.
cime: 1112 Budapest, Németvdlgyi Gt 146.

Kedvezményezett (Jogosult) neve: Budapest Févaros XIV. keriilet Onkormanyzata
cime: 1145 Budapest, Pétervarad (it 2.

Kedvezményezett (Jogosult) képviseletében eljiré Kézremidkséds Szervezet:
Biztositott értesitett benniinket az alabbi szerzédés (tovabbiakban: Szerz6dés) megkitésérd!:

Szerzddéses Felek: Budapest Févéaros XIV. keriilet Zuglé Onkormanyzata
1145 Budapest, Pétervarad u. 2. (Megrendel6)
Epit6-és Eplletkarbantartd Zrt.
1112 Budapest, Németvélgyi Gt 146. (Vallalkozo)

Szerz6dés kelte, szama, megnevezése: ,Csicsergd Ovoda fejlesztése, épitése és kapcsolddd munkak elvégzése
Uj telephely kialakitdsaval Zugloban (1145 Budapest, Wass Albert tér 13. sz. hrsz: 31905/13)" vallalkoz6i
szerzbdés

Szerzddésben foglalt szolgaltatas megnevezése: Csicsergd Ovoda fejlesztése, épitése és kapesolédd munkak
elvégzése (j telephely kialakitasaval Zugldban (1145 Budapest, Wass Albert tér 13. sz. hrsz: 31905/13)

Téjékoztatott tovabba a Biztositott arrdl, hogy a Szerzédésben vallalt kitelezettségeinek teljesitését a szerzddés
idétartama alatt 12. 347. 841 forint Gsszegii teljesitési ktelezvénnyel kell biztositania.

A fentiekre tekintettel a Biztosito — a 95560913920096107 kitvényszamon megkotétt kezesi biztositas alapjan -
a Biztositott irasbeli felhivasara, a Kedvezmeényezett javara a jelen kételezvényt allitja ki.

1. Biztositd kezesi ktelezetiségvallalasanak kezdete: 2013. december 09.

2. Biztosito kezesi ktelezettségvallalasanak vége: 2014. szeptember 30. 16:00 éra
Ezen idSpontig a Kedvezményezett részérdl térténd igénybejelentést (lehivé nyilatkozat) be kell nydjtani a
Biztositénak.

3. Biztositasi dsszeg (kitelezvény dsszege): HUF 12. 347. 841, azaz Tizenkettomillié
haromszaznegyvenhétezer nyolcszaznegyvenegy forint

A kotelezvény Osszege a Biztositd szolgdltatasanak a jelen kételezvényre vonatkozd felsd hatara, s a
Biztosito jelen kitelezvény alapjan fennallo fizetési kotelezettsége minden, a kételezvény alapjan teljesitett
kifizetés tsszegével automatikusan csékken.

4. A Biztosité szolgaltatasa:
Jelen kezesi kitelezvény alapjan a Biztositd véllalja, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a Biztositott
Szerzddésben foglalt kitelezettsége nem vagy nem szerzédésszer( teljesitése kivetkeztében — barmilyen
jogcimen felmer(l6 olyan kévetelése keletkezik, melynek megfizetésére a Biztositott a Szerzddés alapjan
kotelezhetd, akkor a Biztositd a Biztositott helyett — a 3. pontban megjeldlt dsszeg erejéig — készfizetd
kezesként fizetést teljesit a Kedvezményezett szamara.

Jelen kételezvény alapjan a biztositd visszavonhatatlan, készfizets kezességet véllal.

Generali-Providencia Biztositd Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. — TeleCenter: 06 (40) 200 250 — www. sségb
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5. A biztositasi szolgaltatas igénybevétele (kezesi kitelezvény lehivasa)
A biztositasi szolgéltatas igényléséhez az alabbi iratokat kell a biztositénak benyijtani:

a) a Kedvezményezett cégszer( aldirdssal ellatott irdsbeli nyilatkozatat, mellyel kéri a Biztositd
szolgéltatasat (lehivd nyilatkozat),

b) a SzerzGdés nem vagy nem szerzddésszeril teljesitése tényét és az ennek alapjan felmerliit kévetelés
Usszegét régzits, a Kedvezményezett altal cégszerlien alairt irdsbeli nyilatkozat,

¢} a szerzGdésszegés tényének, tartalmanak, valamint a felmerlilt kévetelés &sszegének igazoldsara
szolgdld bizonylatok (szakvélemény, jegyzékényv stb.),

d) a Biztositott részére elkildbtt irasbeli felszolitas masolata, melyben a Kedvezményezett a Biztositottat a
fizetésre felszdlitotta, és amelybdl megdllapithatd, hogy a felszdlitasban rogzitett teljesitési hataridé a
lehivas napjéig letelt,

e) az irasbeli felszdlitas Biztositottnak térténd megkiildését tansitd dokumentum,

f) a lehivd nyilatkozatot aldird személyek aldirasi jogosultsagat és aldirdsanak hitelességét hitelt
érdemiden bizonyité iratokat (30 napnal nem régebbi cégkivonat és alairasi cimpéldany vagy
szdmlavezetd bank megfeleld, a kedvezményezett lehivasi nyilatkozatot aldird képviseldjének cégszeri
alairast igazolo nyilatkozata).

A lehivas benyujtasanak helye:
Generali-Providencia Biztositd Zrt.,

Vdlialati Vagyon- és Feleldsségbiztositasi Csoport
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

A Biztositd a biztositasi szolgdltatast a kedvezményezettnek teljesiti, a lehivd nyilatkozatban megjelolt
bankszamlara t6rténd atutalassal, a 5. pontban felsorolt okmanyok hidnytalan benyijtasat kévetd 15 napon
beldil.

6. A kezesi kbtelezettségvallalas megsz(inése

A Biztositd kezesi kotelezettségvéllaldsa megsz(inik, ha

- a kezesi kbtelezettségvallalas lejar (Isd. 2. pont),

- a Biztosito a fizetési ktelezettségét a teljes biztositasi dsszeg erejéig teljesitette jelen szerzédés alapjan,

- a kezesi kotelezvény eredeti példanyat a Biztositd részére visszaszolgaltatjak, vagy a Kedvezményezett
részérdl alairt eredeti példanyl lemondd nyilatkozatot juttatnak el a Biztositénak, melyben a biztositot a
kezesi szerzb6dés alapjan vallalt kitelezettségek aldl visszavonhatatlanul mentesitik,

- a Biztosito a kezességvallalasat — a Kedvezményezett hozzajaruldsaval - visszavonja.

7. Jelen kételezvénybdl szarmazé igények semmilyen jogcimen nem engedményezhetSk és nem ruhazhatok
at.

8. Jelen kitelezvénybdl szérmazé barmely jogvita esetén a magyar jog az iranyado, a jelen kételezvényben
nem szabalyozott kérdésben a Polgari Torvénykényvrdl szélé 1959, évi IV. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Jelen biztositdi kezesi kbtelezvény egy (1) eredeti példanyban készuit, és két (2) szamozott oldalt tartafmaz.

Budapest, 2013. december 10.

Erdos Mlhaly ||ICS Laszlo
EIntk-vezérigazgaté  Vezérigazgatd-helyettes
Generali-Providencia Biztositd Zrt.
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