VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejétt egyrészrol a

Budapest Féviros X1V, Keriilet Zuglé Onkorményzata
Székhely: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.

Képviseld: Karacsony Gergely polgarmester

Adoszam: 15735777-2-42

Statisztikai szamjel: 15735777-8411-321-01

Pénzforgalmi jelzészam:11784009-15514004

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld), masrészré! a

masrészrél a

Cégnév: Zugloi Varosgazdalkodasi Kozszolgaltaté Zrt.
Székhelye: 1145 Budapest, Pétervarad u. 11-17.

Keépviselo: Baracskai Gébor vezérigazgatd

Adoszam: 12099461-2-42

Cégjegyzékszdm:  01-10-043003
mint megrendel6 képviseletében eljard kozremiikdé (a tovabbiakban: Bonyolit6),

harmadrészrol

Kozos Ajanlattevok:

Cégnév: Pulzus Plusz Kizmiiépitd és Vagyonkezelo Kft.
Székhely: 1112 Budapest, Repiil6téri ut 4.

Képvisels: Rajnesék David ligyvezetd

Adoészam: 23370603-2-43

Cégjegyzékszam: 01-09-170296

Bankszamlaszdm: 11795009-20013585-00000000

Cégnév: PARK-TER Bt.

Székhely: 1048 Budapest, Falemez utca 11. fsz. 2.

Keépviseld: Janos Gabor Istvan ligyvezetd

Adoszém: 28242321-2-41

Cégjegyzékszam: 01-06-115370

Bankszamlaszdm: 10409015-90101746-00000000

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoezé) kozott, a mai napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendeld és a Vallalkoz6 a tovabbiakban: Felek.

Megrendeld, mint Ajanlatkér6 a ,,Bp., XIV. keriilet korldtozott sebességii dvezet kialakitisa”
targyban a 2016. oktéber 27. napjan megkiildétt ajanlattételi felhivassal a Kbt. 113. § alapjan
nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le.

Jelen szerzodést a kozbeszerzési eljards Ajanlatkéréje, mint Megrendelé és Megrendeld
képviseletében eljaré kozremiikdds, mint Bonyolité a fenti targyd kozbeszerzési
eljardseredményeként kivalasztott, a legjobb ar-érték ardnyt megjelenité ajanlat alapjan
nyertesnek minGsitett ajanlattevivel, mint Vallalkozoval kéti meg.
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A Megrendelé eziiton nyilatkozik, hogy a jelen szerzédésben meghatirozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendel6 megrendeli a Véllalkozdtol a ,,Bp., XIV. keriilet korlitozott sebességii dvezet
kialakitasa” targyd kozbeszerzési eljaras alapjan a kivitelezési munkalatainak elvégzését az
ajénlattételi dokumentécié miiszaki leirdsa és mellékletei szerint. Megrendeld nyilatkozik, hogy
a jelen szerz6dés hatdlya ala tartozé épitési kiviteli munka nem épitésihatosagi engedély-koteles
munka.

1.2 A szerz0dés targyat képezd miiszaki tartalom részletes meghatérozasat az ajanlattételi
dokumentécié miiszaki leirdsa, a Vallalkozé nyertes ajanlata és abbol kiiléndsen a Véallalkozd
altal bearazott koltségvetés tartalmazza. A szerz6dés valamennyi melléklete a szerzddés
elvélaszthatatlan része - kiilon csatolas nélkill is - az azokban foglaltak a szerzédés
torzsszdvegében irottakkal azonos hatély rendelkezések.

1.3 A Vallalkozé kijelenti, hogy a fentiekben koériilirt dokumentumokat (a szerz6dés miiszaki
tartalmat meghatirozé dokumentumokat) és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatdrozasihoz szitkséges mértékben és az elvarhatd gondossaggal attanulményozta és
ajanlatat ennek alapjan tette meg, valamint a jelen okiratba foglalt megallapodast ennek
megfelelden kototte.

1.4 A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a szerz8déskotésnek részérél sem jogi, sem egyéb akadalya
nincs, a teljesitéshez sziikséges pénziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik. A
Vallalkozé az 4tadott dokumentumok ¢és a megrendeldi tijékoztatds ismeretében nem tapasztalt
olyan tényt vagy korlilményt, amely 8t a szerzddésszerii teljesitésben akadalyozna.

1.5 Jelen Szerzodés teljesitése soran - a Megrendeldvel kotott megbizasi szerz6dés alapjan — a
Megrendelé nevében és képviseletében a Megrendelé utasitdsai szerint és érdekének
megfeleléen a miiszaki Bonyolité jar el. A Bonyolité folyamatos miiszaki ellen6rzést biztosit
épitési milszaki ellendre dltal a kivitelezési munkak folyamatos ellendrzése céljabol. A miiszaki
ellenérék jogosultak Véllalkozé ajanlata részeként elkészitett szakmai ajanlatban
megfogalmazott vallalasok ellendrzésére. A Bonyolité miiszaki ellen6rein keresztiil ellenérzi a
szerz6dés targyat képezé munkélatok mindségét, valamint azt, hogy Villalkozd eleget tesz
jelen szerzédésben vallalt kotelezettségeinek. Véllalkozonak kotelessége Megrendeld
képvisel6je kérésére és részére rendelkezésre bocsitani mindazokat az iratokat, melyek a
véllalkozasi munkélatokra vonatkoznak, és amelyeket Megrendelé indokoltan igényel. E
mellett Villalkozénak megmarad a teljes korii és oszthatatlan feleldssége a Vallalkozasi
Szerz6désben foglalt munkalatok teljesitésére vonatkozdan.,

A szerz6dés szerinti ellenérték teljesitésével kapcsolatban; vagyis a szamldk utalvanyozasa és
a vallalkoz6i dij kifizetése sor&n kizarélag Megrendeld jogosult és kiteles eljarni,

1.6 A teljesités helye (az épitési munkateriilet adatai):

a.) helyszin:

Bp., XIV. Miskolci u. — Ungvar u. — Erzsébet kiralyné utja — Rakospatak w. altal hatérolt tertilet
b.) helyszin:

Rékospatak u. — Erzsébet kiralyné atja— Nagy Lajos kiraly Gtja — Ungvar u. altal hatarolt teriilet
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1.7 A teljesités hatarideje:

Teljesités hatarideje: munkateriilet [(a.) és b.} helyszin] atadés-atvételétd] szamitott legfeljebb
90 nap
Munkateriilet dtadds-atvétele: szerz6déskotést kivetd 15 napon beliil

1.8 A Ptk. 6:247. § (2) bek. értelmében hatarid6ben teljesit a Vallalkoz6, ha az atadés-atvétel a

szerzOdésben eléirt teljesitési hataridén beliil megkezdédik. Az atadds-atvétel idétartama
harminc nap.

1.9 Az épitményre, épitési tevékenységre vonatkozd kovetelmény meghatérozasa: kifogastalan
mindség.

1.10 Vallalkozoi képesitési nyilatkozat:

A Vallalkozé rbgziti, hogy a mindenkor hatilyban 1év6 jogszabalyokban meghatrozott
keépesitéssel rendelkezik, amelyek a véllalkoz6i kivitelezdi tevékenység végzésére 6t
feljogositjak. Vallalkozo6 kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara altal vezetett
névjegyzékbe bejelentkezett, a fennélld épitbipari, kivitelezdi nyilvantartasi szama: 11A03542

1.11 Megrendel6i fedezetnyilatkozat:

Megrendeld rogziti, hogy a véllalkozasi dij megfizetésére vonatkozd kotelezettséghez
szilkséges fedezettel rendelkezik.

2. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
VALAMINT A POTMUNKAK

2.1 Villalkozo6 a jelen szerzédésben foglalt munkakat egydsszegit atalinyaron, ajanlata alapjén
netté 16.390.600,- Ft + 4.425.462,- Ft AFA, brutté 20.816.062,- Ft, azaz Huszmillié
nyolcszaztizenhatezerhatvankettd Ft dsszeg ellenében végzi el. (dtalanyar)

ebbél a.) helyszinre esé nettd 10.918.500,- Ft + AFA

ebbbl b.) helyszinre esé netté 5.472.100,- Ft + AFA

Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen szerz8dés hatélya ala tartozé épitési kivitelezési munkak
nem ¢pitési hatésdgi engedély-koteles munkék, ekként nem tartoznak az sitalanos forgalmi
adérdl sz6lé 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja ala.

Villalkozé ennek megfeleléen szamlait AFA-val névelten kdteles killitani.

2.2 A villalkozasi dij tartalmazza az ep1t01par1 kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Etvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, tovabbs a
Villalkozénak a jelen szerzbdésben foglalt feladatok teljesitésével kapcsolatban felmeriils
Osszes koltségét, kiadasat.

A véllalasi ar a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegil atalanyar ar, amely tartalmazza
a miszaki tartalom megvalésitisanak teljes koltségét, a kivitelezési munkékat, a
tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, a szakszerti megvaldsitashoz szitkséges
minden tételt (pl. segédelemeket, rogzitéseket, kiegészit6é rendszerelemeket, a felvonulashoz,
tovabba a kivitelezésben részt vevGknek, valamint a kdmyezetnek a biztonsigihoz sziikséges
eszk6zoket), illetéket (vamotf), az 4taddsi, a birtokbaadasi, valamint az &tadasi
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tervdokumentacié készitésének koltségét, az Agazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld
felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossigi kotelezetiségek
koltségeit, a szerzodés targyanmak rendeltetésszer(i haszndlatdt biztosité megvalésitashoz
sziikséges munka ellenértékét.

A hivatkozott jogszabalyi dijelemek a Vallalkozd felmért és megalapozott koliség- és
mértékbecslésén alapulnak. Szerzodé felek a dijmegallapodésra utalva rogzitik, hogy a

rrer

jogszabalyi dijelemek teljesiiléséért szavatossaggal nem tartozik.

A kivitelezéssel sszefiiggésben csetlegesen felmeriil6 kozmiiszolgaltatdsok (viz, csatorna, géz,
elektromos aram) dijan tal a kapesolddé csatlakozasok kiépitése, karbantartdsa €s iizemeltetése
a Villalkozot terheli. Viallalkozd kételes adott esetben minden vételezett kézmiiszolgaltatas
esetében sajat mérdorat beépiteni és ezek esetleges engedélyeztetésében eljarni, A kivitelezés
soran hasznélt kézmiiszolgaltatas dija a Véllalkozdt terheli.

2.3. Megrendel6 rogziti, hogy jelen eljardsban nem biztositott tartalékkeretet.

2.4 A Villalkozé a 2.1 pontban meghatérozott aron feliil semmiféle cimen tébbletkdltséget nem
érvényesithet (azaz a Villalkozé tébbletmunka ellenértékének kiilon dijazasban térténd
clismertetésére €s érvényesitésére nem jogosult), kivéve a Megrendel éltal elrendelt kiegészitd
épitési beruhazasi potmunkdk ellenértékét. Utdlag az arképzésben tapasztalt hibak, vagy egyeb
tévedések nem szolgalhatnak alapot az atalinyir megemelésére.

Nem alapozza meg a Viéllalkozo pétmunka igényét, ha annak sziikségessége olyan ténybol vagy
koriilményb6l fakad, amellyel a Villalkozé a jelen megallapodas megkotésekor szdmolhatott
volna, igy kiilondsen, pl. a miiszaki dokumenticiok esetleges hidnyossagaibol,
ellentmondésaibdl, a munkateriilet szemrevételezésének elmulasztasabol, indokoltan szokésos
feltarasanak az elmulasztisibol, kivitelezés soran felhasznalni tervezett anyagokra, félkész és
késztermékekre, berendezésekre vonatkozé aruhidnybdl, alvéllalkozd(k) kivélasztasdbdl,
alvallalkozoi teljesités hidnyossagaibol fakad.

2.5 A potmunka elszdmolésa

A viéllalkozasi dijon feliil a Véllalkoz6 jogosult elszamolni a Véllalkozé altal kételezben
elvégzendé azon munkdkat, amelyek a miiszaki dokumentacidban meghatérozott
paramétereken tilmutaté tartalom megvaldsitasdhoz szitkségesek (a tovabbiakban:
poétmunka).

A pdtmunka ellenértékére vonatkozd ajanlatot a Véllalkoz6 ajanlataban benydjtott arazott
koltségvetésben szerepld egységarak (dij és anyag) alapjin kell elkésziteni. Amennyiben a
Villalkozé ajaniata nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy anyagarat, igy a szerz6d6 felek
megegyezése sziikséges az alkalmazandd egységarakrol.

Pétmunka felmeriilése esetén a Kbt. szerz6dés mddositisra vonatkozd szabélyait kell
alkalmazni.

2.6 Fizetési és szamlazasi feltételek
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2.6.1. Vallalkozé 1 db el6legszamla, 1 db résszamla (valamelyik munkateriiletre vonatkozo
feladatok 100 %-os késziiltsége esetén), 1 db végszamla (levonva az el6legszédmla ¢s résszamla
dsszegét) kiallitasra jogosult.

2.6.2 A Vallalkoz6 az épitési beruhdzas befejezését kovetden kiallitott szakmai teljesitési
jelentés alapjan végszamla kidllitdsra jogosult Megrendeld nevére, melynek 2 (kettd) eredeti
példanyat megkiildi Bonyolit részére.

2.6.3 A rész- és a végszamlaban szereplé munkédk a Megrendeld vagy megbizottja, ¢és a
Bonyolit6 altal delegalt miiszaki ellendr 4ltal is ellenérzésre keriilnek. A szamla kizarolag csak
a mar elvégzett, mindségileg elfogadott és a miiszaki ellendr Altal igazolt munkakat
tartalmazhat. A Megrendeld vagy megbizottja a rész- és végszamlat visszautasithatja,
amennyiben min6ségi vagy egyéb indok miatt ¢] nem fogadott munkélatok szerepelnek benne.

2.6.4 Az épitsipari kivitelezési tevékenységrél sz016 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan
az &pitési beruhazas épitési tevékenységének befejezésekor miiszaki tadés-atvételi eljarast kell
lefolytatni. A miszaki atadasi-atvételi eljards résztvevdit a Véllalkozo irasban jelzett
kezdeményezésére (készre jelentés idépontjara) a Bonyolité hivja ossze. A Bonyolito az eljaras
meghatirozott idépontjardl értesiti a Megrendeldt, Viéllalkozét és egyéb érdekelteket. Az
irdsban kezdeményezett (készre jelentés) idépontot a Vallalkoz6 gy kételes meghatérozni,
hogy a Megrendelé az érdekelteket min. 8 nappal a miiszaki atadds-atvételi eljérés meginditasa
elott értesiteni tudja. Felek megallapodnak abban, hogy az atadés-atvételi eljaras sikeresen
lezartnak csak és kizardlag a Megrendeld altal feltart hibsk és hidnyossagok maradéktalan
kijavitasaval, potlasaval és a Megrendeld altali igazoldsaval mindstil.

2.6.5 A Villalkozdi teljesités elfogaddsa a Megrendel6 altal kizarélag azt kdvetben torténhet
meg, ha a Bonyolitd altal megbizott miszaki ellendr az ellendrzést kdvetben a teljesitcst
elfogadta és a Bonyolité képviseldje és a Keriileti Fomémokség Fejlesztési, Beruhazasi
csoportvezetSje leigazolta. Felek megallapodnak, hogy a Bonyolité a miiszaki ellen6r
személyérdl és eljarasi jogosultsigairdl a Véllalkozot legkésébb a munkateriilet tadésakor
informélja.

2.6.6 Felek rogzitik, hogy Vallalkozd részérdl a rész- és végszamla benytjtisa csak €s kizarolag
al4irt szakmai teljesitési jelentés alapjan lehetséges, melyet Villalkozé koteles a végszdmla
mellé csatolni. Felek megallapodnak tovabbé4, hogy a végszdmla befogadasanak tovabbi
feltétele az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat igazol6 jegyzOkonyv mellékelése.

2.6.7 A szamlak kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(8); a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben,
a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§, 31.§ és 32. §-dban rogzitett fizetési feltételek szerint
30 napos fizetési hatarid6vel.

2.6.8 A Megrendelé és Vallalkozé, valamint a fovallalkozo és alvallalkozo6i viszonylatiban
torténd kifizetés soran alkalmazandok az adézas rendjér6l sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A.
§-aban foglalt rendelkezések is.

2.6.9 Késedelmes fizetés esetén a Véllalkozé a mindenkori hatalyos, térvényes mértéki
késedelmi kamat felszamolésara jogosult a Ptk. 6:155. §-aban foglaltak alkalmazésaval.

2.7 Az alvallaikoz6i igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésben rogzitett szabalyok
szerint a kifizetési szabélyok az alabbiak szerint alakulnak:
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a) a Villalkoz6 legkésébb a teljesités elismerésének id6pontjaig nyilatkozik, hogy mekkora
dsszegre jogosult az ellenértékbol;

b) a Vallalkozé legkésébb a teljesités elismerésének idopontjdig nyilatkozik, hogy az altala
a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvéilalkozok egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenértékbdl;

¢) a Megrendel6 felhivja a Vallalkozot, és a b) pont szerinti alvallalkozokat, hogy a teljesités
elismerését kdvetden allitsak ki szamlaikat, egyidejiileg felhivja 6ket, hogy amennyiben nem
szerepelnek az ad6zés rendjéro] sz616 2003. évi XCIL tdrvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A.
§-a szerinti koztartozdsmentes adozéi adatbazisban, nydjtsak be a tényleges kifizetes
idépontjato] szamitott harminc napnél nem régebbi egyiittes addigazolast;

d) a tamogatasbol megvalésulé szallitéi finanszirozas okén a szamlak értekénck 100 %-ata
Kifizetésre koteles szervezet utalja 4t a teljesitési igazolds alapjan kidllitott szamla
benyujtasat kovetd 30 napon beliil a Vallalkozénak.e) a d) pontban foglaltaktol eitérden, ha
a Véllalkozénak vagy alvallalkozénak a kifizetés iddpontjdban az egytttes adbigazolas
alapjan kdztatozasa van, a kifizetésre kbteles szervezet a Vallalkozdi, illetve az alvallalkozoi
teljesités ellenértékét a kdztartozés erejéig az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint visszatartja.

2.8 Az elblegfizetés szabalyai:
A Vilialkozé a 2.1. pontban foglalt az 4fa nélkiil szamitott teljes ellenszolgiltatds 5 %-anak
megfeleld 6sszeg kifizetését kérte az ajanlatiban.

A Megrendel6 a fentiek szerint igényelt elSleget legkésobb az épitési munkateriilet atadasat
kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni a Vallalkozé felé, dijbekérd alapjén, és el6legszamla
ellenében.

A Felek megéllapodnak, hogy az eldleg dsszege az 4tadés-atvételt kdvetden kiallitott 1 db
szamla végdsszegébol levonasra/beszamitasra keriil.

2.9 A Kbt. 136. § (1) bek. alapjan Szerz6d6 felek rogzitik, hogy

a) a Véllalkozé nem fizethet, illetve szamolhat ¢l a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

b) a Véllalkoz6 a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel$ szdméra megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrol
a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

3. A SZERZODES TELJESITESE
3.1 A szerzbdés teljesitése a Vallalkozé nyertes ajanlataban foglaltak szerint torténik.

3.2 A jelen szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Véllalkozé:

a) ajelen szerz6dés 1. pontjdban meghatérozott munkat a.) és b.) helyszineken egyarant a
jelen szerzédésben foglaltaknak, terveknek, az érvényes hatdsagi, jogszabalyi,
szabvanyi és egyéb miiszaki eldirasoknak megfeleléen kifogdstalan minéségben
kivitelezte a rendeltetésszerli hasznalathoz, miikodéshez szitkséges feltételek

biztositasaval,
b) a sikeres végsd miiszaki datadés-dtvételi eljaras lefolytatdsihoz sziikséges
dokumentumokat atadta,
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¢) a szerzbdésben foglalt munka befejezesét a Vallalkozd irasban készre jelentette és a
Bonyolité valamint a Megrendeld Keriileti Fémémdksége a munkat a kit{izott miiszaki
4tadis-atvétel idépontjaban hidny- €s hibamentesen, maradéktalanul elfogadva,
kifejezetten atvette,

d) a sikeresen lezérult a miiszaki atadés atvétel oly moédon, hogy a szerzbdés targya
alkalmasnak mindsiiljon az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 33. §. szerinti birtokba vétel feltételei teljesiiltek.

A fenti rendelkezések nem érintik a Ptk. 6:247. § (2) bek. szerinti teljesitési hatéridé szamitast.

A jelen pontban rogzitett feltételeknek a szakmai teljesitési jelentés és a végszamla kiallitasa
szempontjabol kell teljestilniiik.

4. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

41 A Villalkozo feleldsséggel tartozik a szerzGdésben véllalt munkaért, a munka
megkezdésétdl a miiszaki atadas-dtvételi jegyzokonyv alairasanak napjaig.

4.2 A Villalkozé koteles biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint az
ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

4.3 A Villalkoz6 kijelenti, hogy az alvéllalkozokra is kiterjedd, a kézbeszerzés targyat is lefedo,
5 M Ft/kiresemény; minimum 10 M Ft értékd, a targybeli kozbeszerzési eljaras targyat kepezd
épitési beruhdzas teljesitésének idejére vonatkozo feleldsségbiztositasi  szerzddéssel
rendetkezik.

44 A Villalkozé kotelezettséget véallal, hogy a 4.3 pontban frt teljes korii szakmai
felel6sségbiztositast a szerzGdés fennallésa alatt fenntartja.

4.5 A Villalkozo felelésségbiztositasi kotvényének maésolata jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét
képezi.

5. A MEGRENDELO/MEGRENDELO KER}'JLETI FOMERNOKSEGE /, A
BONYOLITO
KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

5.1 A /Bonyolité jogosult és koteles:

a) amunkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg atadni, tadasat
litemezni;

b) mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt, vagy hisnyolt munkékat, a Véllalkozo6
koltségére, ha felszolitasara a Véllalkozo a kifogdsolt, vagy hianyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem pdtolja a felszolitasban meghatérozott hatéridore;

¢) kifogdsolni vagy megtagadni a Véllalkozé kes6bbi alvallalkozoéit, helyszini
személyzetét, az ajanlattol eltéroen alkalmazott technolégiat, eszkozeit;

d) a Vallalkozdval mindenkor egyiitim{ikodni;

5.2 Kizardlag a Megrendeld jogosult és kdteles
a) aszimldkat utalvanyozni és a vallalkozasi dijat megfizetni.



5.3 Ha a Megrendeld a szerzodés tartalméban véltozéasokat rendel el, €s ha a valtozasok olyan
jellegliek, hogy jelen szerz6dés moédositasat is megkovetelik, ugy azt a szerzédd felek az
elrendelt modositisoknak megfelelden rogzitik, és a szerz6désben és az ajanlatban foglaltak
szerint jarnak el a Kbt-ben meghatarozott feltételek betartasa mellett.

5.4 Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés moédositisara kizérolag a Kbt. 141.§-aban foglaltak
szerint keriilhet sor.

6. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzddé felek a szerz6dés megkotését kovetd 10. napig az é4razott kdltségvetés totelei
tekintetében egyeztetést folytatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket
véglegesitik. A felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd 4ltal az ajanlatdban megjelolt
épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékil vagy magasabb mindségii helyettesit6
termékben egyczhetnek meg. Amennyiben a felek a helyettesitd termek beépitésérdl allapodnak
meg, a szerz6dés modositaséra a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelel6en kell alkalmazni.

6.1 A Villalkozé kételes a munkateriilet 4tvételekor annak munkavégzésre valé alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az Atvételtdl szamitott 5
napon beliil kiilon jegyzékonyvben rogzitve kozdlni, és ebben a Bonyolité figyelmét a
hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Amennyiben a munkateriilet Atadds-atvételétol
sz&mitott 5 napon beliil a Véllalkozé kifogést és észrevételt nem tesz, Ggy elvesziti azon jogat,
hogy a munkateriilet dtadésara vonatkoz6 megrendel6i kotelezettség megszegésével, a kiviteli
dokumentécié adaptélhatéségaval, megvaldsithatésagaval Gsszefliggésben kifogast emeljen,
ezzel Gsszefiiggésben potmunka szitkségességére hivatkozzon.

6.2 A Vallalkozé koteles a munkateriilet dtad4satél szamitott 5 napon beliil megvizsgélni, hogy
a munkateriileten kordbban végzett munkdk esetleges hibii vagy hianyossagai nem
akadalyozzak-e a munkavégzésben. Ha ezen ellendrzési kotelezettségét elhanyagolja, vagy nem
teljesiti, Ggy é4tvallalia a feleldsséget a kordbban elkdvetett hibik vagy hidnyossagok
kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben is, ha utélag bizonyithato6, hogy a hibat
vagy hidnyossigot mas vallalkozo kovette el.

6.3 A Villalkozo koteles a szerzddésben meghatarozott tartalommal, a vonatkoz6 épitésiigyi és
egyéb elbirasok betartasaval, kifogéstalan mindségben, hiba- és hidnymentesen a szerz6dott
kivitelezési munkat elvégezni. Minden anyagnak, elbre gyértott elemnek, berendezésnek,
felszerelésnek, egyéb eszkoznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek és clvégzett
munkanak, amelyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie a Magyar
Szabvényokban elbirt kifogastalan mindségiinek, tovabba a tervezo €s Megrendelé utasitasaival
dsszhangban 4ll6nak kell lennie, tovabba a mindsitéshez szitkseges mindségi tantsitvanyokkal
kell rendelkeznie.

6.4 A Vallalkozo koteles a Megrendel6 4ltal elrendelt valtoztatasokat, modositasokat - el6zetes
egyeztetés utén - befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni. Ha a Megrendels él azzal a
jogaval, hogy a szerzddés szerinti miiszaki tartalombdl egyes munkékat és/vagy anyagokat,
szerkezeteket, stb. elhagy, akkor Vallalkozd az elmaradd munkdakkal kapcsolatosan nem
tamaszthat igényeket, az clmaradt munkékat le nem szdmlizhatja, azonban igényt tarthat
szamléaval vagy hitelt érdem16é dokumentummal igazolhat6, kézvetlen koltségei megtéritésére.
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6.5 Az épitési munkak kivitelezési koriilményeire vonatkozd, kiils6 szervek altal eldirt
kivetelményeket a Véllalkozo kételes megfelelden végrehajtani. Kételes a munka végrehajtasa
sordn adott esetben szitkségessé valo ideiglenes, vagy végleges engedély, felmentes
megszerzését kezdeményezni €s megszerezni.

Valamennyi sziikséges engedély megszerzése a Villalkozé feladatat képezi, illetékei ¢€s
kéltségei Vallalkozot terhelik.

6.6 Villalkozé6 az 4altala vagy alvallalkozéi altal alkaimazott barmely személyzet
vonatkozaséban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyl szabalyokat. Be kell tartania
minden tdrvényt, illetve altaldnos érvényil jogszabélyt, szabvanyt, helyi rendeletet és egych
szabalyzatot, megrendel6i belsd szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibéak kijavitasaval, a
teljesitendd adatszolgaltatasokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

6.7 Vallalkozé koteles kéartalanitani a Megrendeldt minden biintetés vagy felelosség aldl,
barmely rendelkezés megszegéséert.

6.8 A Villalkozod teljes feleldsséggel tartozik a szerzddés szerinti munkak és az ezzel
kapcsolatos munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idéponttél a megrendelt feladat
atadas-atvételének napjaig.

6.9 A Villalkozonak és alvallalkoz6inak az anyagok és eszkozdk mozgatisat ugy kell
végrehajtania, hogy a sz4llitas sordn hasznalt utak karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A
szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett krnyezetkirosodasért vagy szennyezésért a
Villalkoz6t terheli minden felel6sség és kovetkezmény.

6.10 A kivitelezés soran a Vallalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
szilkségtelen akadalytol, és minden vallalkozoi eszkozt, tobbletanyagot, amely mér nem
sziikséges, tovabba minden tormeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve tavolitania a
munkateriiletrdl.

6.11 A Vallalkozé felelés a munkateriileti rendért alvallalkozéi tekintetében is.

6.12 A munkateriilet érzésérdl és tiizvédelmérsl a munkateriilet atvételét kovetden a Vallalkozo
gondoskodik. A Vallalkozé a munkateriilet Srzésérdl, védelmérdl oly moédon koteles
gondoskodni, hogy ott kizarélag csak az arra feljogositott személyek tartozkodjanak.

6.13 A Véllalkoz6 a sajat kéltségén koteles a kivitelezés folyaman:

a) biztositani és fenntartani az Osszes vilgitast, keritést, figyelmeztetd jelzést,
amelyek a beruhézés védelmére vagy masok biztonséga és kényelme érdekében
sziikségesek,

b) megtenni az Gsszes ésszerii lépést a kdrnyezet védelmére a munkateriileten ¢s azon
kivill a beruhézassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasdban, valamint
elkeriilni a személyek, kézvagyon vagy mésok karat és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az 6 tevékenységének
kovetkezménye.

6.14 Ha a beruhdzassal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Vallalkozé koteles értesiteni a Megrendeldt, illetve annak képviselbjét,
valamint megtenni a szitkséges 1épéseket és intézkedéseket.
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6.15 A Villalkozé koteles allandé helyszini képviseldje 4ltal biziositani a szikséges
feliigyeletet és iranyitést, ellenbrzest a kivitelezés folyaman.

6.16 A Vallalkozé koteles a munkaterilet stadas-atvétele napjatdl kezdve milszaki
dokumentalasra szolgal6 iratot vezetni, a szerzbdes 9. pontjaban foglaltaknak megfeleloen.

6.17 A Vallalkozé kételes tovabba:

— a kilonbdzd épitdanyagok szarmazési helyét, min6ségtanisitasat, valamint
markaazonositasat, hitelt érdemld dokumentumokkal igazolni.

_ biztositani a Megrendel, a Bonyolito vagy képviseldik szdméra, hogy barmely
idépontban az ellen6rzési jogat gyakorolhassak.

— adoft esetben a hatosdgi ellendrzéseket lehetove tenni, hogy azok barmikor
ellenérzéseket végezhessenck

—  avégzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfeleloségének
vitdja esetén, ha a vizsghlat eredménye szAméra elmarasztal, annak koltségét viselni,
és a Megrendeld 4ltal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, koltségmentescn

elvégezni.
— 15 nappal korébban irdsban kdz5lni a Bonyolitéval a szerzddés teljesitesét (készre-
jelentés).

— & dokumentilt minGségtantisitisokat, mint az épitkezés hivatalos iigyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig megbrizni, és a szerzOdés lezarasaval egyidejlileg a
Bonyolitonak atadni.

— azideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni, és azokat elbontani,
clszallitani legkés6bb a miiszaki atadés-atvétellel egyidejlileg.

— az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékot és felesleget folyamatosan
dsszegylijteni, és engedéllyel rendelkezb kezel6hoz elszallitani vagy elszallittatni.

— gondoskodni arrél, hogy munkavegzése sordn, a szomszédos teriileteken kar ne

keletkezzék.
— a hasznalt kiilsd-belsd szallitasi Gtvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani,
tisztén tartani.

— a befedésre vagy eltakarésra kerilld munkarészekrdl a Bonyolitét az eltakarasi
munkilatok megkezdése el6tt legalabb 3 munkanappal értesiteni, és lehetévé tenni a
Bonyolité vagy képviscldje szamara, hogy azokat megvizsgélja €s megmérje. Ha a
Bonyolité ezen kotelezettségének nem tesz eleget, igy a Vallalkozo jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarésra, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik.

— 4lland6é helyszini képviselGje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a szerz6déses munkak elvégzése soran.

— akémyezetvédelmi eldirasokat betartani.

— meghatalmazott képviseldjét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Bonyolité altal
jovéhagyott személlyel pétolni, ha a Bonyolit6 a képvisel6t feladatai cllatisara nem
tartja megfelelének és errdl a Vallalkoz6t, a kifogas indokait is megnevezve, irasban
értesiti.

—  az épitkezés helyén sajét cégtablat elhelyezni, feltiintetve az esetleges alvéllalkozbit is
(a Bonyolité jovéhagyéasat kvetden).

— a jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felmeriilé és a Megrendeld altal jelzett hibak,
illetve hiényossagok kijavitasdhoz, clharitasdhoz a szilkséges intézkedését
haladéktalanul megtenni.
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—  koteles elvégezni az itadas-atvételi eljaras soran a szakhatosagi eldirasokra elrendelt
munkakat,
—  atulajdonosi és kdzitkezeldi hozzdj &rulas beszerzése a Vallalkozo feladata.

6.18 Az épités ideje alatt szikseég esetén tervezdi milvezetés veheté igénybe. A tervezoi
miivezetést a Bonyolito biztositja.

7. MINOSEGBIZTOSITAS

7.1 Az ajanlatkérési miiszaki dokumentécié minéségi kovetelményeire vonatkozé eldirasokat a
Vallalkozo koteles betartani.

7.2 A Villalkozé 4ltal az épitési célra felbasznalt anyagoknak, termékeknek, szerkezeteknek €s
az alkalmazott technoldgidknak meg kell felelniik a vonatkozd Magyar Allami
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, valamint a Megrendeld altal szolgditatott Miiszaki
Specifikaciéban meghatarozott kovetelményeknek.

7.3 A fentiek igazoldsara a Véllalkozd vallalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

— afelhasznslandé épitd- &s szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre vonatkozo
mindségtanisitd okiratokat — széllitas vagy beépités €ldtt — bemutatja, illetve igény
csetén mésolatban 4tadja a Megrendel6nek.

—~ a Vallalkozo lehetdvé teszi a Megrendeld, vagy képviselbje szamara, hogy barmely
ésszerli id6pontban megtekinthesse az épités helyszinét, és ha a Megrendeld
szilkségesnek latja, megfeleloscgre vonatkozd vizsgalatokat végezzen, vagy
végeztessen. Amennyiben efre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantja miatt van
sziikség, és ez a vizsgdlat soran beigazolédik, ennek koltségeit a Vallalkoz6 koteles
fizetni.

_ a Villalkoz6 kételes a. vizsgilathoz szilkséges koriilményeket biztositani, és az
elvarhaté egyittmiikodést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a Megrendeld a
kérdéses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

_ a Vallalkozé a véllalkozés teljesitéskor Megfelelbségi Nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kovetelményeire az MSZ EN 45014 allami szabvéany rendelkezései az
iranyaddak.

7.4 A Vélialkozd kitelezettséget véllal arra, hogy a mindségbiztositas tigyét kiemelten kezeli,
&s ezt alvallalkoz6itol, beszallitéitol is megkdveteli. A veliik kotendd szerzddésekben hasonlé
értelmit feliételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendel6i bizalom erdsitésére ¢s a
nem megfelelés kockazatanak csokkentésére torekszik.

8. A FELEK EGYUTTMUKODESE

8.1 A Megrendeld és Bonyolitd képviseldi ¢s a Vallalkozé ugy miikddnek egyiitt, hogy a
szerzbdésnek megfelel teljesitést (hatéridSk betartdsa stb.) a masik fél részére lehetdve tegyék.

8.2 Felek sziikség szerint koopericios értekezletet tartanak, melyen koteles részt venni a

Kivitelezést iranyito felelds miszaki vezetd és a szakéagi miiszaki vezetSk, valamint a Bonyolitd
altal delegalt miiszaki ellendr.

11

o A



8.3 Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarisa csak a Bonyolito
képviseldjének engedélyével torténhet. A Vallalkozé a Bonyolitét az eltakaras megkezdésének
iddpontjaré] harom munkanappal korabban a miiszaki dokumentalésra szolgalo iraton keresztiil
irasban kételes értesiteni. Az értesités elmaradasa esetén a Vallalkozd Bonyolit6 igénye esetén
koteles az eltakart munkarészt feltarni.

8.4 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapesolatban a kapcsolattarté
személyek:

Megrendeld részérdl:

Megrendelé szakmai teljesftés igazoloja:

Név: Ferenczi Aniké csoportvezetd, Keriileti Fomémokseég Fejlesztési, Beruhazasi Csoport
Cjm: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.

Tel.: +36 1 872-9339

Fax.: +36 1 872-9261

Email: ferenczia@zuglo.hu

Bonyolité képviseletében:

Név: Baracskai Gabor vezérigazgatd
Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u. 11-17.
Tel: +361469 8110

Email baracskai.gabor@zugloizii.hu

Vallalkoz6 részérol:
Név: Rajncsdk David
Tel:  +36 1 249-9515
E-mail: info@pulzuspluszkit.hu
jogosult eljarni és jognyilatkozatot tenni.

Vallalkozé felelés miiszaki vezetdjének (vezetdinek)

neve: Svastits Tibor

képesitése: tizemmérndk

jogosultsag szama:  01-54854

értesitési cime: 1112 Budapest, Repiildtéri Gt 4.
telefonszama: +36 30 201-8566 '
E-mail cime: info@pulzuspluszkft.hu

8.5 Vallalkozé mitszaki-pénziigyi teljesitésének igazolasara a Bonyolit6 és az éltala megbizott
épitési miiszaki ellentr ellenjegyzésével a Megrendeld jogosult.

8.6 A Villalkozonak 4tadott Osszes terv, dokumentacid stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhaték, sem a szerzodésen kiviil fel nem hasznilhatok,
tovabbé tilos a Megrendels hozzéjarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mér folyamatban 1€vo
munkékr6] adatokat kiszolgaltatni, eléadasokat tartani, kinyomtatott vagy digitalisan rogzitett
anyagot kozzétenni.
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8.7 A Vallalkozonak mentesitenie kell a Megrendeldt minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védeit név, vagy egyéb védeit
jog megsértése miatt felmeriilne.

8.8 A Villalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magét az érvényes
szabalyokhoz, eldirasokhoz, tovabba teljesitenie kell a Megrendeld helyszini vezetésének
utasitasait. Az eléirasok durva vagy kismértéki, de jsmétléds megsértése esetén a Vallalkozd
koteles a Megrendeld felszdlitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl eltavolitani,
és mas, alkalmas személyekkel potolni.

8.9 A Ptk. 6:249. § (2) bek. értelmében Megrendeld elallasa vagy felmondésa esetén koteles a

Vallalkozénak a dij ardnyos részét megfizetni ¢s a szerz6dés megsziintetésével okozott kart
megtériteni azzal, hogy a kértalanitas a véllalkozasi dijat nem haladhatja meg.

8.10 Megrendeld a szerz6déstol akkor is elallhat, ha a Villalkozd a céget elidegeniti, vagy ha
egyéb olyan koriilmeény meriil fel, amely a szerzddés teljesitését nyilvanvalé médon
meghitsitja. Ebben az esetben Megrendel a Véllalkozd szerzOdésszegésébol eredd
szerzbdésben rogzitett szankcidkat alkalmazhatja.

9. MUUSZAKI DOKUMENTALAS

0.1 2014. marcius 15-én a vonatkozé dgazati jogszabaly (191/2009 Korm. 24.§) megvaltozott,
a naplovezetésre kitelezett épitések ko ziil kikertiltek a Kbt. hatlya alé tartozo épitések. igyaz
ezutén indult, épitésiigyi hatosagi engedélyhez, egyszerti bejelentéshez vagy tudomasulvételhez
nem kotott, Kbt. hatalya aléd tartozo épitések nem mindsiiinek az 4gazati jogszabélyok szerint
épitési naplovezetésre kitelezett épitésnek.

9.2. Tekintcttel arra, hogy jelen szerzdés targyat képez6 kivitelezési munka épitésiigyi
hatosagi engedélyhez, egyszeril bejelentéshez  vagy tudomasulvételhcz nem kotott
tevékenységnek mindsil, ekként a Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételét6l kezdve
miiszaki dokumentalasra szolgélé iratot koteles vezetni és allandban az épitkezés helyszinen
tartani.

9.3 A Felek a bejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesck a miiszaki dokumentaléasra
szolgilé iratban feltiintetni. A miiszaki dokumentdldsra szolgilé iratban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

0.4 A miiszaki dokumentélasra szolgal6 iratban az épitéssel és szereléssel, az ellenbrzéssel €s
vizsgalatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkék
végrehajtdsanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
méréseket stb. rogzitik.

9.5 A Bonyolité képviselsje az utasitdsait clsésorban a miiszaki dokumentélasra szolgalo
iratban torténd bejegyzéssel kozli a Vallatkozoval.

9.6 A miiszaki dokumentalasra szolgélé iratot a Bonyolité képviseldje hetente legalabb egy
alkalommal ellenérizni kételes.
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9.7 A miiszaki dokumentélasra szolgalo iratot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a
741 bejegyzést a feleknek ala kell frni. Vallalkozd koteles a miiszaki dokumentalésra szolgald
jrat 1 db masolatat annak valamennyi mellékletével egyiitt a Bonyolitonak 4tadni.

9.8 A miiszaki dokumentalasra szolgalo irat vezetésének helye a Villalkozo helyszini irodaja.
Az eredeti példanyat és mellékleteit a Villalkozénak az atadas-atvételtél szémitott 10 évig meg
kell ériznie.

10. ALVALLALKOZOK

10.1 A Vallalkozé az 4ltala igénybe vett alvallalkozok és egyéb, a véllalkozsi munka
elkészitésében kozremiikodd személyekért gy felel, mintha maga jart volna el. A Kbt. 138. §
(4) bek. szerinti esetben az alvallalkozok igénybevétele eldtt a Megrendeld hozzajarulasa
szilkséges.

102 A Villalkozé kotelezettséget véllal, hogy a jelen szerzodésben meghatarozott
személyekkel és valamennyi, a vallalkozasi munka teljesitésében a jévdben kozremitkodo
személyekkel egylittmiikadik, és velik a vallalkozasi munka dsszehangolt végzése érdekeben
egyeztet.

10.3 A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapjan szerz6d6 felek rogzitik, hogy a szerzodés teljesitése
soran az alvallalkozdi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a Vallalkozd sajat
teljesitésének aranyat.

10.4 A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapjan a Villalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon
koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassdg igazolaséhoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy
helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az &talakulds, egyestilés, szétvalas ttjan tortént
jogutédlas eseteit is), ha a Megrendel6 e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1 szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kdvetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo a kzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel
vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

10.5 A Vallalkozo legkésébb a szerz8dés megkdtésének iddpontjaban koteles a Bonyolitonak
valamennyi olyan alvallalkozot bejelentent, amely részt vesz a szerzodés telj esitésében, és - ha
a kozbeszerzési eljarasban az adott alvéllalkozot még nem nevezte meg - a bej elentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvéllalkozo nem all kizaré okok
hatdlya alatt. A Kbt. 138. § (4) bek. szerinti esetben a Megrendeld hozzéjaruldsa is szikséges.
A Villalkozé a szerzddés teljesitésének idotartama alatt koteles a Bonyoliténak minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkoz6t el6zetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel
egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizard okok
hatalya alatt.

10.6 Az épitési beruhazas megrendelése esetén a teljesitésben részt vevo alvallalkozo nem vehet
igénybe sajét teljesitésének 50%-at meghaladé mértékben tovabbi kozremitkodot.

10.7 A Bonyolité a szerzddés teljesitése soran ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138. §
(2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt, és az alvallalkozdi
teljesités aranya nem haladjamega Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéscben meghatarozott mérteket.
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11. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

11.1 A miiszaki dtadas-atvételi eljaras magéaban foglalja a megtekintést, szemlét és a bejarast.
A miiszaki atadés-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet kell felvenni.A munka a.) és b.) helyszinre
vonatkozéan kiilon-kiilon 4tadas-atvételi eljérasban is 4tadhatd, de az egyes helyszinek tovabbi
részieljesitésre nem bonthatoak.

112 A Villalkozé sajat koltségén koteles a szerz0des alapjan kivitelezett munkak atadasi
dokumentacitjat négy példanyban ( 2 papir, 2 CD pdf) elkésziteni, és azt a miszaki atadas-
atvételi jegyz0kodnyv lezdriséval egyidejiileg Megrendeld részére 4tadni, a beruhazés mindségi
bizonylataival egyiitt. Ezen dokumentéciok 4tadésanak hidnydban az atadés-dtvételi eljaras
meghiusul.

11.3 Az eljéréas soran a Véllalkozénak igazolnia kell, hogy
a) a munka a szerzodés és annak meliékleteiben meghatérozott kivetelményeknek és a
hatéségi eldirdsoknak, valamint — esetleges menetkdzben clrendelt — a megrendeldi
médositasoknak megfelelden hidny- és hibamentesen elkésziilt,
b) rendelkezésre 4llnak az eljardst megel6z6 alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai és azon hat0sagi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a miikddéséhez
szitkséges engedély kiadasdban érdekelt szakhatosagok nem latnak okot az engedély
megtagadasara,
¢) a munkavédelmi vezetdi nyilatkozat rendelkezésére all.

11.4 A Vallalkozénak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az 4ltala becpitett
anyagok, szerkezetek, berendezesek, munkarészek megfelel6sségére, valamint az elvégzett
munkék szakszertiségére.

11.5 A sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.6 A vépszamla ellenértékének kézhezvételét kovetben a Véllalkozo a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. § alapjén kételes atadni Bonyolitonak az épitési munkateriiletet, tovabba
atadja
a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitdsdra vonatkozd hulladék-nyilvantart6 Iapot,
b) 4 pid. megvalésuldsi dokumentaciét, melyet elektronikus adathordozon is mellékelni kell
2 példanyban (pdf. és dwg. vagy dx£,, illetve szerkeszthetd formatumban),
¢) az épitmény, épitményrész kezelési €s karbantartasi Gtmutatdjat, valamint
d) minden olyan egyéb hatésagi engedelyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a Megrendel6
sziméara a rendeltetésszerii és biztonségos hasznélatot igazolja és a hasznalatbavételi engedély
vagy tudomésul vétel megkéréséhez szilkséges.
¢) a Megrendelét megilletd miiszaki dokumentéalast alatAmaszté okiratot annak Osszes
mellékletével,
f) a jotallasi dokumentumokat,

fa) a f6bb mozgathat6 épitményszerkezetek kezelési utmutatéjat, hasznalati utasitast,

fb) fizemeltetési, hasznélati és karbantartasi utasitast,

fc) a nyomasproba jegyzokonyveit,

£d) a mérési jegyzbkonyveket és az elvégzett miikodési probak jegyzokonyveit,

fe) a villamos berendezés elsd felillvizsgalaténak eredményéré! készitett mindsitd iratot,

ff) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyet,

fg) a kdziizemi méroorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzdkonyveit,
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fh) az épitmény hasznalatival dsszefiiggd késdbbi munkakhoz kapesolodo biztonsagl €s
egészségvédelmi tervet.

12. SZERZODESSZEGES/SZERZODEST BIZTOSITO
MELLEKKOTLEZETTSEGEK

12.1 A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Vallalkozo pénz fizetésére kotelezi magdt arra az
esetre, ha olyan okbol, amelyért felelds, megszegi a szerzodést.

12.2 Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Viilalkozd a szerz6déses kotelezetiségenek
a teljesitési hataridore a Villalkozonak felrohaté ok(ok)bol nem tesz eleget. A késedelmi
kothér napi mértéke 1,5 %., alapja jelen szerzédés 2.1. pontjiban megallapitott Atalanyar,
illetve részteljesités esetén az adott helyszinre megallapitott részir.

A késedelmi kotbér dsszege maximum 20 napig keriil felszamitasra, ezt kovetden Megrendeld
jogosult a szerzodéstol egyoldalu jognyilatkozattal elalini, illetve azt felmondani és a késedelmi
kétbér helyett a meghitsulasi kbtbert érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kothér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
szerzddés teljesitése alol,

12.3 Hibés teljesitésnek mindsiil, amikor Valialkozé a szerzbdéses kotelezettségének a
Viilalkozonak felrohatd ok(ok)bol nem, vagy nem megfelelden tesz eleget. A Villalkozonak
felrohatéd hibés teljesitési kotbér mértéke a hibés teljesitéssel érintett mennyiség AFA nélkil
szamitott ellenértékének 10 %-a.

12.4 A szerzbdés teljesitésének megtagadasa vagy a Vallalkozé érdekkorében torténd okbol
bekdvetkezett lchetetleniilése miatt koteles a Vallalkozo meghitsuldsi kotbért fizetni.
Megrendeld a meghidsulasi kotber mértekét a szerzédés szerinti, AFA nélkill szamitott
ellenérték 30%-ban hatarozza meg.

A meghitsulasi kotbér megfizetése nem zérja ki a Vallalkoz6 kartéritesi felelbsségét, melyért
helytalini tartozik.

12.5 Megrendel6 a vélasztdsa szerint a kotbért annak dsszegére 8 napos fizetési hataridével
kiallitott szamla atjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozd a szaml4jat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetden jogosult benyhijtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolas
dsszegébdl levonasra keriil, igy Viallalkozé a kotbér dsszegével csokkentett dsszegl szamla
benyijtasara jogosult. Ebben az esetben a Villalkozo koteles a szaml4n a teljesités Osszeget €s
a kotbér osszegét elkiilénitetten feltiintetni.

12.6 A szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként (Teljesitési
biztositek) Véllalkozé a Kbt. 134. § (2) bek. alapjén a szerzbdés szerinti, az AFA nélkiil
szAmitott ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld mértékii biztositékot kdteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani, melyet O6vadékkent a Megrendel$ bankszamlajara tortént
befizetéssel/atutalassal; pénziigyl intézmeény vagy biztositd altal vallat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasival, vagy a biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott — a Biztosito
Kkészfizetd kezességvallalasét tartalmazo — kételezvényével lehet nydjtani.

12.7 A Teljesitési biztositékot a Viilalkozonak legkéstbb a szerzddéskoiés idépontjara
rendelkezésre kell bocsatania. (2. szdmit mellékler)
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12.8 A Teljesitési biztositéknak a teljesitési véghatariddig érvényesnek kell lennie. Ha és
amennyiben a Vallalkozo a szerzbdéses kotelezettségeit nem teljesiti, 0gy Megrendel6 jogosult
a Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendeld a Teljesitési biztositék altal nem fedezett kara
érvényesitésére vonatkoz6 igényét fenntartja

12.9 A felek rogzitik, hogy Vallalkozo a hibas teljesitésére kikotott igények biztositékakent a
szerz6dés szerinti, az AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 5 %-anak megfeleld mértékii
biztositékot (Jotallasi biztositék) koteles teljesiteni a Megrendeld felé a szerz6dés teljesités
idspontjaban (jotéllési iddszak kezdete), melyet 6vadékkent a Megrendeld bankszamlajara
t5rtént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval, vagy a biztositasi szerzddés alapjan kiallitott - a Biztositd
készfizetd kezességvallalasat tartalmazo - kotelezvényével lehef nynjtani.

12.10 Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi id6szak alatt a Megrendeld felhivasa ellenére, a
Megrendeld altal szabott ésszeril hataridén belill nem tesz eleget a javitasi/kicserélési
kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a javitast/kicserélést a Vallalkozd koltségén
elvégezni (elvégeztetni). Az ily moédon elvégzett (elvégeztetett) javitasrol/cserérél a
Megrendeld szamlat dllit ki a Véllalkozo részére, és ezzel egyidejiileg kiteles igazolni annak
jogszerliségét €s dsszegszerliségét. Amennyiben a Viallalkozé a fentiek szerint kibocsétott
szamla kiallitasatol szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szamla ellenértéket,
a Megrendeld jogosult ezen igényet Kkozvetleniil a hibas teljesitésre kikotott igények
biztositékabol kielégiteni, koteles tovabba a biztositékbdl fennmaradé sszeget a jotallasi
idbszak lejartat kovetd napon a Véllalkozénak megfizetni.

12.11 Megrendeld a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék
esetében az eljarast meginditd felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetve tette,
hogy a fizetési szamléara torténd befizetés helyett a biztositék vagy annak meghatarozott része
a Vallalkozonak a teljesitésért jaré ellenértékbél visszatartds utjan keriiljon biztositasra,
amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

12.12 A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapjan a Vallalkoz6 az egyik biztositéki formérd! a masikra
ttérhet, a biztositéknak azonban a szerzddésben foglalt Osszegnek és id6tartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell alinia.

12.13 Villalkozé az 4ltala elvégzett valamennyi munkékra és beépitett anyagokra a sikeres
miiszaki dtadds-atvétel napjatol szamitott 60 hénap teljes kora jotallast vallal. A tovabbi
idészakra a Vallalkoz6 a beépitett szerkezetekre, illetve anyagokra a 12/1988. (XI1. 27.) EVM-
IpM-KM—MEM-KVM egyiittes rendelet melléklete (modosulas esetén a mindenkor érvényes
vonatkozé jogszabély) szerint kotelezéen eldirt alkalmassagot biztositja.

12.14 A Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekro] a
Villalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett rendeltetésellenes
hasznélat kovetkezmenye.
12.15 A jotalldsi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossagot, hibat haladéktalanul a
Villalkozé tudomasara kell hozni, a Villalkoz6 pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a
hibat, hianyt kikiiszobolni.

12.16 Mentesiilnek a szerz6dd felek a szerzbdésszeges kdvetkezményei al6l, ha
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e bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik szerzédd fél nem szerzodésszerl teljesitésere
vezethetd vissza,

e bizonyitjik, hogy kitelezetiségeiket vis major miatt nem tudték teljesiteni. Vis major esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadélyozott szerz6dd f8l a masik szerz6do felet a vis major
bealitaré] és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni koteles,

e Dbizonyitjdk, hogy a szerzbdésszegést cllendrzési korén kiviil es6, a szerzOdéskotcs
idépontjaban elore nem lathatd kériilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a
korilményt elkeriilje vagy a kért elharitsa.

12.17 Nem mentesiiinek a szerz6d6 felek a nem szerzbdésszeril teljesités kovetkezményei alol,
ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathaté koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
Kkoriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenns, csak akadalyozta vagy nehezitette azt.

12.18 Megrendelé tajékoztatja a Villalkozot arrol, hogy a Kbt. 142. § alapjan a Megrendeld
Kkiteles a Kozbeszerzési Hatosagnak bejelenteni, ha a Vallalkozo a szerzddéses kitelezetiséget
stlyosan megszegte €s ez a szerz6dés felmondésahoz vagy eléllashoz, kartérités kovetelésehez
vagy a szerzbdés alapjén alkalmazhato egyéb jogkovetkezmény érvényesitéséhez vezetett,
valamint ha a Vallalkozd olyan magatartasaval, amelyért felelds, részben vagy egészben a
szerz6dés lehetetleniilését okozta.

12.19 A Megrendeld kdteles a Kozbeszerzési Hatésagnak bejelenteni a Véllalkozo szerzOdéses

kotelezettségének jogerds birosagi hatdrozatban megéllapitott megszegése csetén a

szerz6désszegés tényét, leirasat, iényeges jellemzdit, beleértve azt is, ha a szerz8désszeges a
szerzbdés felmondaséhoz vagy a szerzodéstdl valo clallashoz, kartérités kdveteléséhez vagy a
szerzbdés alapjan alkalmazhato egyéb szankeid érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
Villalkozd szerz6dd fél olyan magatartisival, amelyért felel6s, (részben vagy egészben) a
szerzbdés lehetetleniilését okozta.

XIIL. SZERZODES MEGSZUNESE

13.1 Szerz6d6 Felek megallapodasinak megfelelden a Kbt. 143. § (1) bek. alapjan a
Megrendeld a szerzédést 30 napos hatéridvel felmondja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
a szerz6déstol elall, ha:

a) feltétlentil szitkséges a szerzodés olyan 1ényeges mddositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjén 11j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkoz6 nem biziositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Villatkozo
személyében érvényesen olyan jogutodlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabéalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eur6pai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Uni6 jogibol eredé valamely
kotelezettség tekintetében ktelezettségszeges tortént, és a birdsag ltal megéllapitott jogsértés
miatt a szerz6dés nem semmis.

13.2 Szerz6d6 Felek megallapodasanak megfelelden a jelen szerzbdés rendkiviili, azonnali
hatalyd felmondésara silyos szerzbdésszegés esetén nyilik joga a sérelmet szenvedett félnek.

13.3 Szerz6dd Felek stlyos szerzddésszegésnek tekintik:
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e ha a Vallalkozé 15 napot meghalad6 késedelembe esik,

o Szerzbdésszegés esetén, amennyiben a szerzGdésszegh fél az frasbeli felszolitas ellenére
feladatdnak nem, vagy nem megfeleld modon tesz eleget, illetbleg ismételten eléfordulo
szerzOdésszegés esetén, a sérelmet szenvedett 6l a jelen szerzbdést azonnali hatéllyal
felmondhatja és felmeriilt karat a szerz8désszego féltol kovetelheti,

e 2 Megrendelé a véllalkozasi dijfizetési kotelezettség teljesitésének irasbeli felhivas
ellenére 60 napon tuli elmulasztasa.

13.4 A Kbt 143. § (2) bekezdés alapjan a Megrendeld koteles a szerzodést azonnali hatéllyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerz6dés megkdtését
kovetben jut tudomasara, hogy a Vallalkozd tekintetében a kbzbeszerzési eljaras soran kizard

ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zérni a kizbeszerzési eljarasbol.

13.5 A Kbt 143. § (3) bekezdés alapjan a Megrendel6 jogosult €s egyben koteles a szerzddést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridGvel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett
feladata ell4tasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy Kkozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedest
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés kypont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Villalkozé kdzvetetten vagy Kkozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

14. EGYEB RENDELKEZESEK

14.1 A szerzédd felek megatlapodnak abban, hogy a jelen szerz6désbdl eredd vitds kérdések
rendezését elsodlegesen békés titon, térgyalésok sorén kisérlik meg rendezni, és csak ennek
sikertelensége esetén fordulnak a hataskdrrel és illetékességgel rendelkezd birdsaghoz.

142 A Villalkozébjelen szerzddés aléirasaval hozz4jarul a szerzOdés fobb adatainak az
informaciés énrendelkezési jogrol és az informéci6szabadsagrol sz616 2011. évi CXII. térvény
1. meliékletében (111, tablazat 4. sor) eldirt kozzétételehez.

143 A Viéllalkozé hozzajarul tovabba ahhoz, hogy Budapest Févaros XIV. Kerillet Zuglo
Onkorményzata a szerzOdést a honlapjén a Budapest Fovaros XIV. Keriilet Zugld
Onkorményzata Képviselé-testiiletének a kozérdekil adatok kozzétételérdl és a kozérdeki
adatok megismerésére iranyuld igények teljesitésének rendjérdl szolo 28/2014. (XL 18.)
snkormanyzati rendeletének megfelelden kozzé tegye.

14.4 A Vallalkozé képviselSjeként alaird szemeély nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy az altala
képviselt személy a 2011. évi CXCVL. térvény 3. § (1) bekezdése szerint atlathaté szervezetnek
mindsiil, illetve, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak véltozdsa esetén arrél haladéktalanul
koteles a Megrendeldt tajékoztatni. A valétian tartalmt nyilatkozat alapjén kotdtt jelen
szerzbdést a Megrendeld jogosult azonnali hatéllyal felmondani vagy — ha a szerzOdés
teljesitésére még nem keriilt sor —a szerz6déstsl elallni, ezt a feltételt a jelen szerzddésben
szerz6db felek tudomésul veszik.

14.5 A Kbt 139. § (1) alapjan a Villalkozo személye csak akkor valtozhat meg, ha a

vallalkozo személyében bekovetkezd jogutédlas a Vallalkozd atalakulasénak, egyesiilésnek,
szétvalasnak vagy a jogutodléssal megsziinés mas esetének kévetkezménye, vagy olyan
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részleges jogutddlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdaségi egységkent mitk6do
teljes iizletg (a hozzd tartozo szerzbdésekkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) - nem
gazdasagi tarsasig jogi személy esetén az adott tevékenyseget eliatd teljes szervezeti egység -
atruhazésra keriil a jogutédra, vagy az eredeti szerzédd félre vonatkozo fizetésképtelensegi
eljaras soran keril a szerzddés atruhazasra; ha a szerzddésbe 1épd jogutéd nem 4all a
kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizar6 ok hatalya alatt.

14.6 Felek tovabba tudomasul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy kiilonésen a Kbt. €s
az 4llamhaztartasrél szolo 2011, évi CXCV. torveny szerinti illetékes ellendrzd szervezetek:
(Allami Szamvevoszek, Eurépai Szamvevoszék, Eurdpai Bizottség, Korméanyzati Ellenrzési
Hivatal, belsd -ellendrzési szervezetek, stb.) feladat- €s hataskoriiknek megfelelden a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzddések teljesitését rendszeresen
ellendrizhetik, s részilkre a jogszabaly szerinti informécié megadasa iizleti titokra vald
hivatkozassal nem tagadhatd meg.

14.7 Az illetékes ellendrzd szervezetek ellendrzese, helyszini vizsghlata esetén Vallalkozd
kételes minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
ellenérzés hatékonysaga és Megrendel6 kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében.

14.8 Jelen szerzddés modositasa csak a Kbt. 141. § vonatkozo6 eléirasainak eleget téve, irdsban
lehetséges.

14.9 Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a Polgari
Torvénykonyvrol sz0l6 2013. évi V. térvény rendelkezései, valamint a kozbeszerzésekrol szol0
2015. évi CCXLIIL tdrvény (Kbt.) rendelkezései az irdnyadoak.

Szerz6d6 Felek a szerzddést annak elolvasésa ¢s értelmezése utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t hat eredeti példanyban jovahagyolag irtdk ala.

Mellékletek:
1. sz meliéklet: a Véllalkozo feleldsségbiztositasi kStvényének masolata
2 sz. melléklet: a teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatésa
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Allianz Hungéria Zrt,
Atlominykezelési Kézpont

. 8210 Veszprém, Pf.: 1163.
Telefonos ligyfélszolgdlat; 06-40-421-421

ALTALANOS ADATOK

Szerz6do:
cme;
adoészama:
TEAOR:

Biztositottak:

Biztositasi tartam:

Kockazatviselés kezdete:

Evforduld:

A dijfizetés litemezése:
A dijfizetés modja:

A biztositds rendszer:
Teriileti hatdly:

A kockézatviselés helye:

Biztosftési kdtvény
Epftésbiztositasi keretszerzGdés
Szerziidésszam: 323510402

Pulzus Plusz Kft.

1112 Budapest, ReplilStéri Gt 4

23370603-2-43

4221'08 Folyadék széllitasara szolgald kbozmdi épitése (Fétevékenység)

Pulzus Plusz Kft,
mint vallalkozé

- a kivitelezéshen szerz&désszerlien résztvevs valamennyi kivitelezd,
amennyiben az épitési teljesités biztositasi osszege tartalmazza
munkajuk értéket.

- a mindenkori megrendeld

Amennyiben és amilyen mértékben a fenti személyek a vonatkozd
vallalkozéi szerz6dések, pénziigyi elszamolasok, pénztigyi temezések
szerint a jelen szerz8dés alapjén biztositasi esemnénynek mindsild karok
kévetkezményeit viselik illetve a viselni kotelesek,

hatarozatlan

2016.01.01

01.01

negyedéves

szamla alapjan atutalas

dijelszamolésos

Magyarorszag

A biztositott beruhdzas épitési valamint felvonulési terilete

Biztositasi feltételek, tgyfél-tajékoztatdk:

Epitésbiztositas (CAR)

Vagyonbiztositaso

k — Altalanos biztositasi feltételek (AHE-43140/2P)

Felelgsségbiztositasok - Altalanos biztositasi feltételek (AHE-10352 /5P)
Epitéshiztositas (CAR) ~ Vagyonbiztositasi killonds biztositasi feltételek (1. fejezet) (AHE-

11700/4P)

Epitésbiztositashoz (CAR), Szereléshiztositashoz (EAR) tartozo FelelGsségbiztositas (il fejezet)
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Killnds biztositasi feltételei (AHE-11650/3P)

Az Epitésbiztositas zaradékai (AHE 11730/2P-181 AHE-1 1763/2P-ig) kéz(l a jelen
dokumentumban megjelditek. :

A Szerelésbiztositas zaradékai (AHE 11730/2P-t3t AHE-11810/P-ig) kUil a jelen
dokumentumban megjeldltek.

£ pitésbiztositas (CAR) Szerelésbiztositas (EAR) - Ugyfél-tajékoztatd (AHE-11950/5P)
Altalanos biztositasi feltételek - Vagyonbiztositasok — Ugyfél-tajékoztatd (AHE-43141 J1P)
FelelGsségbiztositasok Altalanos biztositasi feltételei - Ugyfél-tajekoztatd (AHE-10353/3F)

ALTALANOS MEGALLAPODASQK

lelen keretszerzBdés alapjdn a szerzGdd felek megallapodnak abban, hogy a jelen
keretszerz6dés alapjan biztosithato beruhazasokra a biztositd kockdzatviselése — kdidn
bejelentés nélki - kiterjed.

Az aktualis épftési munka jellege, biztositasi dsszege, terdileti hatalya, a szerz6d6 biztositas
igénye alapjan vagy egyéb korllmények miatt barmely fedezetbe vonandd munkanal lehetdséqg
van a keretszerz6dés feltételeinek eseti modositasara.

Fzen madositasokban a szerz§dd felek eseti alapon dllapodnak meg.

A biztosité eseti médosftasra vonatkozé dijajanlatét az értesités/bejelentés kézhezvételét kdvetd
5 munkanapon-bellil elkésziti.

A keretszerz6désben biztositott egyes beruhazasokra s biztositd 8nallé kotvényt nem allit ki,
A keretszerz6désben a biztositott egyes beruhézésokra ~ a szerz6d/biztositott ilyen irdnyd
kérése esetén — fedezeti igazolast allit ki.

Az egyes beruhazésokra vonatkozo kockazatviselés id8beli hatélya:

Tartam: _ hatarozott

Kockazatviselés kezdete: A kivitelezés megkezdésének id6pontja,
de legkordbban a  keretszerz&dés
kockazatviselési kezdete.

Kockazatviselés vége: Az atadas-atvétel, izembe helyezés vagy
hasznalatbavétel idSpontja.
A biztosité  kockdzatviselése  a
keretszerz8dés megsziinésének
idspontjdban az idtbeni kiterjesztést
tartalmazé  zaradékok fedezetére s
megsz{nik,

A szerz6d6 a biztositési idszak alatt el6zetes dijat fizet az altala a biztositasi idBszakra (évre)
vonatkozé becsillt elézetes forgalom alapjan: Egy biztositési iddszak (év) forgalma alatt az adott
idészakban lekotésre ker(ld — jelen keretszerzGdés alapjén biztosithatd — beruhazasok teljes
nettd (AFA nélkili) vallalasi értékének dsszege értendd.

Elszadmolas:
A biztositasi idGszakra vonatkozo végleges dij megallapitasa a biztositasi idGszakra
vonatkozo végleges forgalom alapjén torténik.

A végleges forgalmat a SzerzGdg/Biztositott koteles megadni a Biztositd részére a
biztositasi évfordulot kovetd 30 napon beldl.
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A végleges biztositasi dij elszamolasakor a felek mindig figyelembe veszik az adott
biztositasi évre meghatarozott miniméfis dijat. A minimalis dij minden biztositasi
id&szakra (évre) megilleti a biztositot abban az esetben is, ha a tényleges forgalom
alapjan szamitott dfj ennél az sszegnél kisebb lenne.

Az el6zetes és a végleges dij kilonbbzetét a SzerzGdd felek az adatkozlést kdvetden
esedékes elss dijrészlettel, de maximum 90 napon beliil rendezik.

Az els6 kockazatd vagyoncsoportok biztosftasa nem elszamolasos rendszerd.

A szerz8désben feitiintetett éves kartéritési fimitek az egyes biztositasi idSszakban (biztositasi
évben) megkezdett biztositott beruhdzasokra osszevontan érvényesek és fliggetlenek a
biztositasi események bekdvetkezésének idGpontjatdl.

Ajelen keretszerzédés alapjén biztosithatd beruhézasok:
Minden olyan beruhazas

amelyben a szerz8dG az alabbiak kozil barmelyik mindségében érintett
- fvallalkozé, generalkivitelez0,
- épitésifszerelési konzorcium tagja,
- alvallalkoz6,

és amelynek (AFA nélkiili) dsszege nem haladja meg a 250 000 eft-of,

valamint a kivitelezés a keretszerz8dés érvényessége alatt kezddik.

A beruhazas jellege lehet
- kbzmii-, és Gtépfiés
- viz- &s szennyvizvezetékek ill. egyéb kazmivezetékek fektetése,
Olyan ipari beruhazasok, aho! a technoldgiai szerelés aranya meghaladja
a 50%-ot csak EAR szerint biztosithato.

A keretszerzdés hatdlya kizardlag a biztositoval folytatott elSzetes egyeztetés,
eseti megallapodés, jovahagyds alapian terjed ki egyéb iétesitményekre,
kildnosen az aldbbiakra:

- épitésfszerelés vizben (6, folyd) vagy viznek kitett kérnyezetben

- csak bontasi munka,

- foghijbeépités,

- alag(t és tarnaépités,

- duzzasztogatak és viztarozok,

- katfaras,vaqy barmilyen ktmiiveleti tevékenység

- hidak, tamfalak, gétak, alagutak, aluljarok, elosztd és tavvezetekek,

- folyévizek, vastiti toliések, utak, stb. alatti irdnyitott ferde flras,

- nukledris berendezések, atomerdmiivek

- mélymiivelésii banyaszati gépekkel és berendezésekkel illetve akna és

alagatépitési berendezésekkel végzett munkak

- f8ld alatti 1étesitmények (pl metrd) munkalatai,

- olyan beruhézés, ahol a mélyépités arénya meghaladja a 30%-ot,

(kivéve viz- &s szennyvizvezetékek fektetésére)

- olyan épiiletek, amelyekben a talajszint alatti szintek szama | -nél tobb,

- szénhidrogén feldolgozé vagy tarol létesitményekkel kapcsolatos
munkak,
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- erémiivi Iétesitményekkel kapcsolatos munkak,

-ha a kivitelezés id6tartama meghaladja a 12 honapot

| FEIEZET — Vagyonbiztositas

Biztosithatd vagyoncsoportok, biztositasi 8sszegek:

deiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités, beleértve a létesitrnénybe vald CAR
beépités céljabol az épitési terlileten 1évd anyagokat s. Ezen beldil: épités
(eFt

- becsiilt el6zetes forgalom ( AFA nélkdal): 1500 OO())

egrendeld altal rendelkezésre bocsatott anyagok és Epitési teljesitések ( AFA nélkil): 0

Felvonulasi letesitmények, segédszerkezetek, segédanyagok 0

Epittgépek (FAR esetén a 202.zaradék szerint hiztositottak) 20000

Ertékelési mod: valdsagos miiszaki avult

Tételes listaval biztosithatbak!

Ezen vagyontargyakra a biztositd kockézatviselése legkorabban az egyedi lista (mely

tartalmazza a megnevezést, értéket és azonositd jelet) biztositéhoz vald

beérkezésének idspontjatdl kezdddik,

Kartéeritési limit a 119. zaradék szerint biztosftott vagyonta rgyakra 50 000

Biztosithatd kéltségek 20000

(Mentés, oltas, romeltakarits, a kar megallapitasara vonatkozd szakértSi kdltségek)

Osszesen (dijszamitési alap) 1590000

Kartéritési imit: 250 000eFt/bizt.esemény

Onrészesedés (levondsos):  éltalanos 100 000 Frfbizt.esemény

elemi karok esetén  10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény

\l. FEJEZET - Felel@sségbiztosités

Kartéritési limit; 50 000eFt/bizt.esemény és 100 000eFt/év
Bels® limit: projektenként maximurn a beruhdzas
dsszegének (Ideiglenes és végleges épitésifszerelési teljesités) 50%-a
A kartéritési limit a feleldsségi fedezetre valamint az 0sszes kapcsolodd
zaradékra dsszevontan érvényes.
Onrészesedés (levonasos):  altalanos 10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esermnény
személysérilés esetén nincs
ZARADEKOK
002. A keresztfelel6sség (AHE-11731/2P)
Belss kartéritési fimit: II. Fejezet szerint
Onrészesedés (levonasos) I1, Fejezet szerint
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003. A szavatossagi idszakra vonatkozo fedezet (AHE-11732/2P)

Tartarm: 24 hénap a 004,zéradék szerinti fedezet lejaratat kbvetSen
Kartéritési limit a 003 zaradékra: 50 000 eFtf bizt.esemény/év
Onrészesedés (levondsos) . Fejezet szerint

004, A szavatossaqgi id6szakra vonatkozo kiterjesztett fedezet (AHE-11733/2P)
Tartam: 12 hénap az alabbiak koz{i! a legkorabbi idGpontot kovetden:
- miszaki atadas-atvételt,
- izembe-helyezés vagy hasznalatbavétel,
-1Fejezet alapfedezetének lejarata
Kartéritési limit a 004 zaradékra: 250 000 eFt/ bizt.esemény/év
Onrészesedés (levondsos) |. Fejezet szerint

005. Az épitési s szerelési itemtervre vonatkozo killon feltételek (AHE-11734/2P)
Az itemtervtdl vald eltérés maximélis mértéke: 4 hét

006. A tilérak, tovabba a munkasziineti napokon, illetve éjszaka végzett munkak, valamint
az expressz fuvarok tabbletkltségeinek fedezete (AHE-11735/2P)

Kartéritési limit: a jelen zéradék alkalmazasa nélkil fizetendd dologi kar
) 20 %-a de maximum 20 000eFt/ bizt.esemény/év
Onrészesedés (levondsos) | Fejezet szerint

100. A gépek és berendezések probatizernének kiilon feliételei (AHE-T 1743/3P)

Kartéritést fimit: 100 000eFt/ bizt.esemény/ év
Onrészesedés (levonésos): 1. Fejezet szenint
Maximalis tartam: 4 hét

102. A felszin alatti kozmiivezetékekre vonatkozd kildn feltételek (AHE-11745/2P)
Onrészesedés (levondsos):
a) a helyszinrajzon vagy kozmditérképen nem, vagy pontatlanul feltlintetett vezetékek és

berendezések esetében: 20% de minimum 200 000 Ft/bizt.esemény
b} a helyszinrajzon vagy kézmditérképen pontosan feltiintetett vezetékek és berendezések
esetében: 10 % de minimum. 200 000 ft/bizt.esemény

103. A mez6gazdasagi termények, erdsk és ndvényzetek kéraira vonatkozo kalon feltétel (AHE-
11746/2P)

106. A szakaszokra vonatkoz6 kiilon feltétel (AHE-11748/2P)
Maximalis szakaszhossz. 300m

108. Az épitésnél hasznalt gépekre és berendezésekre vonatkozd kiildn feltétel (AHE-11750/2P)
109. EpitSanyagok tarolasara vonatkozé kiton feltétel (AHE-11751/2P)

110. Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre
vonatkozd killon feltétel (AHE-11752/2P)
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112. A tlizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazand6 tlizbiztonséagi szabalyokra
vonatkozd kilion feltételek (AHE-11754/2P)
Térolasi eqységenként tarolhatd maximalis érték: 20 000eft

114, A sorozatkarokra vonatkozé kiilon feltételek (AHE-11740/2P)

116. Az atvett vagy izembe helyezett, biztositott épitési teljesitések fedezete (AHE-11758/2P)
Kartéritési limit: 10 000eFt/bizt.esemény/év

117. Aviz- és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozo kiilon feltételek (AHE-11759/2P)
Maximalis szakaszhossz: 300 m

119. Az épittetd meglévd vagyontargyainak, illetve a Biztosftott felelds grizetében lévs
vagyontargyaknak a fedezete (AHE-11761/2P)

Kartéritési limit; a projektérték 20%-a, de maximum 50 000
eft/bizt.esemény/év
Onrészesedés (levonasos): 10% de min. 200 000 Ft/ bizt.esemény

Biztositott vagyontargyak (miiszaki avult értéken):
A megrendeld tulajdonaban 1évs meglévd és egyben megmaradd épletszerkezetek.

120. Avibracié, a teherhordd szerkezetek meggyengitése vagy eltévolitasa (AHE-11762/2P)
Kértéritési limit: 50 000eFt/ bizt.esemény/év
Onrészesedés (levondsos):  20% de minimum 200 000 Ft/bizt.esemény

217. A csBvezetékek, kdzmdialagutak és kabelek nyitott munkaarokba fektetésére vonatkozo kiilon
feltételek (AHE-11774/2P)
Maximalis szakaszhossz: 300 m

219, A folydvizek, vasiiti tiltések, utak, nyomvonalas [étesitmények alatti horizontalis €s irényitott ferde
flrésra, sajtolasra vonatkozo killon feltételek (AHE-11776/2P)
Onrészesedés (levonasos) 10% de min. 200 000Ft/bizt.esemény

Egyedi zaradékok

Terilet elhatarolas
Feihivjuk szives figyelmilket a biztositott karmegel6zési kotelezettségére, ennek
megfelelden kérjiik, forditsanak fokozott figyelmet — tdbbek kdzott - a munkaterilet
megfelels elhatarolaséra, levalasztasara, az épitési terlilet koryezetében a gyalogos- és
gépjarmdiforgalom zavartalansagéanak és biztonsagénak szavatolasara. A biztositd nem
tériti meg azokat a kérokat, amelyek a munkateriilet nem megfelel§ elhatarolasa, ehhez
kapcsolodd hianyos, ill. elégtelen biztonségi intézkedések miatt kdvetkeznek be.

Szerzédéskotés esetén a biztositdsi szerzOdés részét képezi az ajanlatkéréshez megkaldott
tervdokumentacié, valamint minden a kivitelezés soran keletkez8 dokumentacio.
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Kelt: Veszprém, 2015. december .

dijalap  dijtétel  elSzetesdij minimalis dij
(eFt)  (%of &v) (Ft/&v) (Ft/év)
1590 000 1,700 1749000 1575000
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Targy: Teljesitési garancia

Kijelentjtk, hogy tudoméssal birunk arrdl, hogy a Pulzus Plusz Koézmiiépité ¢és
Vagyonkezeld Korlatolt Felelésségi Tarsasag (roviditett elnevezés: Pulzus + Kft.,
székhely: 1112 Budapest, Reptlétéri ut 4., statisztikai szamiel: 23370603-4221-113-01,
adoszam: 23370603-2-43, cégjegyzékszam: 01-09-170296, - a-tovabbiakban: Ogyfél) " Bp.,
XIV. keriilet korlatozott sebességli Ovezet kialakitasa " targyaban szerzddest
(tovabbiakban: Szerz6dés) kotbttek Onékkel. Tudomassal birunk arrél tovabba, hogy Ondk a
Szerzédésben a teljesités biztositékaul garancia becsatolasat is eléirtak.

Az Ugyfé! megbizasa alapjan ezennel mi, az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nador u. 16.,
Févarosi Birésag Cg. 01-10-041585) hitelintézet neveben az OTP Bank Nyrt. Budapesti
Régié Fiorian téri Kereskedelmi Banki Centrum, 1033 Budapest, Fiorian tér 15. szam alatti
szervezeti egység (levelezési cim: 1033 Budapest, Flérian tér 15.) (tovabbiakban: Bank)
alatti szervezeti egység garanciat vallalunk az Onék javara

legfeljebb 819.530,- Ft, azaz Nyolcszaztizenkilencezer-dtszazharminc forint,

erejéig, az alabbiak szerint:

E garancia vallaias alapjan a Bank feltétel nélkill és visszavonhatatianul kotelezettséget
vallal arra, hogy az Ondk els6 irasbeli felszdlitasara (igénybevétel), az alapjogviszony
vizsgélata nélkill, a Bank vagy barmely mas fél Altal tamasztott jogi kifogas vagy vita ellenére
is, az Onsk javara az Ondk altal megjeldlt dsszegben - legfeliebb a jelen garancia fent
megjeldlt keretdsszege erejéig - fizetést teliesit, ha ezen a Bank leveiezési cimére (OTP
Bank Nyrt. 1033 Budapest, Florian tér 15.) khldgtt irasbeli felszélitasukban Ugy nyilatkoznak,
hogy az Onok altal kévetelt ssszeg azért valt esedékessé, mert az Ugyfél a Szerzédésben

foglalt kitelezetiségét nem, vagy nem szerz6désszerlien teljesitette.

A Bank a garancia nyilatkozat alapjan a Kedvezményezett altal szabalyszerlien alairt
igénybejelentésre teljesit. A szabalyszerl alairas igazolasa céljabél a Bank eredeti vagy

Kozjegyzd &ltal hitelesitett, 30 napnal nem régebbi torzskényvi kivonatot és alairasi
cimpéldanyt fogad el.

A jelen garanciabol fakad¢ fizetési kotelezettséget Bankunk a felhivas kézhezvételétdl
szamitott 5 banki munkanapon belli tefjesiti az Ondk &ltal megadott bankszamlara. Jelen
garancia keretdsszege a garancia alapjan teljesitett kifizetésekkel automatikusan csokken.

OTP Bank Nyrt.
Postacim: 1399 Budapest, Pf. 705
internet: www.otpbank hu

Cim: 1033 Budapest, Pdridn tér 15.

Telefon: +36 1 366 6388
Fax: +36 1 436 6747

Térsasag székhelye: .ZU
1051 Budapest, Nador utca 16. 2/1

Févérost Torvényszék Cégblrdsaga:
01-10-041585 - “'K



@@ otpbank

Budapesti Régid
£l6rian téri Kereskedelmi Banki Centrum

Ezen garancia 2017. februar 06-t61 2017. janius 30-ig hatalyos. A garancia
igénybevételére legkéstbb a lejarat napjan a Bank Uzletzarasaig kell, hogy sor keriiljon.
Ezen idéponton tll beérkezett igénybevételre a Bank fizetést nem telfjesit, a fenti id6pontot
kdvetden a jelen garancia minden killén jognyilatkozat nélkul hatalyat veszli, azaz annak

alapjan a Bankot fizetési kételezetiség nem terheli, fuggetientl attd], hogy a g
példanya Onoknél marad. A Bank kételezettségvallalasa megszink - a

arancia eredeti
fent jelzett

hatarnapot megelézdéen is -, ha jelen garancia nyilatkozat eredet példanyat a Bankhoz

visszajuttatjak, egy szabalyszer(en  alairt nyilatkozatot mellékelive,

kételezettségvalialas alol felszabaditja a Bankot.

amely

a

A garancidbdl szarmazo igények — a Bank elézetes hozzéjaruldsa nélkll — nem

engedményezhetdk és nem ruhazhatok at.

Kelt: Budapest, 2017. februar 03.

sk (AR el

OTP Bank Nyrt.
Farkasinszki Sandor

KBC vezetd tigyfélkapcsoiati tanacsadd

Kapjak B .
Eredetiben (1 db): }fedvezményezett . :
Masolatban (1 db):  Ugyfél L

OTP Bank Nyrt.

OTP Bank Nyrt,
Postacim: 1399 Budapest, Pi. 705
Intemet: waww.otpbank hu

¢im: 1033 Budapest, Floridn ter 15.
Telefon: +36 1 366 6388
Fax: 436 1 436 6747

Térsasag székhelye:

1051 Budapest, Nidor utca 16. 22
Fovarosi Tarvényszék C_égb(r?)séga:

01-10-041585

Zsargo Petra



