
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről 

Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (székhelye: 1145 Budapest, 
Pétervárad u. 2.; adószáma: 15514004-2-42; számlaszám: 11784009-15514004; képviseli: dr. 
Papcsák Ferenc polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

másrészről a(z) 

Puhi-Tárnok Út-és Hídépítő Kft. 
Székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34. 
Cg. 13-09-061982 
adószám: 10429549-2-13 
képviseli: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató, mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

mindketten együtt Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

1.1. Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a 
Közbeszerzési Értesítő 90. számában 2010. augusztus 2. napján KÉ-22054 szám alatt 
megjelent ajánlattételi felhívással a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
(Kbt.) VI. fejezete alapján általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási 
Szerződés keretében Budapest XIV. kerületben útépítés 2 helyszínen, gyalogos-
átkelőhely létesítése 2 helyszínen, és parkolási helyzet rendezése 1 helyszínen az 
ajánlati dokumentációban részletesen meghatározottak szerint." tárgyban. 

1.2. Az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás 1. részfeladat tekintetében a nyertes 
jelen szerződés Vállalkozója lett. 

1.3. A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik az 1.1. pontban hivatkozott 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, az ajánlati dokumentáció és a Vállalkozó 
által benyújtott ajánlat. 

1.4. Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti, hogy az 1.1. pontban hivatkozott 
közbeszerzési eljárásban a szerződés tárgya szerinti kivitelezési munkával kapcsolatban 
az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot, a Megrendelő 
követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során a szerződés tárgya 
szerinti kivitelezési munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó 
lehetőségével tisztában volt, minden az ajánlattételhez szükséges választ, információt 
megkapott. 

1.5. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a részére átadott műszaki 
dokumentációt átvizsgálta, az abban foglalt mennyiségeket elfogadta. Ennek alapján 
Vállalkozónak a dokumentációra vonatkozó mennyiségi és minőségi kifogásait 
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Megrendelő a későbbiekben nem fogadja el. 
Kétség esetén azon kivitelezési munkák és műszaki tartalom minősülnek megállapodott 
szerződéses terjedelemnek, melyek a 2. pontban rögzített létesítményeknek a vonatkozó 
(elsősorban építésügyi és ehhez kapcsolódó) hatályos jogszabályok és a vonatkozó 
szabványok szerinti első osztályú megvalósításához szükségesek. 

2. A szerződés tárgya 

2.1. Vállalkozási Szerződés keretében Budapest XIV. kerületben útépítés 2 helyszínen, 
gyalogos-átkelőhely létesítése 2 helyszínen, és parkolási helyzet rendezése 1 
helyszínen az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlati 
dokumentációban részletesen meghatározottak szerint az alábbi mennyiségben: 

1. rész 
Budapest XIV. kerület, Fráter György tér (Fráter György tér/Kopja utca - Fráter György 
utca között) útépítés 620 m2 

- Aszfalt kötőréteg: 25 m3 

- Aszfalt kopóréteg: 25 m3 

- Térkő burkolat: 25,3 m2 

- Szegély: 295 fm 
- Füvesítés: 562 m2 

2.2. A mennyiségi műszaki részletezést az 1.1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárásban 
kiadott ajánlati dokumentáció tartalmazza. 

3. A szerződés tartalma 

Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés 2. pontjában a szerződés 
tárgyaként meghatározott építési-szerelési munkák I. osztályú minőségű, hiba- és hiánymentes 
kivitelezését. 

4. A szerződés ellenértéke, a vállalkozói díj 

4.1. A jelen szerződésben foglalt munkák elkészítése 

8.230.638,-Ft + áfa 

azaz nyolcmillió-kettőszázharmincezer-hatszázharmincnyolc forint + áfa. 

4.2. A megállapodás átalányára fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, mely a jelen 
szerződés 2. pontjában meghatározott szerződés tárgyát képezik, beleértve a 
rendeltetésszerű használathoz szükséges munkák és anyagok díját, ellenértékét és a jelen 
szerződésben megjelölt munkák teljesítéséhez kapcsolódó, a Vállalkozót terhelő 
költségeket is. 
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4.3. Vállalkozó a 4.1. pontban meghatározott vállalkozói díjon felül semmilyen 
többletköltséget nem érvényesíthet, amely vonatkozik az inflációs árváltozásokra is. 
Vállalkozó a 4. 1. pontban meghatározottak szerinti vállalási díjon felül többletmunka 
címén semmilyen költséget nem érvényesíthet. 

4.4. A kivitelezés során esetlegesen felmerülő és a Megrendelő által megrendelt pótmunkát a 
szerződés mellékletét képező költségvetési kiírásban megjelölt díjakon és árakon kell 
elszámolni. Ha ilyen jellegű tétel az elfogadott költségvetésben nem szerepel, úgy arra 
vonatkozóan a Szerződő Felek írásba foglalt szerződéses megállapodása az irányadó. 

4.5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj megállapításának alapjául az építési 
beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. 
(V.21.) Korm. rendelet alapján költségvetési kiírás szolgált. 

5. A szerződés teljesítése, határidő 

1.1. A jelen szerződésben meghatározott kivitelezési munkák teljesítési határideje: 30 nap 

1.2. A sikeres átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a Ptk. 405.§ (5) bekezdése 
alapján utó-felülvizsgálati eljárást kell lefolytatni. 

1.3. Előteljesítésre a Vállalkozó a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával jogosult. 

1.4. Vállalkozó a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott tartalommal I. 
osztályú minőségben, a hiba és hiánymentes sikeres birtokbaadással köteles az 5.1. 
pontban meghatározott határidőben teljesíteni, amelyek együttesen a szerződésszerű 
teljesítés feltételei. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztályos előírást 
tartalmazó szabványok esetében a legmagasabb előírt követelménynek, minőségi osztályt 
nem tartalmazó szabványoknál a szabványelőírás követelményeinek. A felhasznált, 
beépített anyagok csak I. osztályú minőségűek lehetnek. 

6. Fizetési feltételek 

6.1. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgya szerinti kivitelezési munkák pénzügyi 
fedezete teljes mértékben a rendelkezésére áll. 

6.2. Szerződő Felek a teljesítésről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A számlázás 
alapja a teljes körű - hiba- és hiánymentes- munka elkészülte a sikeres műszaki átadás­
átvétellel, a teljesítésigazolással és az üzembe helyezéssel, valamint a megvalósulási 
dokumentáció átadásával. 

6.3. Vállalkozó nem jogosult részszámla benyújtására. 

6.4. Vállalkozó a számlát 2 példányban - a teljesítést igazoló jegyzőkönyv alapján -jogosult 
kiállítani a Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, 
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Pétervárad u. 2.) nevére és címére. A számla mellékleteként Vállalkozónak csatolni kell 
a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolást. 

6.5. Megrendelő a vállalkozói díjat a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint 
átutalással egyenlíti ki a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő 30 napon belül a 
Vállalkozó K&H Banknál vezetett 10403136-31300571-00000000 vagy UniCredit Bank 
Hungary Zrt-nél vezetett 10950009-00000002-50090107 számú számlájára. 

6.6. Vállalkozó köteles a kifizetés alapjául szolgáló számlát legkésőbb a teljesítésigazolás 
Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül kiállítani és a 
Megrendelőnek átadni annak érdekében, hogy a számla ellenértéke a szerződésszerű 
teljesítéstől számított 30 napon belül kiegyenlíthető legyen. 

7. A munkaterület rendelkezésre bocsátása 

7.1. Megrendelő a munkaterületet a jelen szerződés aláírását követő napon a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja. 

7.2. Az építési terület őrzése, a baleset-, vagyon- és tűzvédelem ellátása a munkaterület 
átadását követően a Vállalkozó kötelessége. 

8. Ellenőrzés, utasítás, tájékoztatás 

8.1. Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére. 

8.2. Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében 
utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az a 
munkaszervezésre nem terjed ki. 

8.3. Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan körülményről, 
amely a teljesítés idejét, vagy minőségét érinti. 
Ha a Megrendelő okszerűtlen utasítást ad, erre őt a Vállalkozó köteles figyelmeztetni. A 
figyelmeztetés el nem fogadásának következményei a Megrendelőt terhelik. 

8.4. Megrendelő felelős műszaki ellenőre: Dubrovszky Lászlóné, telefon: 872-9113 
Megrendelő műszaki ellenőre a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb 
közleményeit a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjével, Tóth Györggyel (telefonszám: 
06-23-389-784, 06-30-9348-944) közölheti. 
Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek a műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető­
építésvezető személyében bekövetkezett változásokat közölni és akadályoztatás esetén 
helyettesítésükről gondoskodni. 
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9. Az átadás-atvetel 

9.1. A terveknek megfelelő kivitelezési munka befejezéséről a Vállalkozó értesíti a 
Megrendelőt. Az átadás-átvétel megkezdésének az időpontját a Megrendelő tűzi ki a 
Vállalkozó készre jelentését követő 15 munkanapon belüli időpontra. A Megrendelő 
akkor is köteles az átadás-átvétel időpontját kitűzni és az átvételi kötelezettségét 
teljesíteni, ha a Vállalkozó a kivitelezést a teljesítési határidő előtt fejezte be. 

9.2. Megrendelő csak hiánytalanul megvalósult munkát vesz át. 

9.3. Az átadás-átvétel során a Szerződő Felek jegyzőkönyvbe veszik a teljesítésnek a 
Megrendelő által megállapított hibáit. Ezt követően a Megrendelő nyilatkozik arról, 
hogy 

- a munkát átveszi-e, továbbá 
- ha a munkát átveszi, milyen hibák kijavítását követeli, 
- a munka átvételét megtagadja-e, továbbá 
- ha a munka átvételét megtagadja, a későbbi átvételt milyen hibák kijavításától 

teszi függővé. 

9.4. Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerű 
használatot nem akadályozza. 

9.5. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani az alábbiakat: 

- a vállalkozás tárgyát képező létesítmények ellenőrzéséről készült mérési 
jegyzőkönyveket, stb., 

- 2 pld. megvalósítási dokumentációt, 
- műbizonylatokat, minőségtanúsításokat, 
- saját és alvállalkozók kivitelezői - nyilatkozatait. 

9.6. Megrendelő a jelen szerződés 5.2. pontjában meghatározottak szerinti utó 
felülvizsgálatra határidőt tűz ki. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az utó­
felülvizsgálati eljárás során jegyzőkönyvbe felvett, az általa kivitelezett munkákkal 
kapcsolatos valamennyi hibát kijavítja az utó felülvizsgálati jegyzőkönyv aláírását követő 
30 napon belül. 
Az utófelülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hiba kijavítását a Megrendelő csak a 
Vállalkozót terhelő jótállás körében a jótállási időn belül követelheti. 

9.7. Ha az átadás - átvételre a teljesítési határidő előtt kerül sor a Vállalkozó késedelmi 
kötbért csak a teljesítési határidőtől kezdve köteles fizetni, ha addig a Megrendelő által 
megjelölt hibákat nem javítja ki. 
Mentesül Vállalkozó a minőségi kötbér alól is, ha a hibákat az átadás - átvétel után, de 
még a teljesítési határidő előtt kijavította. 

9.8. A Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból sikertelen átvételi eljárás költségei a 
Vállalkozót terhelik. 



10. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei 

10.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

- Megrendelő köteles az engedélyes tervet, valamint a tervezői nyilatkozatot átadnia 
Vállalkozó részére nyomtatott formában, legkésőbb a munkaterület átadásáig. 

- A munkák végrehajtása során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a 
döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben, olyan időben és módon foglal állást, hogy az 
a vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. 

- Ha a Vállalkozó - az ügy jellege vagy más körülmény miatt - soron kívüli 
állásfoglalást (döntést) kér, akkor a Megrendelő azt soron kívül adja meg. 

- Megrendelő jogosult a beruházás teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy 
egyes kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról 
másolatot kérni. 

- Megrendelő köteles a folyamatban lévő munkát külön jogszabályban meghatározott 
feltételek szerint ellenőrizni. 

- Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden 
lényeges változásról, döntésről. 

- Megrendelő jelen szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. 
általános szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel a Vállalkozó 
jelen szerződés szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé. 
Vállalkozó csak a Megrendelő erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást. 

- Megrendelő köteles a szerződésszerűen teljesített munkát átvenni. 

- Megrendelő köteles a teljesített munka ellenértékét kifizetni. 

- Megrendelő köteles a Vállalkozóval mindenkor együttműködni a szerződés 
teljesítése során. 

10.2. A Vállalkozó kötelezettsége 

- Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott tartalommal I. osztályú minőségben 
hiba- és hiánymentesen a szerződött munkát a jelen szerződésben meghatározott 
teljesítési határidőben elvégezni. 

- Vállalkozó 2 példány megvalósulási dokumentációt köteles készítenie, és azt a 
műszaki átadás-átvétel kezdő időpontjáig köteles a Megrendelő részére átadni. 

Vállalkozó köteles valamennyi, a jelen szerződésben meghatározott kivitelezési 
munka megvalósításához szükséges feladatokat elvégezni a Megrendelő utasításainak 
megfelelően, amelyek a megvalósítás szakszerű végrehajtásához indokoltak és 



szükségesek. 

- Vállalkozó köteles az általános és szakági biztonsági és munkavédelmi előírásokat 
betartani. Vállalkozó munkaidőben és azon kívül is köteles a munkaterület tüz- és 
vagyonvédelmét biztosítani. Az építkezés területén olyan személy nem tartózkodhat és 
értelemszerűen munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a törvényekben 
előírt munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokkal. Az oktatások megtartása és 
bizonylatolása Vállalkozó feladata. Az oktatásokról készült bizonylatokat 
Vállalkozónak az építkezés helyszínén kell tárolnia úgy, hogy azt Megrendelő 
bármikor ellenőrizni tudja. 

- Vállalkozó saját és alvállalkozóinak munkavégzése során teljes körű felelősséggel 
tartozik a tevékenységével összefüggő, valamennyi szakhatósági állásfoglalás és 
kikötés, továbbá hatályos munkavédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai, 
környezetvédelmi előírások betartásáért és azok költségeinek viseléséért. 

- Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni és átvételkor annak munkavégzésre való 
alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit 
jegyzőkönyvben rögzíteni és ebben a Megrendelő figyelmét felhívni a hiányosságok 
megszüntetésére; 

- Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tevékenységéről és az ügy állásáról Megrendelő 
kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. 

- Vállalkozó az általa elvégzendő munkálatok bármely részére vonatkozó minden 
szükséges engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül megszerez, 
figyelembe véve a munkálatok befejezéséhez szükséges időt. 

- Vállalkozó teljes egészében felel az általa elvégzett munkálatokért, az építési 
módszerek megfelelő minőségéért, valamint bármilyen rendellenességre köteles a 
Megrendelő figyelmét felhívni. 

- Vállalkozó köteles betartani a jóváhagyott terveknek megfelelő kivitelezés során a 
vonatkozó előírásokat. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott építési 
munkákat a Megrendelő által tervdokumentáció szerint kivitelezi. 

- Ha a kivitelezés során olyan munkák készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, be 
kell fedni, erről a Vállalkozó köteles a Megrendelőt az eltakarási munkálatok 
megkezdése előtt legalább 3 munkanappal előbb értesíteni rövid úton (telefon, fax), 
annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül sor és lehetővé tenni 
Megrendelő számára, hogy azokat megvizsgálja. Ha a munkafolyamat jellegénél 
fogva az ellenőrzés csak rövid időn át lehetséges, a Megrendelőt legalább egy 
munkanappal korábban kell tájékoztatni, hogy a munka elkészülése mikorra várható és 
az ellenőrzés meddig lehetséges. 
Ha a Megrendelő a felhívásnak nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó jogosult a 
munkarész befedésére vagy eltakarására azzal, hogy az eltakart munkarészekért is 
teljes felelősséggel tartozik és a Megrendelő feltárást csak akkor követelhet, ha az 
ezzel járó összes többletköltség kifizetését vállalja. 

- Vállalkozó a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt köteles állandó helyszíni 



képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és irányítást. 

- Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni Megrendelőnek bármely tényt, vagy 
körülményt, amely a megrendelői utasítások módosítását eredményezhet, vagy 
amelyek kihatással vannak a szerződésre, különösen a teljesítési határidőre, illetve az 
elvárt minőségre. 

- Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő számára, hogy bármely időpontban az 
ellenőrzési jogát gyakorolhassa; köteles továbbá hatósági ellenőrzéseket lehetővé 
tenni. 

- Vállalkozó köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat, 
valamint a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként - a 
vonatkozó jogszabályi előírások megtartásával - bizalmasan kezelni, s ezt bármely 
közreműködőjétől azonos feltételekkel megkövetelni. 

- Vállalkozó köteles a szerződés teljesítése során és az azt követő 5 éven belül tűrni a 
Megrendelő illetékes szervezeti egysége által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos 
jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatok végzését, továbbá a Kbt. 303. §, 
304. § és a 306/A. § rendelkezéseit alkalmazni. 

- Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót köteles 
folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet szerint, és állandóan az építkezés helyszínén tartani, a 
munkaterület átadás-átvételétől kezdve építési naplót folyamatosan vezetni és 
állandóan az építkezés helyszínén tartani. Megrendelő műszaki ellenőre, illetve 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője - építésvezetője a másik félnek szóló - műszaki 
jellegű - észrevételeit, tájékoztató közleményeit, utasításait és figyelmeztetéseit 
köteles az építési naplóba bevezetni. Vállalkozó naplóbejegyzés útján köteles a 
Megrendelőt tájékoztatni minden olyan intézkedésről, amely a környezet 
korlátozásával jár, legkésőbb a tervezett intézkedést megelőző két munkanappal 
korábban, az intézkedés végrehajtására csak a Megrendelő egyetértése esetén kerülhet 
sor. 

- Vállalkozó köteles a munkálatok befejezésével a szükséges nyilatkozatokat, mérési 
jegyzőkönyveket kiállítani, az alkalmazott építési termékek megfelelősségét igazoló 
tanúsítványokat rendelkezésre bocsátani. 

- Vállalkozó köteles a kivitelezés során a minőségvizsgálati feladatokat elvégezni. 

- a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan összegyűjteni és a 
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően térítésmentesen elszállítani. Vállalkozó 
köteles a napi munkák után a keletkezett építési és egyéb törmeléket deponáltán 
tárolni, az egyes munkafázisokban a befejezést követően 24 órán belül minden 
maradék anyaggal együtt azt elszállítani. 

- Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a munkavégzés során a szomszédos 
épületek, létesítmények működését ne gátolja. 



- Vállalkozó köteles a jótállási és szavatossági idő alatt felmerülő és a Megrendelő által 
jelzett hibák, illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához a szükséges 
intézkedéseket - a Megrendelővel egyeztetett időpontban - haladéktalanul megtenni. 

- Vállalkozó köteles a használt külső- belső szállítási útvonalat folyamatosan 
térítésmentesen letakarítani, tisztántartani. 

- Vállalkozó köteles a végzett munka vagy a beépítésre került anyag, szerkezet 
minőségi megfelelőségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye számára 
elmarasztaló, annak költségét viselni és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy 
cserét haladéktalanul költségmentesen elvégezni. 

- Vállalkozó köteles a különböző építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészeti 
szerelvények, illetve berendezési tárgyak származási helyét, minőség tanúsítását, 
valamint márka azonosítását hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolni még a beépítés 
előtt. 

- Vállalkozó köteles biztosítani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, környezetvédelmi, 
tűzvédelmi előírások betartását, illetve az ehhez szükséges feltételeket megteremteni. 
Az építkezés területén olyan személy nem tartózkodhat és értelemszerűen 
munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a törvényekben előírt 
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokkal. Az oktatások megtartása és bizonylatolása 
Vállalkozó feladata; az oktatásról készült bizonylatokat Vállalkozónak a helyszínen 
kell tárolnia úgy, hogy azt Megrendelő bármikor ellenőrizni tudja. 

- Vállalkozó köteles biztosítani a szerződéses munkák elvégzéséhez a munkaerőt, árut, 
anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy állandó jellegű. 

- a munkák ideje alatt a helyszín biztosításáról gondoskodni, tekintettel arra, hogy a 
munkavégzés helyszíne közterület. A munkaterület Vállalkozó részére történő 
átadásától a végső, hivatalosan bizonylatolt, Megrendelő részére történő átadásáig a 
lakossági rongálásból adódó károkért, illetve a bekövetkező egyéb károkozásért a 
Vállalkozó felel. 

11. Szerződésszegés 

11.1. Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha a jelen szerződés 5.1 pontjában meghatározott 
teljesítési határidőt neki felróható módon nem tartja be (késedelmesen teljesít), hibásan 
teljesít, továbbá ha a szerződés teljesítése neki felróható módon meghiúsul. 

11.2. Szerződésszegés esetén Vállalkozó vállalja, hogy: 

• késedelmes teljesítés esetén a késedelem időtartamára, továbbá 
• hibás teljesítés esetén a hiba felmerülésétől, illetve észlelésétől kezdődően a hiba 

kiküszöböléséig terjedő időtartamra 

160.000,-Ft/nap, azaz egyszázhatvanezer forint/nap kötbért fizet. 



A meghiúsulási kötbér a nettó vállalkozási díj 30%~a. 

Megrendelő jogosult a kötbért a Vállalkozó számlájából levonni. 

Nem számít bele a késedelem időpontjába annyi nap, amennyivel a kivitelezés a 
Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt húzódott el. 

11.3. Megrendelő fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi 
kamat alapja a kiegyenlítetlen számla bruttó értéke, mértéke a Ptk. 30l/A § (2) 
bekezdése szerint meghatározott mérték. 

11.4. Szerződő felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha 
• bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű 

teljesítésére vezethető vissza; 
• bizonyítják, hogy kötelezettségeiket vis maior miatt nem tudják teljesíteni. Vis 

maior esetén a kötelezettsége teljesítésében akadályozott szerződő fél a másik 
szerződő felet a vis maior beálltáról és megszűnéséről haladéktalanul értesíteni 
köteles. 

12. Jótállási és szavatossági feltételek 

12.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgya tekintetében elvégzett munkákra 60 havi jótállást 
vállal. Vállalkozó a létesítményekre és azok járulékos munkáira a 12/1988.(XII.27.) 
ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet alapján az ott meghatározott kötelező 
alkalmassági időszakra szavatosságot vállal. A jótállási idő, illetve a szavatossági idő 
kezdete a létesítmény műszaki átadás-átvételének lezárási időpontja. 

12.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a hibákra, amelyekről a 
Vállalkozó bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett a rendeltetésellenes 
használat következményeként. 

12.3. A jótállási vagy szavatossági idő alatt fellépő hiányosságot, hibát Megrendelő köteles 
haladéktalanul a Vállalkozó tudomására hozni, Vállalkozó pedig köteles haladéktalan 
intézkedni a hiány, illetve hiba kiküszöbölésére. 
Ha a Vállalkozó a szükséges intézkedéseket nem vagy nem kellő időben teszi meg, úgy 
Megrendelő jogosult a hibákat, hiányosságokat a Vállalkozó kockázatára és költségére 
kiküszöbölni és a garanciákat igénybe venni. 

13. A szerződés biztosítékai 

13.1. Vállalkozó a kivitelezés időtartamára a szerződésszerű teljesítés biztosítékaként a nettó 
ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összegű, azaz 411.532,-Ft, (négyszáztizenegyezer­
ötszázharminckettő forint) forint összegű teljesítési biztosítékot nyújt a szerződés 
aláírásával egyidejűleg, de legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított 5 banki 
napon belül. 
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A teljesítési biztosíték Megrendelő részére történő biztosításáról szóló igazolás a jelen 
szerződés elidegeníthetetlen mellékletét képezi. 

13.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 1.1. pontjában hivatkozott 
közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (5) bekezdés b) 
pontja alapján a szerződés teljesítését biztosító mellékötelezettséggé válik. 
Vállalkozó köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg, de legkésőbb a jelen szerződés 
aláírásától számított 5 banki napon belül a meglévő biztosíték összegét kiegészíteni úgy, 
hogy a szerződést biztosító mellékkötelezettségként nyújtott biztosíték értéke elérje a 
jelen szerződés 12.1. pontjában meghatározott összeget. 

13.3. Vállalkozó a jelen szerződés 11.1. pontjában meghatározott jótállás időtartamára a 
szerződésszerű teljesítés biztosítékaként a nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő 
összegű, azaz 411.532,-Ft, (négyszáztizenegyezer-ötszázharminckettő forint) összegű 
jótállási biztosítékot nyújt, amely egyben a teljesítési biztosíték felszabadítását 
eredményezi. 
A sikeres műszaki átadás-átvétel napjáig Vállalkozó köteles jótállási biztosítékot a 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani, mely a számla kifizetésének feltétele. 

13.4. Ha a Vállalkozó a teljesítési és a jótállási biztosítékot bankgarancia vagy készfizető 
kezességvállalást tartalmazó biztosítási szerződés formájában nyújtja, abban az esetben 
a bankgarancia, illetve a biztosító készfizető kezesi kötelezettségvállalása akkor 
megfelelő, ha 

- kedvezményezettje a Megrendelő nevére kiállított, 
- tárgya a jelen szerződés, 
- futamideje a szerződéskötéstől a sikeres műszaki átadás-átvételig / sikeres 

műszaki átadás-átvételtől a jótállás időtartamára szól, 
- tartalmazza a bank/biztosító által nyújtott biztosíték összegét, továbbá, hogy a 

biztosíték feltétel nélküli és visszavonhatatlan, valamint azt, hogy a 
Megrendelő által lehívni kívánt összeg - a jogviszony banki/biztosító általi 
vizsgálata nélkül 5 banki napon belül igénybe vehető. 

14. Vegyes rendelkezések 

14.1. A Vállalkozónak átadott és az általa készített tervek, dokumentációk a Megrendelő 
kifejezett hozzájárulása nélkül tovább nem adhatók, szerződésen kívül fel nem 
használhatók. 

14.2. Ha a Megrendelő bizonyos szolgáltatások elvégzését igazolja, az csak akkor minősül 
teljesítésnek (átvételnek) ha ezt a felek kifejezetten annak nyilvánítják és a megfelelő 
eljárást - az ezáltal oszthatónak minősülő szolgáltatás vonatkozásában - lefolytatják. 

14.3. Szerződő Felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció 
feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést 
követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott 
körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 



14.4. Megrendelő jogosult a jelen szerződést - a Vállalkozónak felróható súlyos 
szerződésszegés esetén - egyoldalú jognyilatkozattal 30 napos határidőre bármikor 
felmondani. Ez esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és a Megrendelőt a 
Vállalkozóval szemben - a felek erre vonatkozó kifejezett, jelen szerződésben is 
rögzített megegyezése alapján - kártérítési kötelezettség nem terheli. 
Vállalkozó csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt, mely 
munkákat szerződő felek közösen felmérik és egymással elszámolnak. 

Ha a Megrendelő a munka átvételét jogos ok nélkül tagadta meg, a Vállalkozó - ha 
további munkák végzésére már nem köteles - levonulhat a munkaterületről. A 
Megrendelő akkor állhat el a szerződéstől, ha bebizonyosodik, hogy a Vállalkozó nem 
tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyítottnak tekintendő, hogy a Vállalkozó nem tudja a 
kivitelezést befejezni, ha a teljesítési határidő 3A részének elteltekor a jelen szerződés 
tárgyát képező munkák műszaki készültsége nem éri el az 50 %-ot. 

Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Vállalkozó 
fizetésképtelenné válik, csődbejut vagy felszámolják, végelszámolás alá kerül. 

14.5. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeire biztosítási 
szerződést köt, vagy a meglévő biztosítási szerződését a jelen szerződés tárgyára is 
kiterjeszti. 
Vállalkozó köteles a biztosítási szerződés egy példányát a Megrendelő részére a jelen 
szerződés aláírásával egyidejűleg, de legkésőbb a szerződés aláírásától számított 15 
napon belül átadni, amely egyben a szerződés mellékletévé válik. 

14.6. A Vállalkozó teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre; 
ebben az esetben az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát 
meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha a szerződéskötést követően - a 
szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény 
miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt 
alvállalkozóval, a Megrendelő más megjelölt szervezet (személy) közreműködéshez is 
hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra 
meghatározott követelményeknek. 

14.7. Nyilatkozattételre jogosultak 

a.) a kivitelezést érintő ügyintézésre, nyilatkozattételre jogosult képviselői: 

• Megrendelő képviselői: Név: Dubrovszky Lászlóné 
Telefon: 872-9113 

• Vállalkozó képviselői: Név: Tóth György 
Telefon: 06-23-389-784, 06-30-9348-944 

14.8. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések 
rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérelik meg rendezni, és csak 
ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bírósághoz. 



14.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb 
adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/B. §-a szerinti 
(„Üvegzseb"), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati 
rendelet szerinti közzétételéhez. 

14.10. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
Törvény 36/A. § értelmében közbeszerzési eljárás nyertesével kötött szerződés alapján 
kiállított nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó összegű számlákat 2008. február 15-ét 
követően csak úgy lehet kiegyenlíteni, ha a jogosult Vállalkozó szerepel az APEH által 
vezetett köztartozásmentes adózói adattárban, vagy a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást mutat be, 
ad át, vagy küld meg. 

14.11. Jelen szerződésre és a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári 
Törvénykönyv általános szerződési szabályai és a Ptk. vállalkozási szerződésre 
vonatkozó 389-407.§-ai az irányadóak. 

Jelen szerződés 13 (tizenhárom) oldalból áll és 6 (hat) egymással szó szerint mindenben 
megegyező eredeti példányban készült - melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, 2 (kettő) 
példány Vállalkozót illeti meg, és amelyet Szerződő Felek annak elolvasása és értelmezése 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. 
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