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mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozé)

negyedrészril

név: EPKAR Zrt.

cégjegyzékszam: 01-10-044871

székhely: 1112 Budapest, Németvolgyi ut 146.

statisztikai szamjel: 11266101-4120-114-01

adoszam: 11266101-2-43

bankszamlat vezetd pénzintézet: CIB Bank Zrt.

bankszdmla szam: 10702136-48594008-51100005

képviseli: Szeivolt Istvan igazgatdsagi tag
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Preambulum

Jelen villalkozasi szerz6dés (a tovabbiakban Szerzddés) Megrendel$ altal a KMOP-4.6.1-11-2012-
0027 kédszama, ,,Z6ld Lurkok Ovoda fejlesztése uj épiiletrész kialakitasival Zugloban™ cimi
palyazat megvalOsitasa kapcsan, a kdzbeszerzésekrol szd16 2011, évi CVIIL tdrvény (a tovabbiakban
Kbt.) TII. része alapjan ..Vallalkozasi szerz6dés Z5ld Lurkdk Ovoda fejlesziése, bbvitése és
‘ﬁ/ korszeriisitése és kapcsolodd munkak elvégzése Zugloban (Budapest, X1V. Flredi park 6.



hrsz.: 39221/34)” targyban a Kozbeszerzési Ertesitoben K.E.-17974/2013 iktatészammal kiirt Kbt.
121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti nyilt kézbeszerzési eljaras (a tovabbiakban Eljaras)
eredményeként jout létre, az Eljdrds Ajanlatkérdje, mint Megrendeld. Megrendelével kitot eseti
megbizasi szerzGdés alapjan a SzerzOdés teljesitése sordn a Megrendelé képviseletében eljard
kozremiikddé szervezet, mint Bonyolitd és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint Vallalkozé kézon,
az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt rendelkezéseinek
megfelelGen.

1. A szerz6dés tirgya:

Megrendel megrendeli, Véllalkozé elvéllalja a Z6ld Lurkék Ovoda fejlesztését, bovitését
és korszeriisitését Zugléban (Budapest, Fiiredi park 6. hrsz.:39221/34) 913,54 m’ tervezett
foldszinti bruttd alapteriilettel, 1095,79 m’ emeleti brutt6 alapteriilettel, 250,15 m?’ terasszal az
Eljaras dokumentumaiban, kiitonssen a jelen Szerzddésben meghatarozottak szerint.

Mivel a Szerz6dés az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
értelmezendd, a kdzte és az Eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén, illetve abban
az esetben, ha a Szerz6dés valamelyik lényeges szerzddési feltételrdl nem rendelkezik, a
kovetkezd alkalmazisi sorrend érvényesiil:

az Eljaras targyalasok soran véglegesitett ajanlattételi felhivasa, ajanlattételi dokumentacidja
és mellékletei, a jelen Szerzddés, végiil Villalkozo, mint ajanlattevd végsd ajanlata (a
tovdabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum), azzal, hogy a jelen Szerzédés nem lehet
ellentétes ajanlattevd végsd ajanlatiban meghatdrozott, a targyalas(ok) eredményeként
kialakult és értékelésre keriild végleges ajanlati elemekkel. Az e pont szerinti sorrend azt
jelenti, hogy a sorrendben elorébb allé Dokumentum ellentmondas vagy szabalyozatlan
feltétel esetén érvényben megeldzi az utdna kivetkezét.

A fent meghatarozott Dokumentumok jelen Szerzédés elvalaszthalatlan részét képezik,
azonban — Villalkozo szakmai ajédnlata kivételével — fizikailag nem kapcsolddnak jelen
Szerzbdéshez.

Jelen szerzddés alapjat és mellékletét képezi Vallalkozd dltal a kbzbeszerzési eljaras keretében
elkészitett szakmai ajanlat, melynek részei: a beérazoti tételes koltségvetések, a miiszaki
kivitelezési sorrendi és kivitelezés-technoldgiai Gtemterv, a pénziigyi Gtemterv és a helyszini
organizacids terv, melyekre vonatkozo részletes elbirasokat a kozbeszerzési dokumentacio
tartalmazza.

A teljesités helye: Budapest, Flredi park 6. hrsz.: 39221/34

2. Azellenszolgiltatis:

2.1.  Felek az 1} pontban megjeldlt munkdk vallalkozdi dijat netté 250 866 686 Ft, azaz netio
kettoszdzdtvenmillié-nyoleszizhatvanhatezer-hatsziznyolevanhat forint Gsszegben
allapitjak meg.

Tekintettel arra, hogy a beruhdzds engedélykdteles tevékenység, az altalanos forgalmi adérol
5z616 2007. évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b) pont alapjan az AFA-t Megrendel
fizeti meg.

2.2.  Azéltalanos forgalmi add elszamolasa, illetve megfizetése a mindenkor hatdlyos AFA torvény
alapjan tOriénik. A szerz6dés teljesitéséért jelen pontban meghatérozott nettd vallalkozdi dij
a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar.

2.3. Az cllenszolgaltatas finanszirozasa az alabbi mddon, vegyes finanszirozassal biztositott: a
jovéhagyott, elszdmolhaté koltség 95%-ban Eurdpai Unidés Tamogatdsbdl, szallitdi
finanszirozdssal, a jévahagyott, elszamolhaté koltség 5%-ban a Megrendeld onerejébdl
valosul meg, az ellenszolgaltatds elszamolhaté rész feletti részét Megrendeld sajar forrasbol
finanszirozza. A szdllitdi finanszirozdssal érintett elszdmolhaté kéltség nettd 141.732.283
Forint, a Megrendeld alial sajat forrashdl biztositott nerd dsszege nettd 109 134 403 Forint.
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Megrendeté tdbbletmunkaigényt nem fogad el. Vallalkozé — mint a szerz6dés targydval
kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkezé személy — jelen szerzddés alairasival kijelenti,
hogy az Eljatds alatt teljes mértékben megismerte az elvégzendé feladatot és annak
korilményeit, igy kijelenti, hogy az aliala megajaniott véllalkozéi dij valamennyi, a
szerzddésben meghatarozott feltétel kielégitéséhez szilkséges munkdra (anyagra, stb.)
fedezetet nynjt, igy tdbbletmunkaigényérdl jelen szerzodéssel feltétel nélkiil és
visszavonhatatlanul lemond.

Vallalkozéi dij fedezetet nyijt mindazon — Vallalkoz6 Eljarisban benyijtott szakmai
ajaniataban részletesen kifejtett — munkak, organizacios és miszaki Gtemezési megoldasok
elvégzésére és azok koliségeire, amelyet vallalkozé a kidolgozott szakmai ajanlataban
megajénlott, tovabba jelen szerz8dés Vallalkozd kotelezettségeiként felsorol, és amelyek
szlikségesek a szerzddés targydban meghatdrozott munkdk komplett megvaldsitasahoz,
figyelembe véve a helyszini k&riilményeket és adottsdgokat. Ajanlatkéré a szakmai ajanlat
valamennyi eldirt tartalmat és annak betartasat a kivitelezés sordn jelenttséggel birdnak
tekinti.

Villalkozd a fenti aron feliil semmilyen cimen t6bbletkdltséget nem érvényesithet.
A szerzddés részét képezi Villalkozo altal bedrazott tételes kiliségvetés,

A kivitelezési munkateriilet, a felvonulasi teriilet, az egyes rész-munkateriiletek &érzése a
szerz6dés teljes hatdlya alatt Vallalkozé feladata, melyet 24 éraban, mas feladatot nem végzd
legalabb 1 f8 helyszinen tartézkodd drszemélyzettel koteles ellatni. Az épiilet miiszaki atadés-
atvételi eljardsa utdn is sziikséges az épiilet 6rzése egészen a (jogerd nélkiili) hasznalatbavételi
engedély megszerzéséig. Amennyiben az épiilet Orzését a haszndlatbavételi engedély
megszerzéséig Vallalkozé nem biztositja, gy Megrendelé jogosult az épiilet 6rzését mas
Villalkozéval végeztetni, ill. ebbdél eredé kardt Villalkozd feleldsségbiztositasa ésfvagy
teljesitési és/vagy jolteljesitési biztositéka terhére érvényesiteni.

Villalkozo nem fizethet, illetve szimothat el a szerzédés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koliségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének
csdkkentésére alkalmasak.

A fentieken tal Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld szamdra megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti
tigyletekr6l Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Villalkozé altal a szerzédés teljesitésében igénybe veendd alvillalkozok, szakemberek
alkalmazéisara a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdései irdnyadok.

A szerztdés teljesitési hatirideje, munkateriilet:

A munkateriilet dtadasa jegyzokdnyv felvételével toriénik a szerzédés valamennyi szerzodo €l
dltal torténd alairasat (a szerzbdéskotést) kdvetd 5. hivatalos munkanapon beliil. A kivitelezési
munka fizikai megvalositasanak Vallalkozé altal véllalt befejezési hatarideje Vallalkozonak az
Eljaras soran a ,Teljesités idoszaka” tekintetében tett vallalasanak megfelelden a szerzbdés
valamennyi szerz6dd fél altal torténé aldirasatél (a szerzédéskoréstdl) szamitort 200 naptari
nap (a szerzddéskdtést kdvetd elsd hivatalos munkanaptdl a hiba- és hianymentes miszaki
atadas-atvétel napjdval bezardlag szamitva). A miszaki- és pénziigyi itemtervben
meghatarozott részhataridék, mint ,bels6 hataridék™ valtozasa nem mindsiil a Kbt. 132. §
szerinti szerzoddésmodositasnak, de Vallalkozé a sajat rendelkezésére 4ll6 eréforrasai alapjan
kidolgozott miiszaki litemtervében meghatdrozott kritikus tton 1évd tevékenységek esetében
késedelembe nem eshet, tovabba a nem kritikus Oton 16v§ tevékenységek esetében maximum
az adott tevékenységhez tartozd tartalékidének megfelelo késedelembe eshet.
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Vallalkozd a jelen szerzodés alairdsat kévetben, a munka megkezdésére vonatkozod (a
kozbeszerzési eljaras soran régzitett) kerlileti és jogszabalyi elbirasok betartiasaval koteles a
munkavégzést megkezdeni és a szerz6dés mellékletét képezd miiszaki iitemterv szerint
elvégezni.

Megrendeld elbteljesitést elfogad. A Megrendelbvel kotott eseti megbizasi szerzodés alapjan
Bonyolité altal megbizott miszaki ellendr a miszaki litemterv alapjan, kilénosen a milszaki
Gtemtervben szerepld mérféldkdvek és a kritikus Bron 1évé tevékenységek alapjan ellendrzi a
kivitelezés iitemének megfelel elorehaladasat.

A miszaki ellenér a miiszaki fitemtervtdl valé késedelem esetén Vallalkozét felszdlitja
korrekciés miiszaki iitemterv kidolgozasara, mellyel a szerz6dés mellékletét képezd miiszaki
itemtervhez vissza lehet térni.

A kivitelezés fizikai megvalositasat kovetéen keriil sor a hasznilatbavételi eljards
lefolytatdsdra, melynek hatdridejét kiilén jogszabalyok és rendelkezések hatirozzdk meg. A
hasznélatbavételi eljards lefolytatdsa, illetve annak koltségeinek megtéritése Villalkozo
kotelezettsége. Ennek elvégzéséhez Megrendeld meghatalmazist ad Villalkozd részére,
tovabba Megrendeld dltal elvégezhetd alirdsokat elvégzi.

A munkateriilet dtaddsaval egyidejileg meg kell nyitni az épitési naplét.

Megrendelé a felvonulasi teriiletet a szerzédéskotést kdveté 20 napon beliil biztositja,
amennyiben ezen idépontig Vallalkozod az ehhez sziikséges egyéb engedétyeket beszerzi.

A kiviteli munkak végzéséhez sziitkséges — Meprendel0 altal nem biztositott — engedélyek (pl.
koézteriilet-foglalasi, munkakezdési, ideiglenes energia ellatds, kozmili engedélyek, stb.)
beszerzése, kialakitisa valamint a hatdsagi, szakhatosidgi és szolgaltatéi A4tadasok
lebonyolitasa Vallalkoz6 feladata, melynek koltségét is viseli.

A miiszaki Atadas-atvételi eljaras tervezett minimalis idotartama 8 hivataios munkanap,
maximalis idbétartama 25 nap, amely magéban foglalja a villamossagi és a gépészeti
rendszerek 72 ora idétartarmi probatizemének idétartamat is.

Véllalkozo a hasznalatba vételi eljarast a milszaki atadas-atvételt kovetd elsé munkanapon
kételes elinditani.

Fizetési feltételek

Megrendeld kijelenti, hogy rendelkezik a véllalkozasi munkdk kifizetéséhez szilkséges
pénziigyi fedezeltel és eleget 1ud tenni [1zetési kolelezellségének.

Vallalkozdi dij elszdmoldsa az elfogadott és jovahagyott kivitelezési-pénziigyi fizetési
litemterv, valamint jelen szerzédés 4.6. pontja szerint torténik (1. sz. melléklet). A pénziigyi
litemterv Megrendel6 altali elfogadasa feltétele e szerzddés létrejGttének, mely elfogadas
Vallalkozé Eljarasban benyijtott ajanlatanak nyertesként tortént kihirdetésével megtortént.

Az egyes részszamlakhoz tartozd miiszaki tartalom teljesitését a miszaki ellenér a miiszaki
iitemtervben megjeldlt idépontban (kooperacios napokon), eldteljesités esetén pedig a miiszaki
iitemtervben megjelolt kooperdcids napokon igazolja.

Jelen szerz6dés teljesitése soran alkalmazasra keriil az ad6zas rendjérél sz6lé 2003. évi XCII.
torvény (tovabbiakban: Art.) 36/A. §-a.

Ajanlatkérd osszhangban a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdésével, a
szerz6désben biztositja a sz4llitdi eldleg igénylésének lehetéségét. Ajanlatkérd és a 4/2011.
(I1.28.) Korm. rendelet 57. § alapjan a Kdzremilkddo Szervezet, Gsszesen a nettd Szerzddéses
Ar tamogatasbél finanszirozott, elszamolhaté dsszegének legfeljebb 30%-ig terjedéen eldleg
biztosit a nyertes ajanlattev$ részére, a hivatkozott jogszabalyhelyen meghatarozottak,
valamint a szerzddésben foglaltak szerint. A Tamogatdsi Szerzddésben meghatarozott
tamogatasi intenzitds aranyaban, azaz a nettd SzerzOdéses Ar tamogatasbol finanszirozott,
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elszamolhaté 6sszegének legfeljebb 30%-anak 95,00 %-dt a Kozremiik8dé Szervezet, mig a
fennmaradé 5,00%-at az Megrendeld biztositja. Az ellenérték a miiszaki ellenér altal igazolt
teljesités igazolds alapjan kiallitott szdmla alapjan, amennyiben az Vallalkozoként szerzédé
fél a teljesitéshez alvdlialkozot vesz igénybe a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14.§ (1)
bekezdésében meghatarozottak szerint, ellenkezd esetben a Ptk. 292/B. §-ban eldirtak szerint
kerill kiegyenlitésre, figyelemmel az addzas rendjérdl s2616 2003. évi XCIIL. térvény (Art.)
36/A. § vonatkozd rendelkezéseire, és a 2007-2013. programozasi idoszakban az Eurdpai
Regiondlis Fejlesztési Alapbdl, az Eurdpai Szocilis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl szarmazé
tdmogatasok felhaszndlasdnak rendjérdl szo16 4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben, az épitéipari
kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendeletben meghatarozottakra is.

A teljesités soran 4 részszamla (a nettd vallalkozasi dij 25%-a ,25%-a, 20%-a, 20%-a
Osszeggel) és egy végszamla (a nettd véllalkozdsi dij 10%-a) benyijtasara van lehetfség.
Ajanlatkérd részszamlak benyujtasanak lehetdségét a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 13. §
szerint biztositja. A részszamlak a miiszaki ellenér altal igazolt 25%-os, 50%-0s, 70% és 90%-
os mlszaki késziiltséget eléro teljesités esetén nynjthatok be. A megfeleld szazalékos (25%,
50%, 70% és 90%-os) miiszaki késziiltségi fokon Ajanlatkérd, azt érti, hogy a netté
vallalkozasi dij alapjat képez6 arazott kdltségvetés szerinti teljesitett tételek értéke a milszaki
ellenér Altal igazoltan eléri vagy meghaladja a netté villalkozasi dij adott szizalékat (25%,
50%, 70%, 90%). Az eldleget egyenld részletben, a benyujtasra keriilé elsé hiarom részszdmla
dsszegébdl kell levonni

Megrendeld felhivja Vallalkozd figyelmét arra, hogy alvillalkozoi részére 16rténd
kifizetéseinél az Art. 36/A. §-dban foglaltak szerint kell eljarnia. Jelen szerzddés
teljesitéseinek szdmldzasa a hatalyos Altalanos Forgalmi Adérél szolo torvénynek — 2007. évi
CXXVIL. térvény (a tovabbiakban AFA tv.) - megfeleléen a forditott ad6zds szabdlyai szerint
torténik. Az AFA tv. 142. §-a szerint a szamla altalanos forgalmi adéjat Megrendeld fizeti, igy
Vallalkozé szdmlajat netté modon allitja ki, azon altalanos forgalmi adét nem szerepeltethet.
A szamlan fel kell tiintetni a ,,forditott adézas™ kifejezést.

Megrendel6 Vallalkozo altali eloleg igénybevétele esetén az elbleg biztositékaként a 4/2011.
(1. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése és 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (la)
bekezdése alapjan a folyésitando szallitéi elélegnek a kdzbeszerzési eljards alapjan megkotott
szerzddés elszamolhat6 6sszegének 10% feletti részre, az NFU javara szolo, a Kbt. 126. § (6)
bekezdése szerinti biztositék-nyijtas kotelezettségét irja elé Viéllalkoz6 részére. A gazdasagi
tarsasdg vagy nonprofit szervezet Vallalkozd - cégjegyzésre jogosult - vezetd
tisziségviseldjének vagy természetes személy tobbségi tulajdonosanak kezességvallalasa vagy
garanciaszervezet éltal vallalt kezesség is elfogadhaté a szallitéi elbleg biztositékaként. Az
eloleggel kapcsolatos biztositék nyjtasa értelemszeriien csak abban az esetben kételezd, ha
Vaéllalkozé az elfleg lehetbségével élni kivén,

Vallalkoz6 a pénziigyi litemtervét a kdzbeszerzési eljards sordn kidolgozta, melyben rogzitésre
keriiltek a ieljesités igazolas idépontjai, a szamlak kibocsatasanak idépontjai, valamint a
kivitelezés-technologiai miiszaki iitemtervvel Gsszhangban az egyes szdmldzasi iitemekhez
kapcsoléddan a szamlazdsi iitemekhez kapcsolédéan elvégzendd pontos miszaki készenlét
miszaki tartalmanak meghatdrozasa, mely miiszaki tartalom teljesitése nyajt lehetdséget az
egyes pénziigyi litemek teljesitésének igazoldsara.

Villalkoz6 a végszdmla benydjtdséra a (jogerd nélkiili) hasznalatbavételi engedély kiadasat
kovetden jogosult.
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Egyiittmiikédési kotelezettség

Felek a szerzodés teljesitésében egyiittmiikbdésre kotelesek. Ezzel kapcsolatban
megallapodnak abban, hogy a szerzédés teljesitésével kapesolatban:

a.) Megrendeld részérol:
Megrendeld hivatalos képviseldje: dr. Papesdk Ferenc polgarmester

Megrendel$ kapesolattartéja:  Papp-Németh Lilla projekimenedzser
Telefonszdm: +36 70 415 3480

Email cim: papp-nemeth. lilla@zuglo.hu
b.) Bonyolité részérol:
Bonyolitd hivatalos képviseldje: Szili Adridn vezérigazgatd

Bonyolitd részérdl megvalositasért felelds személy: Kiss Janos Csaba Divizidvezetd
Telefonszam: +36 70 681 0711

Email ¢cim: kissjcsaba@zugloizri.hu

Bonyolité dltal megbizott miszaki ellendr: Spaits Miklés
Telefonszam: +36 20 667 3799
Email cim: spaits.miklos@gmail.com

¢.) Villalkoz6 részérél jegosult eljrni:

Vallalkozo hivatalos képviseldje: Ifj. Szeivolt Istvin vezérigazgaté (EPKAR ZRT.)
Hegyhati Gabor vezérigazgatd (ZERON ZRT.)

Vallalkozd felelés milszaki vezetéjének neve: Nyitrai Miklés
Telefonszdm: +36 1 422 3550
Email cim: info@epkar.hu

Felek haladéktalanul kételesek irdsban tajékoztatni egymast minden olyan kériillményrdl vagy
feltételrdl, melyek késedelmet okozhatnak, vagy akadalyt jelenienek jelen szerz6dés targyat
képezé munkalatok Vallalkozo alial a 1. sz. mellékletben vallalt hataridékre torténd
elvégzésében.

Vallalkozé a miszaki titemtervébe a kritikus Oton 1évd tevékenységek kozé (a kritikus utra,
kritikus tevékenységként!) beépitett az épillet teherhordd szerkezet épitési munkainak
befejezése utan és az épiilet bedzas-mentességét eredményezd munkadinak befejezése
utan 1-1 hét idétartalékot az elére nem lathatoan esetlegesen felmeriild munkak elvégzésére
vagy az eldre nem lathatd események bekovetkezte eseién sziikséges intézkedések
megtételéhez eldirdnyozva — mely idGtartalékot a vallalasi idétartama tartalmazza.

Vallalkozo 5.1. pont szerinti képviseldje a véllalkozasi munkalatok vonatkozasiban teljes
felelosséggel jar el és nyilatkozik. Vallalkozd a vallalasat az Eljards sordan bemutatott
projektszervezettel kiteles teljesiteni.

Megrendelével kotdtt eseti megbizasi keretszerzodés alapjan Bonyolité folyamatos miszaki
ellendrzést biztosit az dlala megbizott épitési miiszaki ellendre altal a kivitelezési munkak
folyamatos ellendrzése céljabol. Az ellendrzéds tényét a miiszaki ellendr(dk) az épité
napléban rdgziti(k). A milszaki ellen6rdk jogosultak Villalkozé ajanlata részeként elkészitett
szakmai ajanlatban megfogalmazott vallaldsok ellenérzésére. A milszaki ellenérdk ellenérzik
az organizAcids tervben és organizacios leirdsban tett vallalasok betartasat.



6. Megrendelé és Villalkoz6 jogai és kitelezettségei

Megrendeld jogai és kitelezettségei

Felek megallapodnak abban, hogy:

6.1.  Megrendelé a szerzOdéskoiést kdvetd 5 napon belill 2 pld. papir alapu és 1 pld. digitilis
kiviteli tervdokumentacidt, ill. 1 pld digitilis és 1 példany papir alapi engedélyezési
tervdokumentaciot és eredeti példany épitési engedélyt biztosit Vallalkozé szimdra.

6.2.  Megrendel6 heti rendszerességgel a miiszaki Utemtervben meghatarozott idépontokban,
tovabba esetlegesen azon feliil sziikség szerint tart helyszini kooperaciat.

6.3.  Megrendeld - sajat kizarolagos mérlegelési jogkorében déntve — jogosuit a jelen Szerzbdésben
rogzitett Munkakon beliil egyes munkarészeket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni.

6.4.  Megrendeld jogosuli Vallalkozo koltségére, annak tevékenységi kérébe tartozd, de altala el
nem végzett olyan feladatokat més vallalkozoval elvégeztetni, amely feladat elmaradasa a
munkateriilet munkabiztonsdgi kockazatat névelné és a Villalkozo azt a feladatot eldzetes
irasbeli felszélitds ellenére nem végezte el.

6.5.  Megrendeld jogosult Vallalkozdnak atadott munkateriiletre belépni, valamint ezen teriileten
mas véllalkozot munkavégzéssel megbizni a Villalkozdval lefolytatott elézetes egyeztetés
alapjan.

6.6.  Megrendeld jogosult Vallalkezd tevékenységének elkezdését megeldzden irasbeli tajékoztatast
kérni Vallalkozé tevékenységére vonatkozé munkabiztonsigi kockéazatairdl,

6.7.  Megrendeld jogosult megkifogasolni Vallalkozé 4ltal a Szerzddéstdl eltérden alkalmazott

technologiat, eszkdz, anyagot, illetve megtagadni a Szerz6déstdl eltérfen elvégzett Munkak
atvételét és ellenértékének megfizetését.

Villalkoz6 jogai és kistelezettségei

6.8.  Villalkozo jelen szerzddés aldirdsdval igazolja, hogy a helyszint megtekintette, a szerzodés
targyat képezd munkat az adott kriilmények pontos ismeretében vallalja. Vallalkozo kijelenti,
hogy a munkateriiletet, valamint a jelen szerz6dés targyat képezé feladatot megismerte, az
atadott kozbeszerzési €s miszaki dokumentacidt Attanulmanyozta, a koliségvetési kiirast
ellendrizte, milszaki észrevételeit az ajanlattételkor kizslte. Vallalkozd a jelen szerzédésben
viéllalt kotelezettségeit az épitési beruhdzasok terilletén jelentds gyakorlattal rendelkezd cégtédl
elvarhaté szakértelemmel és gondossdggal, a kiirdsban meghatérozott, rendeltetésszerii
hasznalatot biztosito, teljes korii, biztonsagos lizemelésre alkalmas mindségben és a vonatkozé
magyar szabvanyok ill. a tervekben megfogalmazott mindségi eldirdsoknak megfeleléen, az
ajanlatban benyijtott szakmai ajanlat alapjan, a vailalt hataridére koteles teljesiteni.

6.9.  Villalkozo kotelezettsége a szerzddés targyat a jelen szerz8désnek megfelelen, az abban
szabalyozottak, valamint a vonatkozé jogszabalyok, hatosigi elbirasok, magyar és Eurdpai
Uniés eldirasok és szabvdnyok szerint miiszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben,
rendeltetésszeril hasznlatra alkalmas éllapotban, 1. osztalyi mindségben, a jelen szerzddés
meflékletét képezé muszaki iitemtervnek, organizacids tervnek és pénziigyi ttemtervnek
megfelelden kivitelezni.

6.10. A szerzddésben foglalt munkalatokat Vallalkozonak komplexen és jdotallas, wvalamint

szavatossdg nyujtasa mellett kell elvégeznie a jogerbs engedélyezési és kiviteli tervek,

o valamint a hatdlvos jogszabélyok. szabvdnyok és miiszaki elbirdsok alapjan 1. osztdlyi
mingségben. Ennek érdekében Vallalkozonak biztositania kell a sziikséges Iétszamii
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6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

szakképzett munkaerét és személyzetet. a sziikséges anyagokat, az atadott dokumentacidban
killon meg nem hatarozott részletekre vonatkozd, Vallalkozé technoldgidjanak megfeleld,
id6szakos munkalatokal és mindent, ami 4llandéan vagy id6szakos jelleggel sziikséges a jelen
Véllalkozési szerzodés részét képezd miiszaki tartalom alapjan a szerzédés kitelezettségeinek
teljesitéséhez, akar specifikusan meghatdrozasra kerilt a rendelkezésre bocsatott miiszaki
dokumentacidban, akar nem. Villalkozé az Eljar&sban benyujtott ajanlatdban meghatarozta a
tervezett fizikai dolgozdi 1étszam iitemtervét.

A munkdk megkezdése eldit Vallalkozd koteles a munka targyat, Megrendeld, Bonyolito,
Kivitelezé nevét, cimét, telefonszamat kdzterilletrdl jol lathatd helyen elhelyezni.

Vallalkozé a kivitelezés megkezdése elétt kételes a megvalésitandé 1étesitmény teriiletén
kiviili szomszédos kozteriiletekrdl és szomszédos ingatlanokrdl allapotrégzité dokumentaciod
készitésére, hogy az esetleges késobbi allagromlasok egyértelmiien kivizsgalhatok legyenek.
Villalkozéd a kivitelezés megkezdése eldtt minimum 5 nappal koteles az épitkezéssel
szomszédos éptiletek €s a kozteriiletek milszaki Allagfelvételét elvégezni és annak
fotédokumentacidval és jegyzOkonyvvel elldtott példanyat - az érintett tulajdonosok, kezeldk
képviselGje éltal hitelesitve - Megrendelé részére Atadni. Ennek 4taddsa eldtt csak a
felvonulasi tevékenységeket végezheti Vallalkozo.

A kivitelezéssel Osszefliggésben felmeriilé kozmiiszolgaltatasok (viz, csatorna, gdz,
elektromos aram) dija, valamint a kapcsolodé csatlakozdsok kiépitése, karbantartdsa és
lizemeltetése Vallalkozodt terheli. Vallalkozé koteles minden vételezett kézmiszolgaltatas
esetében sajat mérdorat beépiteni és ezek esetleges engedélyeztetésében eljarni, az eljarasi
koltségeit a vallalkozasi 4r tartalmazza. A hasznélt kézmiiszolgaltatas kifizetése Vallalkozéd
kételessége.

Jelen szerzodésben foglalt munkdlatok kulcsrakész atadasu, komplett Kkivitelezésre
vonatkoznak. Viallalkozd kételes a kiviteli tervekben, illetve koltségvetésben nem szerepld, de
a kulcsrakész allapothoz értelemszerlien hozzatartozo és sziikséges munkékat — Megrendeld
irasbeli eldzetes tdjékoztatasat és jovahagydsat kovetben — is elvégezni, jelen szerzddés
rendelkezéseinek megfelelben.

A szerzddésben foglalt munkalatokat Villalkozdnak komplexen és jotéllds, valamint
szavatossag nyujtasa mellett kell elvégeznie a jogerds engedélyezési és a kiviteli tervek,
valamint a hatdlyos jogszabalyok, szabvanyck és miiszaki eléirasok alapjan 1. osztilyi
mindségben. Ennek érdekében Villalkozdnak biztositania kell a szakképzett munkaerdt és
személyzetet, a szitkséges anyagokat, az atadott dokumentaciéban kitlon meg nem hatdrozott
részletekre vonatkozo, Villalkozd technoldgidjanak megfeleld, idoszakos munkdlatokat és
mindent, ami 4llandéan vagy iddszakos jelleggel sziikséges a jelen Villalkozasi szerzédés
részét képezd miiszaki tartalom alapjan a szerzédés kotelezettségeinek teljesitéséhez, akar
specifikusan meghatérozasra keriilt a rendelkezésre bocsatott milszaki dokumentécidban, akar
nem. Villalkozé az Eljarasban benyijtoti ajanlataban meghatarozta a tervezett fizikai dolgozéi
létszam litemtervét.

Vallalkozé feleldsséget vallal azért, hogy a szerzddés targyat képezd munkalatok kivitelezése
minden részletében megfelel az adott munkanemekre vonatkozd érvényes Kozésségi
Szabvényokban, valamint az atadott miiszaki tervekben foglalt 1. osztilyd mindségnek.
Amennyiben az érvényes Koz0sségi Szabvanyok a sajatosan elvégezendé munkanemrdl nem
rendelkeznek, Ggy a technologiai utasitasok, muszaki irényelvek és alkalmazastechnikai
utmutatok az irdnyadodak. Abban a kivételes esetben, mikor barmely elvégzett munka nem
felel meg az 1. osztalyd mindségnek és ennek kijavitasa miiszakilag nem lehetséges 1. osztalyi
mindségben, de az épiilet stabilitdsat és eldirt milszaki paramétereit nem veszélyeztéti
Megrendeld hozzajarulasaval 1I. osztadlyd munka is atadasra keriilhet. Ebben az esetbe
Megrendeld értékestkkentést érvényesit az érintett munkarész egészére vagy annak
egyértelmien elkiildnithetd részére, aminek mértéke 20 % az érintett munkarész vallalkozi
dijara vetitve. 11. osztalynal alacsonyabb minéség nem fogadhato el.
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6.17. Vallalkozd a kivitelezés folyaman csak az Eurdpai Unidban honositott és mindsitett
technoldgidkat alkalmazhat vagy épithet be. Minden olyan esetben, amikor a tervezésbél vagy
a kivitelezésb6l adéddan Villalkozé az EU-ban nem honositott és mindsitett technologiat
vagy anyagokat kénytelen alkalmazni. ezt Megrendeldvel eldzetesen egyeztetnie sziikséges és

kotelessége beépités eldtt a szitkséges és elGirt mindsitési és alkalmassdgi engedélyeket
beszereznie,

6.18. Vallalkozd kételes a vallalt munkat Ugy végezni, hogy a természeti és épitett kdrnyezetet
megovja és ezekben semmiféle kart ne okozzon. Amennyiben a munkateriilet atadasa utdn a
természeti és épitett kdrnyezetben — Vallalkozé hibajabol adadoan - barmiféle kar keletkezik,
ugy ezek helyreallitisi kotelezettsége Vallalkozét - elsdsorban  épités-szerelési
felelosségbiztositasa terhére — terheli, és koltségeit Vallalkozd viseli. A helyreallitasi
munkdkat legkésébb Megrendeld képviseldjével egyeztetett idGpontig el kell végezni.
Amennyiben a munkdikat a felszélitast kdvetd 1 napon beliil nem kezdi meg Véllalkozo, és azt
a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb helyreallitisi idét),
és az irasbeli felszolitds kézhezvételét koveté 3 napon belill magat teljes korlien irdsban
irasbeli bizonyitékokkal aldtamasztottan nem menti ki, és emiatt a munkat Megrendel$ 3.
személlyel végezteti el, a munkak elienértéke Vallalkozo altal elismertnek tekintends.

6.19. Villalkozé koteles minden, a szerzodés 1argyat képezé munkalatok kivitelezéséhez sziikséges
tevékenységet Ggy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a kozrendet, a kdzutak, jardak
hasznélatat, azzal kapcsolatban a folyamatos személy- és jarmiiforgalom lehetdségét és
folyamatos és balesetveszély-mentes fenntartisat a teljes Kivitelezési folyamat soran
biztositani kell. Vallalkozénak a munkakat a vérosrész mikdédési rendjéhez igazodban Kell
elvégeznie. Villalkozo a kivitelezés mellett (egyazon épilletben) folyamatosan miikédé
csaladsegité intézmény folyamatos balesetveszély-mentes megkézelithetdségét koteles
biztesitani. A felvonulasi és a munkateriiletek kézteriiletek és szomszédos ingatlanok fel6li
elkeritésérdl, lezarasardl, brzésérol, az eloirt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél, valamint a
sziikséges kozterilleti forgalmi terelések és forgalmi korldtozasok engedélyezésérdl,
kiépitésérd] (ideiglenes forgalmi jelzések elhelyezéséhez egyiitt) Villalkozé kételes
gondoskodni. Ennek érdekében koteles betartani az Eljirds sordn benyijtott ajanlatdban
kidolgozott szakmai ajanlataban vallalt miiszaki-technoldgiai iitemezési munkaszervezésre
vonatkozd €s helyszini organizicidra vonatkozé intézkedéseir.

6.20. Villalkozonak kotelessége biztositani az Osszes, jelen szerzédés targyat képez$ munka
elvégzéshez sziikséges eszkize és vagyontargya megdrzését, az azokban beksvetkez6 hidnyt
vagy kart Vallalkozd viseli. Vallalkozd koteles megtériteni azt a kart, amely Megrendelét
esetlegesen amiatt érte, hogy Vallalkozd nem tett eleget 6rzési kitelezettségének, illet6leg a
kar megel8zése érdekében nem gy jart el, ahogy az adott helyzetben altalaban elvarhato lett
volna. A felvonuldsi teriilet, a munkateriilet illetve az egyes rész-munkateriiletek kivitelezéssel
kapesolatos biztonsagos lehatdroldsa, 6rzése Villalkozd feladata, melyet 24 éridban, mas
feladatot nem végzd legalabb 1 f6 helyszinen tartézkodd oOrszemélyzettel koteles elldtni,
mellyel kapcsolatban az organizécios tervben rogzitett intézkedéseket koteles betartani.

6.21. Vallalkozd a kivitelezés helyszinén épitési naplét vezet a hatdlyos jogszabalyok szerint,
melybe Megrendelével kotott eseti megbizdsi keretszerzodés alapjan Bonyolité altal
megbizott miszaki ellenérék maximum 8§ naponként a beruhdzas részletes ellendrzését
kovetden bejegyzést kitelesek tenni. A Felek megallapodnak abban, hogy sziikség szerint, de
legalabb heti rendszerességgel kooperacids ériekezleteket tartanak.

6.22. A munkateritlet atadasat kdvetden a személy-, vagyon-, és munkabizionsagrél, a
kérnyezetvédelmi szabalyok betartasérol Vallalkozod koteles gondoskodni. Véllalkozé felel

Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasdban azok vagyontargyaiban vagy életében,

testi épségében, egészségében, neki felréhaté modon keletkezett hianyokért, ill.

ﬂ karosodasokért. Vallalkozd kételes valamennyi a kivitelezési munkateriileten tartdzkodo

személy (dolgozo, alvillalkozo, stb.} részére az egészséges és biztonsagos. elbirasoknak
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megfeleldé munkavégzés feltételeit biztositani, az elbirdsokban szerepld munkakoréknél a
munkdt érvényes szakvizsgaval, vagy megfeleld végzettséggel, képzertséggel rendelkezd
személyzettel vagy alvallalkozéval végeztetni. Vallalkozdé kételes gondoskodni a
kivitelezésben részt vevd személyek munkahelyi szocidlis ellatasardl, elhelyezésérdi,
melegedd, 6ltézd, zuhanyzo, WC, étkezd stb. A bejovd anyagok (killondsen a szerszamok)
tarolasarol, biztonsdgos elzardsardl, mozgatasard]l Villalkozé koteles gondoskodni.
Vallalkozo koteles sajat alkalmazottai tovabba az alvallalkozdi, illetve a munkavégzéssel
kapcsolatos, az ANTSZ ailtal meghatarozott helyi szocialis és kommunalis feltételeird]
gondoskodni. Ennek biztositdséra Véallalkozd a benyujtott ajanlataban kidolgozta a felvonulasi
létesitményeinek elhelyezési és berendezési terveit, mely terveknek megfeleléen koteles a
helyi szocidlis és kommundlis feltételek megteremtésérél gondoskodni. Vallalkozénak a
kivitelezés 1eljes id6tartama alatt figyelemmel kell lennie arra, hogy a kivitelezést
folyamatosan miikddd véarosrész terilletén, a bovitendd és feltjitandd épiiletben milkddé
csaladsegitd intézmény és Ovoda mellett, a varosrész miikodési rendjéhez igazoddan kell
elvégeznie, Ugy, hogy a kdzteriilet megdvasat, a kézteritleti vdrosi forgalom folyamatossagat
€s balesetveszély-mentességét, tovabba a feldjitdsi és bovitési munkdkkal nem érinteti
csaladsegitd intézmény és Ovoda-rész hasznidlhatosagat fokozottan koteles biztositani. A
felvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérol, [ezarasarcl, 6rzésérdl, az eloirt figyelmezietd
jelzések elhelyezésérdl a Vallalkozé koteles gondoskodni. A munkateriilet atadas-atvételtdl a
miiszaki atadas-atvétel idopontjaig a vallalkozo felelosséggel tartozik a munkateriileten
végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszkdzdk, berendezések és épitési anyagok
tarolasat és Orzését, az élet és vagyonbizionsagot,

6.23. Villalkozd a felvonuldsi teriilet kialakitdsaval a munkateriilet illetve azon belill a valasztott
kivitelezés-technoldgidjdnak, kivitelezés-technoldgiai  sorrendjének és  itemezésének
megfeleléen a rész-munkateriiletek meghatarozdsdval és az ezek -elhatdroldsaval,
berendezésével koteles a felGjitasi és bovitési munkakkal nem érintett csalddsegitéd intézmény
és oOvoda-rész és a varosrész rendeltetésszerlii miikddését biztositani, mely érdekében a
miiszaki {itemiervben és az organizacios tervben rogzitett megolddsokat, intézkedéseket
koteles betartani.

6.24. Véllalkozo a felvonulasi teriilet kialakitasa illeive a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek
kialakitasa sordn, valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani
a feltjitasi és bovitési munkakkal nem €rintett csalddsegitd intézmény és 6voda-rész és a
varosrész, killéndsen a szomszédos épiiletek, épitmények, Ilétesitmények, kozlekedési
utvonalak rendeltetésszerti iizemelése, hasznalata szempontjabol sziikséges megkdozelitésének
lehetdségét, melynek érdekében az organizicids tervben rdgzitett intézkedéseket koteles
betartani.

0.25. A villalkozasi munkék kivitelezése alatt Vallalkozonak kételessége a munkavégzésbol adodé
minden felesleges anyagot és hulladékot kijelslt, elkiilonitett helyen konténerekben tarolni és
idében elszallitani. Amennyiben az elszallitast, kitakaritast a felszolitast kdvetd 1 napon beliil
nem kezdi meg Vallalkozd, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve
a legrovidebb elszallitasi, kitakaritasi id6t), és az irasbeli felszolitds kézhezvételét k&vetd 3
napon beliil magat teljes kériien irasban, irasbeli bizonyitékokkal alatdmasztottan nem menti
ki, és emiatt az elszallitast, kitakaritast Megrendeld 3. személlyel végezieti el, az elszillitas,
kitakaritas ellenértéke Vallalkozé altal elismertnek tekintendd. Vallalkozd kotelessége a
kornyezetvédelmi elbirasok, az épitési és bontasi hulladék kezelésére vonatkozd
jogszabalyokban eléirtak betartdsa. Ennek érdekében koteles betartani az Eljaras soran
benyujtott ajanlatdban kidolgozott szakmai ajanlataban vallalt mlszaki-technolégiai litemezési
munkaszervezésre vonatkozd és helyszini organizacidra és azon beliil az anyagok és eszkzok,
berendezések, gépek stb. taroldsdra és a hulladékok gyijtésére és kezelésére vonatkozd
intézkedéseit.

6.26. A bontott anyag sorsarél a Megrendeld képviselGje dont. A még hasznosithatd anyagokat
megrendeldi igény esetén - Vallalkozéd koteles a Megrendeld altal megjeldlt keriileten beliili
telephelyre széllitani. Villalkozé kotelessége a bontdsi anyagok illetve a kitermelt f6ld.

tovdbbd az épitéssel kapcsolatban keletkezd hulladékok és kdrnyezetkarosité anyagok
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kornyezetvédeimi kovetelményeknek megfelelé kezelése és elhelyezése. Ennek érdekében
koteles betartani az Eljards sordn benyujtott ajanlatdban kidolgozott szakmai ajanlatidban
vallalt miiszaki-technolégiai  Gtemezési munkaszervezésre vonatkozoé és helyszini
organizéciéra vonatkozé intézkedéseit.

6.27. Vallalkozé a munkateriileten a baleset-. életveszély, illetve a fertdzésveszély azonnali
megsziintetése érdekében haladéktalanul és dnalloan kételes intézkedni.

6.28. Villalkozd koteles a mikddésével Osszefliggésben  bekovetkezd  dizemi-, illetve
munkabalesetet bejelenteni, kivizsgalni, és a felmeriilé sziikséges intézkedéseket megtenni.

6.29.  Villalkozdnak térekednie kell arra, hogy a kivitelezési munkak végzésének teljes idGtartama
alatt a kdrnyez§ épiiletek lakdi zavartalansagat biztositsa (zaj, por, stb.), az erre vonatkozo
jogszabdlyi eléirdsokat be kell tartania. Ennek érdekében koteles betartani az Eljaras soran
benyujtott ajanlataban kidolgozott szakmai ajanlataban vallalt midszaki-technoldgiai iitemezési

munkaszervezésie vonatkozé és helyszini organizaciora vonatkozd intézkedéseit.

6.30. Vilialkozonak kotelessége lehetdvé tenni, hogy Megrendeld képviselje barmely betemetésre
vagy eltakardsra keriild munkdlatot megvizsgilhasson. Vallalkozdnak a munkalatok elétt 48
oraval értesitenie kell Megrendel6t.

6.31. Villalkozé kotelessége az anyagbeszerzéseket megelézéen a beépitésre keriilé anyagok,
iltetve berendezések, kiilondsen a burkold anyagok minta kollekcidjat. a homlokzati festékek
szin kollekcidjat Megrendeld és a Tervezd képviseldjével leegyeztetni és csak az elfogadott és
engedélyezett anyagokat, berendezéseket beépiteni.

6.32. Villalkozd Megrendeld és Bonyolitd jelen szerzédés 5.1. pontjaban megjeldlt kapesolattartdjat
a teljesités idopontjardl legalabb a miszaki Atadas-atvételi eljaras Vallalkozd altal igényelt
megkezdése elbit 15 nappal koteles értesiteni készre-jelentd levéllel, A miiszaki Atadas-
atvételi eljaras minimalis id6tartama 8 munkanap, a milszaki dtadas-arvételi eljarast sikeresen,
végso teljesitésigazolassal le kell zarni a véghataridéig,

6.33. A prdbaiizem alatt, amennyiben arrdl a vonatkozd jogszabalyok vagy el6irdsok masképp nem
rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell gy6zbdni a rendelietésszeri
miikdésrol.

6.34. Vallalkozd a miszaki atadas-arvételi eljards folyamatdt és tervezett iddrendjét a miszaki
iitemtervében megtervezte a készre-jelentéstol kezdédben.

6.35. A milszaki Atadds-atvételi eljards lezdrdsdig Vallalkozd kételes a szomszédos ingatlanok
képviseldi altal igazolt igazolast Megrendelének dtadni, amelyben a szomszédos ingatlanok
képviseli nyilatkoznak arrdl, hogy a kivitelezés sordn az ingatlanukban a kivitelezéssel
kapcsolatban kirok nem keletkeziek, vagy amennyiben kérok keletkeziek, abban az esetben a
karok kijavitasra keriiltek vagy mds jellegli karrendezésiik megtortént. Vitas esetben
Megrendeld az elbzetes allapot-felvételi jegyzokdnyv és az ahhoz csatolt dokumentumok
adatait veszi figyelembe annak megallapitasira, hogy valamely érintett szomszéd kivetelése
jogszerl vagy nem.

6.36. A kivitelezési munka fizikai megvalésitdsanak véghataridejére vonatkozé Kivitelezési

tevékenység befejezésekor miiszaki atadas — atvételi eljarast a fentiek szerint kell lefolytatni.

Villalkozd eldzetes készre-jelentése alapjan a miszaki atadias — arvételi eljaras kezdd

iddpontjat a készre-jelentésnek megfeleléen Megrendelé tiizi ki. Az dtadas — arvételi eljaras

id6tartama maximum 25 nap lehet. A miszaki 4tadds-dtvételi eljdrast sikeresen,

teljesitésigazolassal le kell zarni a kivitelezési munka fizikai megvalositdsara vonatkozo

i véghatariddig, ellenkezd esetben Villalkozod teljesitési késedelembe esik. Villalkozd a

' miszaki dtadas-atvételi eljaras folyamatdtl és tervezett idorendjét a miszaki iitemtervében
megtervezte a készre-jelentéstdl kezdddden.
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6.37. Megrendelé csak hiba- és hidnymentes teljesitést fogad el. A véllalkozdsi munkak
(részmunkék) atadasardl jegyzokonyvet kell felvenni, s az atadas-arvételi eljarast rogziteni
kell az épitési naploban is. A milszaki atadas-atvételi eljards befejezéséig Villalkozo visel
minden kért, a mar atadott munkdkban keletkezetteket is. A részszamla kibocsdjtasdhoz
késziilt teljesitésigazolds nem eredményezi a mi, ill. annak részének atvételét. Ennek okan a
karveszélyviselés a részszamlaval érintett munkalatok esetében tovabbra is Vallalkozét terheli
a teljes mit atadésaig.

6.38. A Felek kotelesek a miszaki 4tadas-atvételi eljards kezdd idépontjdban a munkakat
megvizsgdlni, és jegyzékonyvben valamennyi hibat/hianyt feltiintetni. Villalkozd koteles
valamennyi, a jegyzékonyvben feltiintetett hibat/hidnyt a jegyz6kdnyvben meghatérozott idén
beliil kijavitani. Ha a hiba kijavitisaval kapcsolatos munkak a Kivitelezési munka fizikai
megvalositasara vonatkozd véghatarid6 hosszabbodasahoz vezetnének, gy Vallalkozo kételes
Megrendelonek a késedelemre vonatkozd kotbért megfizetni. Teljesitési igazolds kiallitasara
csak a hibdk maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sor. A miszaki Atadds-atvételi
eljarast sikeresen, a kivitelezési munka fizikai megvalésitasara vonatkozo teljesités igazolassal
— hiba- és hidnymentesen — le kell zarni a kivitelezési munka fizikai megvaldsitasara
vonatkozd véghatariddig.

6.39. Megrendelé a (jogeré nélkiili) hasznédlatba vételi engedély atvételekor Villalkozé részére
végso teljesitésigazolast allit ki, ezt kdvetden allithatd ki a végszamla.

6.40. Viéllalkozé feladatat képezi - az Atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontjaig - a
megvaldsulasi tervdokumentacio elkészitése és annak 2 nyomtatott és 1 digitalis szerkeszthet$
(dwg, pla) és 1 digitalis olvashaté (PDF/A) formatumban torténd atadasa Megrendel részére,
A megval6sulasi dokumentacidknak tartalmaznia kell, kiilénésen:
° a kivitelez6i nyilatkozatokat,
. a rendeltetésszerli €s biztonsdgos hasznalhatésidgot igazold felelés miszaki vezetdi

nyilatkozatokat,

. a léesitmény tényleges megvaldsult allapotinak megfeleléen modositott kiviteli

tervdokumentéciot,

késziilékek jegyzéket,

gépkdnyveket, jotallasi jegyeket,

kapcsoldsi rajzokat,

kezelési és karbantartasi utasitisokat,

vizsgalati jegyzokonyveket,

bemérési jegyzO6konyveket (érintésvédelmi, légmennyiség, stb.),

alkalmassagi és mindségi tandsitvanyokat,

szabvanyos/nem szabvanyos anyagok mindsitési és miibizonylatait,

izemprobakrdl késziilt jegyzdkinyvek a probatizemi napléval,

az épitési naplo 1 masolati példanyat, valamint

a felsoroldsbol esetlegesen kimaradi, a haszndlatbavételi engedély megszerzéséhez

sziikséges, illetve jogszabaly alapjan kotelez6 iratokat.
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6.41. Az épitési engedélyen kivill, a szerzbdés teljesitésével dsszefliggésben felmeriilé valamennyi
szilkséges és elbirt engedély megszerzése Vallalkozé feladatat képezi, Megrendelé ehhez a
tdle elvarhaté adminisztrativ segitséget kételes megadni.

6.42.  Amennyiben Megrendeld él azzal a jogdval, hogy a szerzbdés szerinti miiszaki tartalombol
egyes munkakat mégsem kivdn Vallalkozéval elvégeztetni, ugy Vallalkozdé az elmaradé
munkak elienértékére nem taémaszthat igényt, az elmaradt munkdkat le nem szamlazhatja,
kivéve a mar igazoltan felmeriilt koltségeit.
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7. Alvillalkozékra és munkaviallaléira vonatkozd feltételek

7.1.  Vallalkoz6 a Szerzddés teljesités¢hez sajat koltségén jogosult alvallatkozdt (a tovabbiakban:
~Alvallalkozét™) igénybe venni, azonban nem adhatja alvallalkozasba a Munkak egészét.
Vaéllalkozd az Alvallalkozok igénybevéielére tekintettel Megrendelével szemben dij-és/vagy
kéltségigényt nem tAmaszthat. Az Alvallalkozék munk4jat Vallalkozé koteles megszervezni,
Villalkozé az Alvallalkozdkkal kételes irdsban szerzddést kotni.

7.2. Az ilyen alvdllalkozdi szerzddés nemn tartalmazhat a jelen Szerzddés rendelkezéseivel
ellentétes eldirdsokat, illetve az ilyen szerz6dés nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely
szerint az Alvéllalkozo altal beépitett vagy szallitott anyag tulajdonjoga csak az Alvéllalkozd
részére jaré dij, ellenérték teljes kiegyenlitésével szatl at.

A Felek megallapodnak tovabba, hogy a Vallalkozé és az Alvallalkozd kdzoiti szerzédésnek a
fentiekkel ellentétes rendelkezései nem jGhetnek létre.

7.3. Viallalkozé kételes az  Alvallalkozok és  barmely mas kOzremiikédbi, beszallitoi,
munkavillaléi, teljesitési segédei felé fennallé valamennyi jogos fizetési kotelezettségének
hataridében és maradéktalanul eleget tenni. E kotelezettség elmulaszidsa a Szerzddés sulyos
megszegésének mindsiil és ilyen igazolt és kétség kiviili esetben Megrendeld jogosult — sajat
kizarélagos mérlegelési jogkdrében déntve — a jelen Szerzddéstdl eldllni vagy a Szerzddést
irdsban, indoklassal €s azonnali hatallyal, kartéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkiil,
felmondassal megsziintetni, valamint teljes kardnak megtéritését kovetelni.

7.4.  Amennyiben a jelen Szerzbdéshez kapcsolodoan Vallalkozé oly mddon vesz igénybe
valamely Alvallalkozét, hogy Vallalkozdénak az Alvallalkozd részére — akar tébb szerz6dés
keretében — Osszesen legalabb a Dij 10%-at (tiz szdzalékat) elérd osszegl alvallalkozoi dijat
kell megfizetnie, akkor Vallalkozd elbzetesen (az ilyen Alvallalkozéval torténd
szerzfdéskotését legaldbb 5 <6r> munkanappal megelézden), irasban értesiteni a Bonyolitot és
az ilyen énesitésben megjeldli azt is, hogy az ilyen Alvallalkozé milyen mértékben és médon
vesz részt a Munkék elvégzésében, valamint az Alvallalkozét a Bonyolitd részére részletesen

(referencidkkal, cégadatokkal, cégismertetdvel, stb. — a Kbt. elbirdsaival 8sszhangban)
bemutatja.

7.5. Megrendeld — a sajat kizdrolagos mérlegelési jogkorében dontve — jogosult barmikor
megtiltani barmely Alvéllalkozd igénybe vételét, amennyiben alladspontja szerint az adott

Alvillalkozd a vonatkozd jogszabdlyi el6irdsok alapjan nem tekinthetd megfelelonek a
Szerzddés céljanak elérése szempontjabol.

7.6.  Amennyiben Megrendelé valamely Alvallalkozé igénybe vételét megtiltja vagy valamely
Alvallalkozo igénybe véieléhez, illetve személyében bekdvetkezd médosulashoz nem jarul
hozza, akkor Vélialkozd kételes haladéktalanul Gj Alvallalkozot kijeldlni vagy sajat
eréforrasaival az érintett munkarészt megvaldsitani. Villalkozé e kételezettségnek mindaddig
kételes eleget tenni, amig nem jel6li ki Megrendeld szamara elfogadhatd Alvallalkozot.

7.7.  Alvillalkozék és Villalkozé munkavéllaléi felé kizarélag Vallalkozo tartozik barmilyen
jellegii feleldsséggel vagy kdtelezettséggel, Megrendelét e személyek felé semmilyen
felelosség vagy kotelezetiség nem terheli. 1gy killdndsen Villalkozé felelds az Alvallalkozék

¢ rr

és a munkavallalék munkajanak koordinaldsaért, iranyitasaért, ellendrzéséért.

7.8.  Vallalkozé mentesiti Megrendelét, amennyiben Megrendelének barmely Alvallalkozd vagy
munkavallalé részére kartéritést vagy mas kifizetést kell teljesitenie, ideérive azt is, ha
Megrendel$ akar barmely birésag vagy hatésag hatdrozata alapjan, akar egyezség keretében
vagy mas jogcimen kényszeriil erre,
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7.9.  Villalkozé a jogosan igénybe vett Alvallalkozdért ugy felel, mintha a feladatot maga végezte
volna. Amennyiben Villalkozd jogosulatlanul vesz igénybe Alvallalkozét, akkor felelds
minden olyan karért kiilonosen. amennyiben Vallalkozé megszegi a Szerzédés Alvallalkozé
igénybevételére vonatkoz¢ rendelkezéseit.

7.10. Az Alvallalkozd igénybe vételével kapcsolatos rendelkezések megszegése a jelen Szerzédés
silyos megszegésének mindsiil és ilyen esetben Megrendeld jogosult — sajat kizardlagos
mérlegelési jogkorében dontve — a jelen Szerzodéstdl eldllni vagy a Szerzddést irasban,
indokldssal és azonnali hatdllyal, kartéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkil,
felmondassal megsziintetni, valamint teljes kdranak megtéritését kvetelni.

7.11.  Vallalkozé kételes munkavéllaloit cége jelzésével eflatott munkaruhaban foglalkoztatni, vagy
munkavallaléit arra kitelezni, hogy Véllalkozé cégnevét, cimét, illetve a munkavdllalé nevét
tartalmazo kitliz8t vagy igazold kartyat munkavégzés kozben ellendrizheté modon tartsak
maguknal.

7.12. Villalkozé a kozbeszerzési eljarasban benyijtott ajinlatdban megjeldlt tevékenységek
tekintetében wvehet igénybe alvéllalkozdt, illetve a megadott 10 % feletti részesedésii
alvallalkozékat veheti igénybe, akiknek magatartasdért, mint sajatjaért felel.

7.13.  Vallalkozo6 a kézbeszerzési eljarasban benyijtott ajanlatiban megadott alvallalkozdkat veheti
igénybe, akiknek magatartdsaért, mint sajatjdért felel. Vallalkozdé az alvallalkozdja
tevékenységének megkezdése elétt koteles épitési naplobejegyzésben bejelenteni az igénybe
venni kivant alvdllalkozd nevét, cimét és az altala végzendé tevékenységet. Alviallalkozé
jogosulatlan igénybevétele esetén Villalkozo tudomasul veszi Megrendel6 azon jogat, hogy
jelen szerz6déstél azonnali hatallyal elalljon és az ebbdl eredd karat Vallalkozdval szemben
érvényesitse. Ezen feliil Vallalkozd felel minden olyan karért, mely az alvallalkozé
jogosulatlan igénybevétele nélkii] nem kovetkezett volna be. Vallalkozé a kozbeszerzési
ajaniatdban nyilatkozott arra vonatkozoan, hogy harmadik személiyel, alvallalkozoval mely
tevékenységek tekintetében kivan szerzO6dést kotni a jelen szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben. Megrendel$ dltal - a szerzddés nettd drdnak 10 %-a feletti értékben - igénybe
venni kivant alvallalkozék az alabbiak:

(nevének és cimének felsorolasa): nem relevians

8. Ellendrzés, utasitas, koordinicié

8.1.  Megrendelének vagy képviseldjének jogdban 4l a munkalatok elvégzése folyaman
rendelkezéseket és utasitasokat adni, valamint ddntéseket hozni jelen szerz6dés targyat képezd
munkélatok vonatkozasaban. Vallalkozo kételes igazodni ezen rendelkezésekhez,
utasitisokhoz vagy dontésekhez. melyeket Megrendeld vagy annak képviseldje az épitési
napl6ban régzit vagy irasban kozol Vallalkozdval. Amennyiben Megrendeld rendelkezései és
utasitasai eltérnek jelen Vallalkozasi Szerz8dés miiszaki tartalmdtol, avagy tobbletkoltséget
jelentenek, ezt Vallalkozé harom munkanapon beliil irasban (pl. naplébejegyzés formajaban)
jelzi Megrendelének és csak Megrendel6vel vagy képviseldjével kozOsen egyeztetett és
Megrendeld dlal elfogadott dij alapjan kezdi el az adott munkarész kivitelezéset.

8.2.  Vallalkozo 5.1. pontban meghatarozott képviseldje a vallalkozasi munkalatok vonatkozisaban
teljes felelosséggel jar el és nyilatkozik. Villalkozd a vallalasat az Eljaras sordn bemutatott
projektszervezettel koteles teljesiteni. Vallalkozd 5.1. pontban meghatdrozott képviselGjéne
kotelessége, hogy a kivitelezési helyszinen teljes korllen egyiitimiikddjon Megrendeld 5.1.
pontban meghatarozott képviseldjével.

8.3.  Megrendelével kétott eseti megbizasi szerzddés alapjan Bonyolité miiszaki ellenbrein
keresztiil ellendrzi a szerzOdés targyat képezd munkalatok mindségét, valamint azt, hogy
Villalkozé eleget tesz jelen szerzédésben wvallalt kételezettségeinek. Vallalkozénak
kotelessége Megrendeld képviseldje kérésére és részére rendelkezésre bocsatani mindazokat
az iratokat. melyek a vdllalkozasi munkalatokra vonatkoznak. és amelyeket Megrendeld
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indokoltan igényel. E mellett Vallalkozénak megmarad a teljes korii és oszthatatlan
felelossége a Viallalkozasi Szerz6désben foglalt munkélatok teljesitésére vonatkozodan,

8.4.  Megrendeldvel kotott eseti megbizdsi szerz8dés alapjan Bonyolité miiszaki ellendrzést biztosit
az altala megbizott épitési miszaki ellendrei dlial a kivitelezési munkdk folyamatos
ellenGrzése céljabdl. Az ellendrzés tényét az épitési naploban rogziti. A miszaki ellendr
jogosult Vidllalkozé ajanlata részekém elkészitett szakmai ajanlatban megfogalmazott
véllalasok ellendrzésére. A miszaki ellendr ellendrzi az organizcids tervben és organizacids
leirasban tett vallalasok betartasat.

8.5.  Villalkozé kételes biztositani Megrendeld képviseldje bejutasat minden olyan helyszinre, ahol
a kivitelezéshez kapcsolodé egyéb munkélatok folynak, anyagokat elSkészitenek vagy
tarolnak.

8.6.  Villalkozénak részt kell vennie — jelen szerz6dés teljesitésével dsszefliggéshen —Megrendeld
altal szervezett és vezetett minden megbeszélésen és bejardson.

8.7. Az egyes részszdmlakhoz tartozo miszaki tartalom teljesitését a miiszaki ellendér a miszaki
iitemtervben megjelsit idépontban, elételjesités esetén pedig a miiszaki iitemtervben megjelslt
kooperacids napokon igazolja.

9, Szerzodésszegés

9.1.  Amennyiben Villalkozé nem a szerzédéses mindségben, nem a tervek vagy az itemterv
szerint teljesit, igy Megrendeld irasban felszélitja Vallalkozot a hibés teljesités kijavitasara,
illetve az iitemtervhez képest tapasztalhaté lemaradas behozataldra. Amennyiben a felszélitas
ellenére Vallalkozo tovabbra is hibasan teljesit, nem javitja ki a hibdkat, vagy az iitemtervhez
képest a lemaradast nem hozza be és ahhoz képest 30 napos késedelemben van,
Megrendeldnek jogdban all a szerzddést azonmali hatallyal vagy meghatdrozott idére
felmondani és az ebbd] szdrmaz6 karat érvényesiteni Villalkozo felé.

9.2. Hib4s teljesités ténye minden olyan esetben fennall, amikor a miiszaki tervben, szerzddésben
vagy ezek mellékleteiben rogzitett és a vonatkozd toérvények, rendeletek elbirdsaihoz képest
Megrendeld vagy képviseldjének elézetes intézkedése nélkiil eltérd teljesités valdsul meg.

9.3.  Amennyiben Vallalkoz6 hibdsan, hidnyosan teljesit €s a hibas teljesitéssel érintett munkak
kijavitdsat a Kivitelezési munkak soran a felszolitast kovetd 1 napon beliil nem kezdi meg és
azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb kijavitasi id6t) és
az irasbeli felszélitds kézhezvételét kdvetd 3 napon beliil magat teljes koriien irasban irasbeli
bizonyitékokkal aldtdmasztottan nem menti ki és emiatt a munkat Megrendelé 3. személlyel
végezteti el, a munkak ellenértéke Villalkozd altal elismertnek tekintendd. Ez azt jelenti, hogy
ezek az Osszegek visszatarthatdéak a végszamldbdl vagy levonhatéak a teljesitési, illetve
j6lteljesitési biztositék dsszegébdl.

9.4. A Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a szerz6dést biztosité mellékkotelezettségként kotbért
koteles fizetni Megrendelének az alabbi feltételekkel: Vallalkozé kotbérfizetési
kotelezetiséggel tartozik, amennyiben hatdridére a szerzbdéses kotelezettségének nem tesz
eleget. Késedelmes teljesités esetén a kotbér méniéke: (naponként a netté vallalasi ar 0,10 %-
a) 250 866,686,- Ft / nap.

Maximalis késedelem 30 nap. Amennyiben a késedelmes napok szama eléri a 30 napot, ugy

Megrendel$ jogosult a késedelmi és meghitsulasi kotbér felszamitdsa mellett a szerzddéstol

egyoldalian elallni, és az érdekmildst megéllapitani. Ebben az esetben Megrendeld a

feimeriil$ kérait polgari peres tion érvényesitheti. Vallalkozé késedelmes teljesitésbdl eredd

meghitisulds esetén Vdllalkozd dltal fizetendd Osszes kithér Bsszege nem lehet t6bb, mint a
Jql netté vallalkozéi dij 25%-a.
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9.5. A Szerzddés Véllalkozdnak felréhatdé okbdl tériénd meghitsulasa esetére Vallalkozd
meghiisulasi kétbért koteles fizetni a nettd vallalasi ar 5%-a mértékben, azaz 12 543 334,3,-
Ft dsszegben.

9.6. A fentiek szerinti kétbér annak felmeriilésekor lejart pénzkovetelés. Megrendeld elészor
kételes irasban felszdlitani Vallalkozét a kéthér megfizetésére, és ha az értesites
kézhezvételétdl szamitott 8 napon beliil az nem keriil kiegyenlitésre, Megrendel6 jogosult a
kotbért a teljesitési biztositék terhére érvényesiteni, Villalkozd e szerzddés aldirdsdval
hozz4jarul ahhoz, hogy a kotbér ezt meghaladd sszegét Megrendelé a szamla Gsszegébol
levonja.

9.7.  Felek a netté vallalkozdi dij 5%-nak megfeleld teljesitési biztositékot kotnek ki Vallalkozé
kozbeszerzési eljarasban tett ajanlataval §sszhangban. A teljesitési biztositék Megrendeldt
illeti, ha Véllalkozé a szerzdés teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem
kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be vagy nem szerzédésszeriien teljesiti. A teljesitési
biztositékot a szerzbdéskotéskor kell rendelkezésre bocsatani.

A biztositékot Vallalkoz6 - a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapjan -

a) Megrendeld bankszamlajara torténd befizetéssel

b) Bankgarancia biztositisaval, melynek érvényességi ideje a hasznélatbavételi engedély
megszerzése + 60 nap

¢} Biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességet tartalmazé — kdtelezvénnyel,
melynek érvényességi ideje a hasznalatbavételi engedély megszerzése + 60 nap.

A biztositék utdn — amennyiben annak teljesiiése Megrendeld bankszamldjara térténd

befizetéssel térténik ~ Megrendeld kamatot vagy mas hasznot nem fizet.

A biztositékbol Megrendelé — nem, vagy késedelmes szerzddéses teljesités esetén — jogosult

kielégitést nyerni.

9.8.  Amennyiben Vallalkozé hib4jabél a Vallalkozasi Szerzddés felmondasra kerill vagy
Megrendel$ a szerzdéstél elall, ugy Vallalkozénak kotelessége az érintett teriiletet 48 orén
beliil elhagyni, az dsszes gépét, felszerelését, emberét és mindenfajta tulajdonat a helyszinrél
elszallitani és Megrendeld 4ltal elismert teljesitésnek megfeleld, elkésziilt munkékat
leszamldzni. Amennyiben az elszallitdsi munkat, levonulasi feladatat a felszélitast kovetd 1
napon belill nem kezdi meg Vallalkozd, és azt a befejezésig nem folytatja folyamatosan
(figyelembe véve a legrovidebb elszallitdsi, levonulasi idét), és az irasbeli felszolitas
kézhezvételét kovetd 3 napon beliil magat teljes korilen irasban irdsbeli bizonyitékokkal
alatdmasztottan nem menti ki és emiatt a elszallitdsi munkat, levonulasi feladatot Megrendel 6
3. személlyel végezieti el, a munkak ellenértéke Vallalkozé altal elismertnek tekintend®.

9.9.  Amennyiben Villalkozé a jelen szerzdésbdl eredd kotelezettségeinek teljesitése sordn nem
agy jart el, ahogy az adott helyzetben altalaban az épitési tevékenységet végz6 gazdasagi
szerepl6tdl fokozott gondossdg mellett elvdrhaté és emiatt Megrendeldnek harmadik
személlyel szemben kitelezettsége keletkezik, Vallalkozé ezen kotelezettségeket atvallalja
vagy megtériti Megrendelének minden ebbdl ered6 karat és koltségeit, az errdl sz6ld értesitést
kévetd 8 napon betiil.

9.10. Mentesiilnek a szerz6dd felek a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a mdsik szerz6d6 fél nem szerzédésszerl teljesitésére vezethetd vissza, illetve,
hogy kételezettségeiket “vis major” esete miatt nem tudtak teljesiteni.

Vis major esetén a kotelezettség teljesitésében akadilyozott szerz6dé fél a masik szerz6dd
felet a vis major bedlltarél, és megsziinésérdl haladékialanul értesiteni koteles.

Nem mentesiilnek a szerz6do6 felek a nem vagy nem szerzddésszeri teljesités kdvetkezményei
alél, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathatéd kérillményekre vezethet6 vissza, azonban ezen
koérilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné, csak akadalyozza vagy megnehezitette
azt.

9.11.  Megrendeld kdteles a szerzddést felmondani a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt feltételek
bekovetkezésekor. tekintettel a Kbt. 125, § (6) bekezdésében foglaltakra is.



10.

10.1.

10.2.

10.3.

Jotallis, szavatossig

Villatkozé az altala végzett munkakra jotallast és tdrvény szerinti szavatossagot vallal.
Vallalkozo jotallasi kotelezettségeire nézve a szerzddés teljesitésének idépontjaban érvényes
jogszabalyok az iranyaddék.

Vallalkoz6 az atadas—atvételi eljaras lezarasatdl jotallasi felelGsséget véllal az dltala elvégzett
valamennyi munkéra.
Villalkozé jotallasi kitelezettségei a kovetkezok:

a.) Jorallas a miiszaki atadas-atvételt kovetd naptol szamitva a kertépitési munkakra

vonatkozdan: 12 hénap,
b.) Jotallas a miiszaki dtadas-atvételt kovetd naptol szamitva az épiilet-felijitasi és
bévitési munkakra vonatkozdan: 36 honap.

Vallalkozé kételezettséget véllal minden colyan hiba kijavitasara, mely a jotallasi idé alait
meriil fel és ami hibas anyagok, hibas vagy hidnyos kivitelezés vagy Villalkozé egyéb
szerzddésszegése miatt adodik. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy minden olyan
fizemeltetést gatld hiba, hidnyossdg kijavitasat sajat  koltségén, a hibabejelentés
kézhezvételétdl szamitott 48 édran beliill elkezdi és az {izemelést gatld hibat/hibarészt
folyamatos munkavégzéssel elhdritja és az lizemeléshez szilkséges Koériilményeket — akér
ideiglenes megoldasokkal is — helyreéllitia vagy ideiglenesen Kialakitja, tovabbd a hiba
fennmaradd részének javitdsat folyamatosan folytatia a legrévidebb lehetséges javitdsi
idétartam figyelembe vételével. Uzemelést nem gatlé meghibdsodas esetén Véllalkozé a
hibabejelentés kézhezvételét kovetd hdrom munkanapon beliil a hiba okit és jellegét
kivizsgilja és tdjékoztatja Megrendelét a hiba kijavitidsanak kezdési iddpontjarél és varhatd
befejezésérél. Az iizemelést nem gatld meghibdsoddsok esetében Villalkozénak — a Felek
ettdl eltéré megallapodésanak hianya esetén — a hiba kijavitasat kdvetd két munkanapon beliil
el kell kezdenie a hiba kijavitdsat és a javitast folyamatosan folytatnia kell a legrévidebb
lehetséges javitasi idStartam figyelembe vételével. Villalkozd kioteles megtériteni minden
olyan kart, amely bérkit abbdl kifolydlag ért, hogy Vallaikozé a jelen szerzédésbdl eredd
kotelezettségeit nem ugy teljesitette, ahogy az adott helyzetben az épitési tevékenységet végzé
gazdasagi szerepl6tdl fokozott gondossdg mellett elvarhatd. Amennyiben Megrendeld irdsos
felszdlitasara Vallalkozé fenti hatdridon beliil nem javitja ki a hibat vagy nem tériti meg a
kért, igy Megrendel a hatéridé eltelte esetén a hibat Véllalkozé kéltségére méssal kijavittatja
és jogaban all Vallalkozé feleldsségbiztositisanak terhére vagy a jolteljesitési biztositékanak
Gsszegébdl ezen koltségeket levonni. Mindazonaltal Vallalkozé jotallisi és szavatossagi
kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak megfelelen tovabb érvényes és hatdlyos.

Villalkozo az Altala vallalt jotallasi kotelezettségének abban az esetben tesz eleget,
amennyiben az utd-feliilvizsgalati eljards sordn és a garancidlis iddszakban feltart, a
véllalkozasi szerzddéssel kapesolatos 8sszes jotdllas kdrébe esé hibat kijavitotta. Jolteljesitési
biztositékként Villalkozé koteles legkésobb az atadas-atvételi eljaras lezérdsakor (jotallasi
kotelezettség kezdetének idopontja).

Jolteljesitési biztositékként Vallalkozé koteles legkésdbb az atadas-atvételi eljaras lezardsakor
(jotallasi katelezetiség  kezdetének iddpontja) Megrendelének az uto-feliilvizsgdlat
lezirultat kovetd 30 napig a nettd villalisi drra vetitett 5 %-os mértékii jolteljesitési
biztositékot mydjtani Vallalkozd kdzbeszerzési eljardsban tett ajanlatdval Gsszhangban, a
Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan. A biztositék nyujtasdnak moédjarol Villalkozo az
Eljaras sordn nyilatkozott.

A biztositék utdn — amennyiben annak teljesitése Megrendeléd bankszdmidjara torténd
befizetéssel térténik — Megrendel kamatol vagy mas hasznot nem fizet.
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10.4.

10.5.

11.

11.2.

11.3.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

A biztositékbdl — amennyiben Vallalkozo jotallasi kdtelezettségét nem vagy nem megfeleléen
teljesiti — Megrendeld jogosuh kielégitést nyerni.
A biztositékkal a felek kételesek a jotaliast hataridd lejartakor egymassal elszamolni.
Biztositds
Villalkozé feleldsséggel tartozik a véllalt munkdért a munka megkezdésétdl a garanciélis
idészak lezarasaig.
Viallalkozo kételes biztositani Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni kdrok kovetkeztében jelentkeznek.
Az elozdekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében Villalkozd kételes a
szerz{déskotéstol szamitott 15 napon belill
« egy teljeskorii épités-szerelési €s vagyonbiztositast kétni 100 millid Fuév és 50 millio
Ft/kdresemény Osszegére,
*» A vallalkozdi dij a biztositasok kdltségeit tartalmazza.
Egvéb rendelkezések

Jelen Szerzédés teljesitése soran a Megrendeld képviseletében a Megrendeldvel kotott
megbizési szerzédés alapjan Bonyolitd jar el a Megrendeld utasitasai szerint és érdekének
megfeleléen. Az eljaras joga nem illeti meg Bonyolitét a szerzédés szerinti ellenérték
teljesitésével kapcsolatban, vagyis a szamldk utalvinyozisa és a véllalkoz6i dij kifizetése
soran kizardlag Megrendeld jogosult és koteles eljarni. A fentiek alapjan, ahol a jelen
Szerzddés Megrendel6t emlit, azon — ahol ez értelmezhetd — Bonyolitét kell érteni.

Villalkozo a munkavégzés sordn kételes betartani a végzett munkakra vonatkozd eldirdsokat
és a jelen szerzddésben foglaltak teljesitésére vonatkozé egyéb hatalyos jogszabdlyokat, igy
kuldéndsen az épitodipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet
rendelkezéseit.

Felek megegyeznek abban, hogy amennyiben a jelen Szerzddés szerinti kivitelezés 2014,
januar 1-jét kovetden kezdodik, a kivitelezés sordn betartjdk a 191/2009.(1X.15.) Korm.
rendelet 2014. janudr 1-t8] kotelezd elektronikus naplérdl szélé rendelkezéseit. Ennek
teljesitésében - annak bevezetési, idejét figyelembe véve - szorosan egyiittmiiktdnek.

Amennyiben a Felek k&zétt a jelen Szerzddéssel kapesolatban vita meriilne fel, akkor az ilyen
vitdktél fliggetlenill a Munkdk megvaldsitdsa érdekében folyé barmilyen munkanak,
beszallitdsnak, késedelem nélkil folytatédnia kell, amennyiben Megrendelé nem ad ezzel
ellentétes irasbeli utasitast. Vallalkozd — a Megrendeld ellentétes, kifejezett, irasbeli utasitasa
hianydban - az esetleges jogvita(k}dl fliggetleniil kételes betartani a Munkadk elvégzésére
vonatkozo hatariddket. Ennek megfeleléen a Szerz6dés idotartama alatt, illetve a Szerzbdés
megsziinéséig vagy megsziintetéséig Vallalkozé barmilyen jogvita esetén is koteles teljesiteni
a SzerzOdést; e kitelezettség elmulasztisa a Szerzddés silyos megszegésének minosiil és ily
esetben Megrendel$ jogosult — sajat kizdrdlagos mérlegelési jogkdrében dontve — a jelen
Szerzddéstdl eldllni vagy a Szerzddést irasban, indoklassal é€s azonnali hatallyal, kartéritési
vagy kdrtalanitasi kotelezettség nélkiil, felmondassal megsziintetni, valamint teljes karanak
megtéritését kovetelni.

Vitas kérdések rendezése esetén felek megegyezésre térekednek, ennek sikertelensége esetén a
felek a hataskorrel rendetkez6 birosag illetékességét fogadjak el.

Jelen Szerzbdésben nem szabdlyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar

Jjogszabalyok az irdnyaddék, melyek kozil kiemelendd a K. és a Polgari Torvénykényvrdl
szold 1959. évi 1V. tdrvény, valamint az Aaltaldnosan elfogadolt szakmai szokdsokat is
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12.7.

12.8.

12.9.

irdnyadénak kell tekinteni. Jelen szerzddés rendelkezéseit a Kbt.-vel Osszhangban, kell
értelmezni. A vonatkozd elGirasokat Vallalkozd kételes maradéktalanul betartani. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Szerzddés olyan lényeges kikotése, melynek
barmely okbol térténd megszegése Megrendeldt azonnali hatallyal valé elatlasra és kartéritési
igény érvényesitésére jogositja fel. Szerzddésben szerepld jogszabalyi hivatkozisok helyére a
hivatkozott jogszabdlyhely megviltozdsa vagy az azt tartalmazé jogszabaly hatalyon kiviil
helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabdlyhelyet, illetve hatdlyos
jogszabdlyt kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatilyos jogszabaly
eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyeztethetetlen lenne az Eljras
dokumentumainak vagy a jelen Szerzddésnek a kovetelményeivel, illetdleg céljaval.

A Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi az e pontban felsorolt és Szerzédéshez csatolt 2 db

melléklet. A mellékletek a kovetkezdk:

1. sz. melléklet: Villalkozd, mint Ajanlattevd ajanlata, azon beliil kiemelten a szakmai
ajanlati rész (,Megvaldsitasi térbeli és idbébeli miiszaki- kivitelezés-folyamati és
kivitelezéstechnologiai-iitemezési terv”’ (létszam-iitemtervvel egyitt) és ,Pénziigyi
itemterv” és ,Helyszini térbeli organizacidés terv” és ,Tételes koitségvetés(ek) és
f60sszesitd™)

2. sz mellékler: Teljesitési biztositék nytjtasat igazolé dokumentum

Felek Kijelentik, hogy jelen szerzddés alairasaval hozzajarulnak a szerzddés f6bb adatainak az
informaciés 6nrendelkezési jogrdl €s az informacidszabadsagrdl sz616 2011. évi CXII. térvény
37. § (1) bekezdés szerinti, illetéleg az annak felhatalmazisa alapjan meghozoti
6nkorméanyzati rendelet szerinti kzzétételéhez.

Felek a Szerzodést egyiittes elolvasés és kozds értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezdt jovahagytak, és a cégjegyzésre jogosult képviselék 6 példanyban aldirtdk. Az
aldirt példanyokbol Megrendeld 3 eredeti példanyt, Bonyolitéd 1 eredeti példanyt, Vallalkozd 2
eredeti példanyt kap.

Budapest, 2013. december 1O

Megrendelé képviseletében: Bonyolité Vallalkozo

/)f

képviseletében: képviseletében:

6 STy -
Szili Adrialt sz, Bz, H

. ; e/ . - :
vezérigazgatd b I’J?a}:,af'f/ratgezer1gazgato
% "ZERON Zr.

Viallalkozd
képviseletében:

..................................

Ifj. Szeivolt Istvan
vezérigazgatd
EPKAR Zrt.
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Kezesi biztositds alapjan
Kételezvényszam: 95560913920096113

Biztosita (Kezes) neve: Generali-Providencia Biztosité Zrt.
cime: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Biztositott (Kotelezett) neve: Zeron Zrt.
cime: 3530 Miskolc, Meggyesalja Ut 5. I/3.

Kedvezményezett (Jogosult) neve: Budapest Féviros XIV. kerilet Zuglé Onkormanyzata
cime: 1145 Budapest, Pétervarad u 2.

Kedvezményezett (Jogosult) képviseletében eljard Kézremakddd Szervezet:

Biztositott értesitett benniinket az alabbi szerzédés (tovabbiakban: Szerzddés) megkatésérdl:

Szerz6déses Felek: Budapest Fovaros XIV. kerilet Zuglé Onkormanyzata (megrendeld) és Zeron Zrt. -
Epkar Zrt. (vallalkozék)

Szerzédés kelte, szama, megnevezése: 1-92682//2013 - ,Z&ld Lurkok Ovoda fejlesztése U] éplletrész
kialakitasaval Zugléban”

Szerzédésben foglalt szolgaltatas megnevezése: Zold Lurkdk Ovoda fejlesztése (j épiiletrész kialakitasaval
Zugléban

Tajékoztatott tovabba a Biztositott arrdl, hogy a Szerzédésben vallalt kitelezettségeinek teliesitését a szerzddés
idotartama alatt 12.543.334 forint dsszegl teljesitési kdtelezvénnyel kell biztositania.

A fentiekre tekintettel a Biztositd — a 95560913920096113 kdtvényszamon megkdtétt kezesi biztositas alapjan
- a Biztositott irasbeli felhivasara, a Kedvezményezett javara a jelen kdtelezvényt llitja ki.

1. Biztosité kezesi kbtelezettségvalialdsanak kezdete: 2013. december 20.

2. Biztosité kezesi kdtelezettségvallalasanak vége: 2014. oktober 6. 16:00 ora
Ezen idSpontig a Kedvezményezett részérdl torténd igénybejelentést (lehivd nyilatkozat) be kell nydjtani a
Biztositonak.

3. Biztositasi §sszeg (kbtelezvény dsszege): HUF 12.543.334 , azaz Tizenkettomillio
Gtszazharmincnégyezer haromszazharmincnégy forint
A kételezvény dsszege a Biztositd szolgdltatasanak a jelen kdtelezvényre vonatkozd felsé hatéara, s a
Biztosité jelen kételezvény alapjan fennalld fizetési kotelezettsége minden, a kételezvény alapjan teljesitett
kifizetés Hsszegével automalikusan csdkken.

4. A Biztosit6 szolgéltatdsa:
Jelen kezesi kiitelezvény alapjan a Biztositd véllalja, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - a Biztositott
Szerzddésben foglalt kitelezettsége nem vagy nem szerzdédésszer(i teljesitése kdvetkeztében — barmilyen
jogcimen felmeriilé olyan kdvetelése keletkezik, melynek megfizetésére a Biztositott a Szerzddés alapjan
kételezhetd, akkor a Biztositd a Biztositott helyett — a 3. pontban megjeldlt dsszeg erejéig - készfizetd
kezesként fizetést teljesit a Kedvezményezett szémara.

Jelen kételezvény alapjan a biztositd visszavonhatatlan, készfizetd kezességet vallal.
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5. A biztositasi szolgaltatas igénybevétele (kezesi kételezvény lehivasa)

A biztositasi szolgaltatas igényléséhez az alabbi iratokat kell a biztositénak benyujtani:

a) a Kedvezményezelt cégszerl aldirassal ellatott irasbeli nyilatkozatat, mellyel kéri a Biztositd
szolgaltatasat (lehivd nyilatkozat),

b) a Szerzédés nem vagy nem szerzOdésszer( teljesitése tényét és az ennek alapjan felmeriilt kdvetelés
bsszegét rogzitd, a Kedvezményezett dltal cégszerden alairt irasbeli nyilatkozat,

c) a szerzbdésszegés tényének, tartalmanak, valamint a felmerilt kovetelés &sszegének igazolasara
szolgald bizonylatok (szakvélemény, jegyzdkdnyv stb.),

d) a Biztositott részére elkildétt irdsbeli felszdlitds masolata, melyben a Kedvezmeényezett a Biztositottat a
fizetésre felszdlitotta, és amelybdl megallapithatd, hogy a felszdlitashan rogzitett teljesitési hataridd a
lehivas napjaig letelt,

e) az irasbeli felszolitas Biztositottnak torténd megkildését tandsitd dokumentum,

fl a lehivd nyilatkozatot aldird személyek aldirdsi jogosultsagat és aldirasanak hitelességét hitelt
érdemliSen bizonyité iratokat (30 napnal nem régebbi cégkivonat és alairdsi cimpéldany vagy
szamlavezetd bank megfeleld, a kedvezményezett lehivasi nyilatkozatot alairé képviseldjének cégszerd
alairast igazold nyilatkozata).

A lehivas benyljtasanak helye:
Generali-Providencia Biztositd Zrt.,

Vallalati Vagyon- és FelelGsségbiztositasi Csoport
1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

A Biztositd a biztositasi szolgaltatast a kedvezményezettnek teljesiti, a lehivé nyilatkozatban megjelélt
bankszamlara torténd atutalassal, a 5. pontban felsorolt okmanyok hidnytalan benyujtasat kdvetd 15 napon
bell.

6. A kezesi kbtelezettségvallalds megsziinése

A Biztositd kezesi kbtelezettségvéllaldésa megszinik, ha

- a kezesi kételezettségvallalas lejar (Isd. 2. pont),

- a Biztosito a fizetési kitelezettségét a teljes biztositasi Gsszeg erejéig teljesitette jelen szerzGdés alapjan,

- a kezesi kételezvény eredeti példanyat a Biztositd részére visszaszolgaltatjak, vagy a Kedvezményezett
részérdl aldirt eredeti példanyu lemondd nyilatkozatot juttatnak el a Biztositénak, melyben a biztositdt a
kezesi szerzidés alapjan vallalt kotelezetiségek aldl visszavonhatatlanul mentesitik,

- a Biztosito a kezességvallaldsat ~ a Kedvezményezett hozzdjaruldsaval - visszavonja.

Jelen kbtelezvénybdl szdrmazd igények semmilyen jogcimen nem engedményezhetdk és nem ruhazhatok
at.

Jelen kételezvénybdl szarmazo barmely jogvita esetén a magyar jog az irdnyadd, a jelen kételezvényben
nem szabélyozott kérdésben a Polgari Torvénykdnyvrdl szdldé 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell
alkalmazni.

Jelen biztositot kezesi kételezvény egy (1) eredeti példanyban készUlit, és két (2) szamozott oldalt tartalmaz.

Budapest, 2013.12.19.
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