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VALLALKOZASI SZERZODES
mely |étrejott egyreszrél a

Budapest Févaros XIV. Keriilet Zuglé Onkorményzata
székhelye: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.

adészama: 15735777-2-42

bankszamlaszama: 11784009-15514004

képviseli: Dr. Papcsak Ferenc polgarmester,

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Zugloi Varosgazdalkodasi Kozszolgaltatd Zrt.
székhelye: 1145 Budapest Pétervarad u. 11-17.
Cégjegyzekszam: 01-10-043539

Adoszam: 12099461-2-42

képvisel6: Szili Adrian vezérigazgato

mint bonyolito (a tovabbiakban Bonyolito),

harmadrészrél

név: HERCSEL Epitéipari Kft.

székhely: 1186 Budapest, K6zdil6 u. 24.

képviseli: Hercsel Erik ligyvezetd

cégjegyzeékszam: 01-09-466417

addszam: 12107795-2-43

NUJ szam: 945906890 (Bolkei Sandor, felelts miiszaki vezetd)

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd)

kozott (a tovabbiakban egyiitt Felek) az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerzGdés (a tovabbiakban Szerzédés) a Megrendel altal a kizbeszerzésekrdl szélo 2011. évi CVIIL.
térvény alapjan ,Vallalkozasi szerzédés, Operenciis Ovoda - Bolgarkertész u. 12. szam alatti udvar
hévitése, Tiindérkert Ovoda - Kantorné sétany 9.szam alatti homlokzat feldjitasa, Micimacko Kuckoja
Bolcsode - Bolcsode u. 1. szam alatti fiitési rendszer feltijitasa” targyban 2014 junius 17-én a meghivando
gazdasagi szereplok részére megkiildétt, a Kbt 122/A.§ szerinti hirdetmény kbzzététele nélkiili kézbeszerzesi
eljaras (a tovabbiakban Eljarés) Ii. része eredményeként jott létre, az Eljaras Ajanlatkérdje, mint Megrendeld, a
szerzGdés teljesitése soran Megrendelével egyiittm(kods Bonyolito és az Eljarason nyertes Ajanlattevd, mint
Vallalkozo kozGtt az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt. rendelkezéseinek
megfelelden.
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1./ A szerzGdés targya

Jelen Szerzddes targya a Budapest Fovaros XIV. Keriilet Zuglé Onkormanyzata teriiletén talalhatd, Megrendelé
tulajdonaban, ill. kezelésében levd alabbi intézmények kivitelezési munkak, a rendelkezésre &llo miiszaki
tartalom és koltségvetések alapjan:

Il.  rész: Tiindérkert Ovoda - Kantorné stny. 9.: Homlokzat felujitasa;
Megrendeld nevében a szerzddés tejesités soran Bonyolitd jar el, ezért jelen szerzédésben foglalt Megrendel6t
illetd jogok es kotelezetiségek gyakorlasa soran a tényleges igyvitelt - kivéve ahol, az jellegenel fogva kizart -
Bonyolito latja el.

2.{ A Szerzédésre rendelkezésre allé Gsszeg és a fizetési feltételek

Az Eljaras 1. része vonatkozasaban az 1. pontban meghatarozott munkak tekintetében a szerzidéses 0sszeg
nett6 18.432.149,- Ft + AFA, azaz netté tizennyolcmillio-négyszazharminckettdezer-szaznegyvenkilenc
forint + AFA,

2.1. Megrendelé szémara a penziigyi fedezet rendelkezésre all. Megrendel§ eléleget a 306/2011. (XI1.23.) Korm.
rendelet 12. § (1) bekezdés szerint fizet.

2.2. Részszamla benyljtasara a kévetkezok szerint van lehetdség:

Szamla a Bonyolito altal kiallitott teljesitési igazolas esetén &llithato ki. Fizetési hatarid: 30 nap. 1 db rész-
szamla nydjthato be 50%-o0s késziiltség esetén, a késziiltségi foknak megfelelé arényban, vagyis a teljes
kivitelezési Gsszeg 50%-0s értékében. 1 db végszamla nytijthato be a kivitelezés 100%-ig vald teljesiilése esetén
a hianypotias mentes miszaki atadés-atvételt kovetden, a teljes kivitelezési koltség 50%-o0s értékeben. A
benyujtott reszszamlahoz mellékelni kell az elkésziilt munkak tételes koltsegvetését, a végszamlahoz mellékelni
kell a teteles koltsegvetést, kivitelezéssel kapcsolatos nyilatkozatokat, garancia jegyeket, a beepitett anyagokra
vonatkozo teliesitménynyilatkozatokat, valamint a lezart elektronikus épitési naplo kinyomtatott oldalait.

A bonyolito altal kiallitott teljesitésigazolas, illetve a hidnypotlas mentes miiszaki atadas — atvétel alapjan kiallitott
szamla kiegyenlitese, amennyiben az ajanlatteviként szerz6dé Fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe a
306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint, ellenkezé esetben a Kbt
130. § (1)(2) és (4)-(6) bekezdéseivel 6sszhangban és a 2013. évi V. torveny 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltaknak megfeleloen tortenik, figyelemmel az adozas rendjérdl szold torvény (2003. évi XClI. torveny) Art
36/A. § vonatkozo rendelkezéseire és az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009 (IX.15.) Korm.
rendeletben meghatarozottakra is.

A szamlak az altaluk erintett idészakban elkészilt és a hatalyos eldirasoknak megfeleléen atadott, igazolt,
hibatlanul teliesitett munkak dijét tartalmazzak. A vallalkozoi dij a Vallalkozo altal beny(jtott szamla, és
teljesitesigazolas alapjan fizethetd ki a Vallalkozo 11786001-20149389-00000000 (OTP Bank Zrt.) szami
bankszamlajara.

A benyUjtott szamlahoz és a teljesitésigazolashoz - a jelen 2.2. pont elsé bekezdésében meghatarozottakon il -
csatolni kell a szikséges mellékleteket igy kilondsen:

e papir alapu és elektronikus formaban a tételes kéltségvetést, kivitelezéssel kapcsolatos nyilatkozatokat,
garancia jegyeket, a beepitett anyagokra vonatkozo teljesitménynyilatkozatokat, az elektronikus epitési
naplé (lasd: 5.3. pont) vonatkozo részét

e fényképes dokumentaciot elektronikus formatumban, a munkakezdés elétti &s az azt kivets allapotrol.

2.3. Szerz6do felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 a fenti fizetési kotelezettségének hatariddben nem

tesz eleget, Ugy a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat megfizetésére kételes.
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2.4. Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerz6des teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket,
melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek
fel, es melyek a nyertes ajanlattevd adokdteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

2.5. SzerzGdo felek rogzitik, hogy Vallalkozo a Szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetet Megrendeld, illetve Bonyolitd szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti
ugyletekrdl Megrendelét, illetve Bonyolitot haladéktalanul értesiti.

2.6. Megrendeld felhivja Vallalkozo figyelmét arra, hogy alvallalkozdi részére torténd kifizetéseinél az Art. 36/A. §-
aban foglaltak szerint kell eljamia.

2.7. Vallalkozo altal a szerzédés teljesitésében igénybe veends alvallalkozok, szakemberek alkalmazasara a Kbt,
128. § (2)-(4) bekezdései iranyadok.

2.8, Megrendel6 tébbletmunkaigényt nem fogad el. Vallalkozd — mint az eseti megrendelés targyaval
kapcsolatban kello szakértelemmel rendelkez6 személy — jelen szerzddés alairasaval kijelenti, hogy az Eljaras
alatt teljes mértekben megismerte az elvégzends feladatot és annak kériilményeit, igy kijelenti, hogy az altala
megajanlott arajanlat alapjan a kiszamitott vallalkozoi dij valamennyi, a szerzdésben meghatarozott feltétel
kielegitesehez szilkséges munkara (anyagra, stb.) fedezetet nyujt, igy tbbletmunkaigényérs! a megrendelések
elfogadasaval feltetel nélkiil és visszavonhatatlanul lemond.

2.9. A megrendelesi dij tartalmazza az 0sszes bekerlilési koltséget.

2.10. A vallalkozoi dij fedezetet nyljt mindazon - Véllalkozé Eljarasban benyujtott szakmai ajanlataban
reszletesen kifejtett — munkak, organizécios és miszaki litemezési megoldasok elvégzésére és azok kéltségeire,
amelyet vallalkozé a kidolgozott szakmai ajanlatdban megajanlott, tovabba jelen szerzodés a Vallalkozo
kbtelezettségeiként felsorol, és amelyek szilkségesek a szerz6dés targyaban meghatarozott munkak komplett
megvalositasahoz, figyelembe véve a helyszini koriilményeket és adottsagokat.

3./ A teljesités hatarideje

A Vallalkozo vallalja, hogy a munkateriiletet az alabbi litemezés szerint atveszi, a kivitelezési munkakat megkezdi
és az alabbiak szerint teljes egészében befejezi:
o |l rész: Tiindérkert Ovoda - Kantorné stny. 9.: munkateriilet atadasat kévetden 30 nap.

4./ A kivitelezéssel kapcsolatos feladatok:

4.1. A munkaterllet rendelkezésre bocsatésa. A Felek a munkateriilet atadas ~ atvételét elektronikus épitési
naploban kell rogziteni. A Vallalkozo kételes a munkateriilet atvételekor annak munkavégzésre (tovabbépitésre)
valo alkaimassagat minden tekintetben megvizsgalni, és nyilatkozni arrél, hogy a biztonsagos munkafeltételek
megteremtésehez, valamint a Munkak szerzédésszer(i teljesitéséhez sziikséges-e tovabbi intézkedések.

A Vallalkozo csak az elektronikus épitési naplé alapjan atvett munkaterilleten kezdheti meg a munkat és a
munkaterillet atadas-atvetelének idépontjatdl kezdve a munkateriiletért, illetve a munkateriileten folytatott
tevékenységgel kapcsolatban a felelosség telies korlien a Vallalkozot terheli, ideérve kiiléndsen a
munkavedelemmel, kdrnyezetvédelemmel és tiizvedelemmel kapcsolatos szabalyok betartasat.

4.2. Az épitesi terillet Grzése, a baleset-, vagyon- és tiizvédelem ellatasa a munkateriilet atadasat kovetden a

Vallalkozo kotelessége. A Vallalkozo koteles a napi munkak soran keletkezo épitési térmeléket balesetveszély-
mentesen tarolni és az atadast megelézéen minden maradék anyaggal egyiitt elszallitani.
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4.3. A Megrendel6 jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére. Ha a kivitelezas soran olyan munkak
késziilnek el, amelyeket utobb el kell takami, errél a Vallalkozo kételes a Megrendelét értesiteni, annak
megjelblésével, hogy az eltakarasra mikor keriil sor.

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak révid idgn at lehetséges, a Megrendelét legalabb 3
munkanappal korabban kel tajékoztatni, hogy a munka elkésziilése mikorra varhat6 és az ellendrzés meddig
lehetséges.

Elkésziilt szerkezeteket csak megfeleléen dokumentalva és a miszaki ellendr irasos engedélye alapjan lehet
eltakami.

4.4. A Megrendel§ a Vallalkozot az anyagfelhasznalas és a hibatlan teljesités erdekében utasithatja. A Vallalkozo
az utasitast csak annyiban kteles elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A Véllalkozo az
olyan utasitast, amely tervmodositast igényel, és a kivitelezésben potmunkéval és tobbletkéltséggel jar, csak
akkor koteles elfogadni, ha ezek valamennyi koltségét, tovabba a madositss miatt szlikséges engedélyek
megszerzeset a Megrendeld vallalja.

4.5. A Felek kélesdndsen kételesek egymast tajekoztatni minden olyan kérilmenyrél, amely a teljesités idejét,
vagy minbségét érinti. Amennyiben a Megrendeld okszeriitlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkozd koteles
figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadasanak kovetkezményei a Megrendelét terhelik.

4.6. A kivitelezések miiszaki ellenérzése a Zugléi Zrt. lebonyolitasaban torténik.

A miszaki ellendr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyeb kézlemenyeit a Vallalkozo helyszini
epitesvezetSjével: Sallai Janos (elérhetdség: 30/680-0884 NUJ szam: 688081502) (a tovabbiakban
epitésvezetd) kozolheti.

Felek kdlcsdndsen kotelesek a miiszaki ellendr, illetve az épitesvezetd személyében bekévetkezett valtozasokat
k6z0Ini és akadalyoztatas esetén helyettesitéstikrdl gondoskodni.

4.7. A Vallakozo a kivitelezésrGl elektronikus épitési naplot vezet. A Felek miiszaki ellendre, illetve
epitesvezetdje a masik félnek szolo — miiszaki jellegii - észrevételeit, téjékoztato kdzleményeit, utasitasait és
figyelmezteteseit kiteles az elektronikus épitési naploba bevezetni.

Ezen kivil minden egyéb, a teljesités idejét vagy mindsegét érintd tajékoztatast mindegyik félnek a masik &l
szekhelyére kell megkiildeni.

4.8. Megrendelé a Vallalkozo teljesitését akkor tekinti szerzGdésszerlinek, ha a miiszaki atadas-atvételi eliaras a
javitasi munkalatot kévetéen megtérténik. A Megrendeld a szerzédésszertien teljesitett munkarol
teljesitésigazolast allit ki a Vallalkozd részére.

4.9. A munka befejezésérdl a Vallalkozo értesiti a Megrendelét. Az atadas-atvétel megkezdéseének az idGpontjat
a Megrendel6 tizi ki a Véllalkozo készre jelentését kovetd 15 napon beliili idépontra. A Megrendeld akkor is
koteles az atveteli kitelezettségét teljesiteni, ha a Vallalkozé a kivitelezést a teljesitesi hataridg eltt fejezte be.

A Megrendeld csak hianytalanul megvalosult munkat vesz at.

Az atadas-atvetel soran a Felek jegyzékonyvbe veszik a teljesitesnek a Megrendel altal megallapitott hibait, Ezt
kovetden a Megrendeld nyilatkozik arral, hogy

- a munkat atveszi-e, tovabba

- ha a munkat atveszi, milyen hibak kijavitasat kiveteli

- a munka atvételét megtagadja-e, tovabba

- ha a munka atvetelét megtagadja, a késtbbi atvételt milyen hibak kijavitasatol teszi fliggdve.
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A Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerii hasznalatot nem
akadalyozza.

4.10. A Telesitesi Igazolas Megrendeld &ltali leigazolasanak feltétele, hogy a Vallalkozé kdzokirat formajaban
irasban nyilatkozzon arrdl, hogy maradéktalanul és hataridoben megfizeti a Szerzédés teljesitésében részt vevd
alvalialkozoi és barmely mas kézremiikdddi, beszallitoi, munkavallaloi, teljesitési segédei részére fizetendd dijat,
bért, vagy mas ellenértéket.

4.11. Megrendel6 az atadas-atvetel befejezésétdl szamitott 12. honapban uto feliilvizsgalatra hataridét tiz ki.
Olyan hiba kijavitasat, amely az atadas-atveételi jegyz6kdnyvben nincs feltiintetve, az ut6 fellilvizsgalat elétt csak
akkor lehet kovetelni, ha az akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot, vagy a kijavitas késedelme a hiba
slyosbodasaval jama. A Vallalkozo kételezettséget véllal arra, hogy az utd feliilvizsgalati eljaras soran
jegyzokonyvbe felvett, az altala kivitelezett munkakkal kapcsolatos valamennyi hibat kijavitjia az uto feliilvizsgalati
jegyzokonyv alairasat kévetd 30 napon belll.

4.12. Az ut6 felllvizsgalati jegyzGkdnyvbe fel nem veit hiba kijavitasat a Megrendeld csak a Vallalkozot terhelé
jotallas kérében a jotallasi idon beliil kovetelheti.

4.13. Amennyiben az atadas - atvetelre a teljesitési hatarido el6tt keriil sor, a Vallalkozo késedelmi kétbért csak a
teljesitesi hataridotdl kezdve koteles fizetni, ha addig a rendeltetésszeri hasznalatot akadalyoz6 hibakat nem
javitja ki.

5./ Felek jogai és kotelezettségei
Vallalkoz6 jogai és kotelezettségei:

5.1. Vallalkozo rogziti, hogy a vallalt eredmeny(ek) létrehozasahoz sziikséges miiszaki, technikai, személyi
feltetelekkel és engedélyekkel rendelkezik.

5.2. Vallalkozd a Megrendeld utasitasai szerint, a vallalt eredmény(ek) hataridében valo és szerzédésszerti
elkészitése érdekében kételes eljamni. Az utasitas nem terjedhet ki @ munka megszervezésére, illetdleg nem
teheti a teljesitést terhesebbe.

Ha a Megrendelo célszeritien vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozd erre kételes 6t figyelmeztetni. Az
utasitasoktol valo eltérésre csak abban az esetben van lehetdség, ha az az 1. pontban meghatarozott feladatok
elvegzése celjabol feltetlenill szikséges, és a Megrendeld el6zetes értesitésére mar nincs mod. llyen esetben a
Megrendel6t utolagosan haladéktalanul (24 oran belil) értesiteni kell.

5.3. Véllalkozo a feladat elvégzése soran kételes betartani a hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit, tovabbé
koteles tevékenységérdl elektronikus épitési naplot vezetni,

5.4. Vallalkozo kételes a munkalatok elvégzése soran a MegrendelGt folyamatosan tajékoztatni a Megrendelét
erinté fontos korilményekrdl.

A Vallalkozo koteles tovabba a Megrendel6t minden olyan elére nem lathatd (ez esetben haladéktalanul a
koriilmeny bekovetkeztetdl szamitott 24 oran belill) vagy feltételezhetS (ez esetben a kérilmény gyanujanak
felmerilesevel egyidejileg), a Vallalkozo érdekkérén kivill esd, és altala semmilyen madszerrel vagy eszkdzzel el
nem harithatd korlimenyrdl (a tovabbiakban vis maior) értesiteni, amely a vallalkozas eredményességét
veszelyeztetné vagy gatolna. Az értesités elmulasztasabol eredd karokért a Vallalkozo felelds. Megrendeld a
Vallalkozonak csak az e pontban meghatérozott hataridn beliil és vis maiorak mindsiilé kdriilményre torténd
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hivatkozasat, es annak megtériéntével a vis maior vallalkozoi tevékenységre gyakorolt hatasfokaval aranyban
allo hibas vagy elmaradt teljesitést koteles elfogadni.

5.5. A Vallalkozo a Szerzbdés teljesitéséhez sajat kltségén jogosult alvallalkozot {(a tovabbiakban:
JAlvallalkozot’) igénybe venni, azonban nem adhatja alvallalkozasba a Munkak egészéet. A Vallalkozo az
Alvéllalkozok igenybevételére tekintettel a Megrendeldvel szemben dij-esfvagy kéliségigényt nem tamaszthat. Az
Alvallalkozok munkajat a Vallalkozo kételes megszervezni.

Vallalkozo a kozbeszerzési eljarasban benyuitott ajanlataban megadott alvailalkozékat veheti igénybe, akiknek
magatartasaert, mint sajatjaért felel. Vallalkozo az alvallalkozoja tevékenységének megkezdése elétt kiteles
elektronikus eépitesi alnaplot nyitni. Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén Vallalkozo tudomasul veszi
Megrendeld azon jogat, hogy jelen szerzédéstdl azonnali hatéllyal elallion és az ebbél eredd karat Vallalkozo fele
érvenyesitse.

A Vallalkozo az Alvallalkozokkal kiteles irasban szerzSdést kétni. A Felek megallapodnak, hogy az ilyen
szerz6dés nem tartalmazhat a jelen Szerzddés rendelkezéseivel ellentétes eldirasokat, illetve az ilyen szerzodés
alapjan az Alvallalkozénak legalébb ugyanolyan kételezetiségeket kell vallalnia Vallalkozo felé, mint amilyen
kotelezettségeket a Vallalkozo vallalt a jelen Szerzédésben a Megrendeld felé; valamint az ilyen szerzddés nem
tartalmazhat olyan rendelkezést, amely szerint az Alvallalkozo altal beépitett vagy szallitott anyag tulajdonjoga
csak az Alvallalkozo részere jaro dij, ellenérték telies kiegyenlitésével szall 4.

A Felek megéllapodnak tovabba, hogy a Vallalkozé és az Alvallalkozo kozotti szerzédésnek a fentiekkel
ellentétes rendelkezéseinek létrejottéhez a Megrendeld és Bonyolitd elézetes, kifejezett, irasbeli hozzajarulésa
szikséges, s az ilyen rendelkezések a hozzajarulas hianyaban nem jonnek létre.

A Vallalkozo koteles az Alvéllalkozok és barmely mas kézremiikddsi, beszallitsi, munkavallaloi, teljesitési
segédei fele fennalld valamennyi fizetési kételezettségének hataridSben és maradéktalanul eleget tenni. E
kbtelezettség elmulasztasa a Szerzédés stlyos megszegésének mindsil és ilyen esetben a Megrendeld jogosult
- sajat kizérolagos mérlegelési jogkérében déntve — a jelen Szerzédestdl elalini vagy a Szerzédést irashan,
indoklassal es azonnali hatéllyal, kartéritési vagy kartalanitasi kételezettség nélkiil, felmondassal megsziintetni,
valamint teljes karanak megtéritését kovetelni.

Ezen felil Vallalkozd felel minden olyan karért, mely az alvallalkozo jogosulatian igénybevétele nélkil nem
kovetkezett volna be.

Amennyiben a Megrendeld valamely Alvallalkozd igénybe vételét megtiltia vagy valamely Alvallalkozé igénybe
vételehez, illetve személyében bekovetkezd modosulashoz nem jarul hozza, akkor a Vallalkozo kiteles
haladektalanul uj Alvallalkozot kijeldini. A Vallalkozo e kotelezettségnek mindaddig koteles eleget tenni, amig
nem jeldli ki a Megrendeld szamara elfogadhatd Alvallalkozot.

Az Alvallalkozok és a Vallalkozé munkavallaloi felé kizarolag a Vallalkozo tartozik barmilyen jellegi felelésséggel
vagy kotelezettséggel, a Megrendel6t e személyek felé semmilyen felelosseg vagy kitelezettség nem terhel. igy
kulondsen a Vallalkozo: felelos az Alvallalkozok és a munkavallalok munkajanak koordinalasaért, iranyitasaert,
ellendrzéseert; mentesiti a Megrendelét, amennyiben a Megrendeldnek barmely Alvallalkozo vagy munkavallalo
részere kartéritést vagy mas kifizetést kell teljesitenie, ideértve azt is, ha a Megrendeld akar barmely birosag
vagy hatosag hatarozata alapjan, akar egyezség keretében vagy mas jogcimen kényszeriil erre.

Az Alvallalkozé igénybe vételével kapcsolatos rendelkezések megszegése a jelen Szerzddés sUlyos
megszegésenek mindsil és ilyen esetben a Megrendeld jogosult — sajat kizarolagos merlegelési jogkérében
dontve - a jelen Szerzédéstdl elalini vagy a Szerzddést irasban, indoklassal és azonnali hatallyal, kartéritési vagy
kartalanitasi kitelezettség nélkill, felmondassal megsziintetni, valamint teljes karanak megtéritését kovetelni.
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Vallalkozo a kzbeszerzesi ajanlataban nyilatkozott arra vonatkozoan, hogy harmadik személlyel, alvallalkozdval
szerzodest kivan kotni a jelen szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben. Megrendelé altal - a szerz6dés nettd
aranak 10 %-a feletti értékben - igénybe venni kivant alvallalkozok az alabbiak:

1. Hercsel Konstrukt Kft. (1186 Budapest, K&zddlé u. 24.).

A Kbt. 125. § (10) bekezdése alapjan a Felek megallapodnak abban, hogy a bejelentés kiteles alvallalkozoi kor
Kbt. 128. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti véltozasa esetén a Felek, szerzédésmodositast eszkdzolnek a
valtozas tekintetében.

9.6. Baleset-, tliz- és vagyonvédelemrdl, a munkavédelmi, valamint a kdmyezetvédelmi szabalyok betartasarél a
Vallalkozo kételes gondoskodni. A véllalkozoi dij ennek figyelembevételével lett megéllapitva.

3.7. A Vallalkozo kdteles a biztonsagos (izemeléshez sziikséges feltételeket biztositani a munka idétartama alatt
(baleset- vagyonvedelem, kdzmiivek iizemelése, stb.). A vallalkozéi dij ennek figyelembevételével Ilett
megallapitva. A keletkezd tormelék, hulladék, esetleges veszélyes hulladék elhelyezése és annak dokumentalasa
a Vallalkozo feladata.

3.8. A Vallalkozo jotallasi kételezettsége teljesitésének biztositasa céliabol a Megrendeld részére jolteljesitési
biztositékot nydjt a Kbt. 126. § (6) bekezdése alapjan, azzal, hogy Megrendeld a Kbt. 126. § (7) bekezdése
szerinti lehetdséget biztositia. A biztositék nyljtasanak modjardl Vallalkozé a biztositek rendelkezésre
bocsatasanak idépontjaig nyilatkozik. A Vallalkozo az adott szerzédés netto Osszege 5 %-anak megfeleld
jolteljesitesi biztositékot nydijt a jotallasi kotelezettség kezdetének, azaz a szerzédésszerii miiszaki atadas-atvétel
napjan. A jolteljesitési biztositék lejaratanak napja az eredményes jolteljesitesi biztositék nyjtasaval garantalt
jotallasi idészakot lezaro, uté-feliilvizsgalati eljaras befejezését kovetd, az uto-feliilvizsgalati eljaras soran
rogzitett esetleges hibak, hianyossagok megsziintetéséré| sz6l6 igazolas kiallitasat kovets 60 naptari nap.

5.9. A Vallalkozo az 1. pont szerinti munkak vonatkozasaban a tételes elszamolasnak és a megrendelésnek
megfelelden az adott munkara vonatkozo a késedelem minden megkezdett naptari napjara a netto ajanlati ar 1%-
a/nap, de legfeljebb a nettd ajanlati &r 20%-aig terjedd 6sszegii késedelmi kitbér-fizetési kotelezettséget vallal.

3.10. A kesedelmes teljesités esetén a késedelmi kithér megfizetése a Vallalkozot a késedelembél fakadd kar
megtéritese és a szerzdésszeri teljesités alol nem mentesiti.

5.11. A késedelmi kotbér telies Gsszege nem haladhatja meg az adoft munkara vonatkozd megrendelés
ellenértékének 20%-at.

5.12. Amennyiben Véllalkozo teljesitése elmarad, és az a Megrendels altal adott tirelmi idd leteltéig nem
potolhato, a teljesités meghidsultnak tekintendd. Meghilsulas esetére Vallalkozo meghidsulasi kitbér fizetésére
koteles, melynek mertéke Szerz6dés netto ellenértékének 20 %-a. A tiirelmi idére késedelmi kither csak az 5.11.
pont alapjan meghatarozott mértékig kovetelhetd.

5.13. Vallalkozo kételes a vallalt munkakat (gy végezni, hogy a természeti és épitett kornyezetet megovja és
ezekben semmiféle kart ne okozzon, Amennyiben a munkateriilet atadasa utan a természeti és épitet
kornyezetben — Vallalkozé hibajabél adodoan - barmiféle kar keletkezik, gy ezek helyreallitasi kotelezettsége a
Vallalkozot — elsdsorban épités-szerelési felelsségbiztositasa terhére - terheli, és koltségeit Vallalkozo viseli. A
helyreallitasi munkakat legkésobb a Megrendelt képviselsjével egyeztetett idopontig el kell végezni. Amennyiben
a munkakat a felszolitast koveté 1 napon beliil nem kezdi meg a Vallalkozo, és azt a befejezésig nem folytatja
folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb helyreallitasi id6t), s a felszolitas kézhezvételét kévets 3 napon
beliil magat teljes kdriien irasban irasbeli bizonyitékokkal alatamasztottan nem menti ki és emiatt a munkat a
Megrendel6 3. személlyel végezteti el, a munkak ellenértéke a Vallalkozo altal elismertnek tekintends.

[
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214, Vallalkozo kételes minden, a szerzédés targyat képezé munkalatok Kkivitelezéséhez sziikséges
tevékenységet Ugy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a kozrendet, a kizutak, jardak hasznalatat.

3.15. Véllalkozonak kotelessége biztositani az dsszes, jelen szerzddés targyat képezé munka elvégzéshez
szlikséges eszkdze és vagyontargya megdrzéset, az azokban bekdvetkezd hi&nyt vagy kart a Vallalkozo viseli. A
Vallalkozo kételes megtériteni azt a kart, amely a Megrendelét esetlegesen amiatt érte, hogy a Vallalkozé nem
tett eleget orzési kotelezettségének, illetéleg a kar megeldzése érdekében nem ugy jart el, ahogy az adott
helyzetben altalaban elvérhatd lett volna.

5.16. A munkateriilet atadasat kovetben a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrél, a kérnyezetvédelmi
szabalyok betartasarol a Vallalkozo kételes gondoskodni. Vallalkozo felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek
vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészsegeben, neki felrohatd modon
keletkezett hianyokert, ill. karosodasokért. A Vallalkozo kételes valamennyi a kivitelezési munkateriileten
tartozkodé személy (dolgozo, alvallalkozo, stb.) részére az egészseges és biztonsagos, eldirasoknak megfeleld
munkavegzes feltételeit biztositani, az elgirasokban szereplé munkakéréknél a munkat érvényes szakvizsgaval,
vagy megleleld vegzettséggel, képzettséggel rendelkezd személyzettel vagy alvallalkozéval végeztetni. A
felvonulasi és a munkateriletek elkeritésérdl, lezarasarol, Grzésérdl, az eldirt figyelmeztetd jelzések
elhelyezéserdl a Vallalkozé koteles gondoskodni.

Vallalkozé a felvonulasi teriilet kialakitasa illetve a munkateriilet illetve a rész-munkateriiletek kialakitasa soran,
valamint a szallitasi, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani az intézmény rendeltetésszeri
uzemelését.

5.17. A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozénak kotelessége a munkavégzésbdl adodd minden
felesleges anyagot és hulladékot kijeldlt, elkilénitett helyen naponta konténerekbe gy(ijteni és idében elszallitani.
Amennyiben az elszallitast, kitakaritast a felszolitast kévetd 1 napon beliil nem kezdi meg a Vallalkozo, és azt a
befejezésig nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb elszallitasi, kitakaritasi idét), és a
felszolitas kézhezvételét kovetS 3 napon belil magat telies kdrlen irashan, irasbeli bizonyitekokkal
alatamasztottan nem menti ki, és emiatt az elszallitast, kitakaritast a Megrendels 3. személlyel végezteti el, az
elszallitas, kitakaritas ellenértéke a Vallalkozé altal elismertnek tekintends.

Vallalkozo kotelessege a kémyezetvédelmi eldirasok, az épitési és bontasi hulladék kezelésére vonatkozo
jogszabalyokban eldirtak betartésa. A bontott anyag sorsardl a Megrendels képviseldje dont. A még
hasznosithato anyagokat — megrendelSi igény esetén - Vallalkozo kételes a Megrendeld altal megjeldit,
telephelyre szallitani.

3.18. A Vallalkozo a munkaterileten a baleset-, életveszély, illetve a fertézésveszély azonnali megsziintetése
erdekében haladéktalanul és 6nalloan koteles intézkedni.

5.19. Vallalkozo kdteles a miikddésével Gsszefiiggésben bekévetkez tizemi-, illetve munkabalesetet bejelenteni,
kivizsgalni, és a felmeriild sziikséges intézkedéseket megtenni.

5.20. Vallalkozo kbtelessége az anyagheszerzéseket megelézéen a begpitésre kerild anyagok, illetve
berendezések, killdndsen a fellileteken véglegesen megjelend burkolo és szakipari anyagok minta kollekciojat, a
homlokzati es belsé festékek szin kollekciojat Megrendeld képviseldjével leegyeztetni és csak az elfogadott és
engedélyezett anyagokat, berendezéseket beépiteni.

9.21. Az épitesi engedélyen kiviil, a szerzGdés teljesitésével sszefiiggésben felmeriil valamennyi szlikséges
es eldirt engedély megszerzése és kifizetése (pld.: kozteriilet foglalas, behajtasi engedély) a Vallalkozo feladatat
képezi, a Megrendeld ehhez a téle elvarhatd adminisztrativ segitséget kteles megadni.
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5.22, Amennyiben Megrendelé él azzal a jogéaval, hogy a megrendelés szerinti miszaki tartalombdl egyes
munkakat mégsem kivan Vallalkozoval elvégeztetni, igy a Vallalkozo az elmaradd munkak ellenértékére nem
tamaszthat igényt, az elmaradt munkakat le nem szamlazhatja, kivéve a mar igazoltan felmerilt koltségeit.

5.23. Vallalkozo kiteles az lizemel§ intézményben valo munkavégzés soran az intézmény vezetjével és a
miiszaki ellendrrel egyeztetni a munkék végzésének napi iitemezésével kapcsolatban, kiilon tekintettel, a zajjal
jard munkakra. Zajjal jar6 munkat csak az intézményvezetd és a miszaki ellendr engedélye alapjan lehet
vegezni. A legyeztetett napi (itemezés betartasa érdekében a miiszaki ellenér a munkakat leallithatja.

Megrendeld jogai és kételezettségei:

5.24. A MegrendelO jogosult a Vallalkozo munkajat folyamatosan ellendrizni. A Megrendeld jogosult esetileg
kijeldlt képviseldt igénybe venni.

3.25. A Megrendel6 kételes a készre jelentett munkat a készre jelentés tartaiméaval helyszini szemle keretében
egybevetni, és a készre jelentéssel egyezd és altala elfogadott munkat a készre jelentestdl szamitott 2 napon
belil atvenni, amennyiben az atvétel sorén a rendeltetésszerii iizemeltetést Iényegesen gatlo okot vagy
korilmenyt nem tapasztal.

9.26. Megrendel0 kotelezetiséget vallal arra, hogy a Vallalkozd részére minden olyan adatot, informaciot
hataridoben rendelkezésre bocsat, amely a Vallalkozd szinvonalasabb és eredmenyesebb feladatvégzéséhez
sziikseges.

9.27. A Megrendel6 csak kifogastalan teljesitést fogad el a Vallalkozotol, Az esetlegesen nem megfeleld
mindsegu teljesites miatti javitasi munkalatokat a Vallalkozo kételes a Megrendelével folytatott egyeztetés
alapjan megallapitott kijavitasi hatéridén beliil és tartalommal kijavitani. Vallalkozo hibas teljesitesébél eredd
hibajavitas kdltsége Megrendeld felé nem elszamolhato.

9.28. A kifogastalan teliesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozo magyar és eurdpai unios
szabvanyok valamint a felhasznalasra kerild egyes termékekre vonatkozo alkalmassagi engedélyek,
tantisitvanyok hatarozzak meg.

9.29. Munkatertlet hasznélatara vonatkozd munka és balesetvédelmi elgirasokat nem tartjia be az eldzetes
irasbeli felszolitas ellenére sem, a miiszaki ellendr jogosult alkalmanként 20.000- Ft hibas teljesités
veszélyeztetes jogcimen korrekciét alkalmazni szankcié gyanant. A szankciot a kévetkezd teljesités igazolasban
szerepelteti.

6./ Jotallas, szavatossag, kartérités

6.1.Vallalkozo az altala végzett munkakra jotallast és torvény szerinti szavatossagot vallal. A vallalkozo jotallasi
kotelezettsegeire nézve a szerz6dés teljesitésének idpontjaban hatalyos jogszabélyok az iranyadok.

6.2. Vallalkozo vallalja, hogy a miiszaki atadas-atvételt kovetden 12 hénap idétartamig, Megrendelé irasos
felszolitasara jotallasi kotelezettségének eleget tesz az esetleges hibak vonatkozasaban.

6.3. A Vallalkozo az atadas-atvételi eljarastol szamitott 12 honapig jotallasi felelésseget vallal minden olyan
lizemeltetest gatlo hiba, hidnyossag sajét koltségén, a hibabejelentés kézhezvételétd! szamitott 48 oran beliil
valo kijavitasra, mely ez id6 alatt meriilt fel, és ami hibas anyagok, hibas vagy hianyos kivitelezés vagy a
Vallalkozd egyeb szerzGdésszegése miatt adodott. Vallalkozo kételes megtériteni minden olyan kart, amelynek
megteriteset a Megrendeld a Ptk. XXII. Fejezete alapjan kovetelheti. Amennyiben a Megrendelt frasos
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felszolitasara a Vallalkozo fenti hataridén beliil nem javitia ki a hibat vagy nem tériti meg a kart, gy a
Megrendel6 a hataridé eltelte esetén a hibat a Vallalkozo koltségére massal kijavittatia és jogaban all a
Vallalkozo felel6sségbiztositasanak terhére vagy a jolteliesitési biztositékanak Osszegebdl ezen koltségeket
levonni. Mindazonaltal a Vallalkozo jotéllasi és szavatossagi ktelezetisége osztatlan és a jogszabalyoknak
megfeleléen tovabb érvényes és hatalyos.

6.4. Az egy éves, jotallasi kitelezetiségének Vallalkozé abban az esetben tesz eleget, amennyiben az uto-
fellilvizsgalati eljaras soran, és a garancialis idészakban feltart, a vallalkozasi szerz6déssel kapcsolatos Gsszes
hibat kijavitotta.

A jolteljesitesi biztositék, csak a garancialis idGszak végén illeti meg a Vallalkozét.

Jolteljesitesi biztositékként Vallalkozo kételes legkésobb az atadas-atvételi eliaras kezdetekor (jotallasi
kbtelezettség kezdetének idépontja) Megrendelének az uto-feliilvizsgalat lezarultaig + 90 napos idészakra a nettd
vallalasi arra vetitett 5 %-os mértékii jolteljesitési biztositékot nyujtani Vallalkozod kdzbeszerzési eljarasban tett
ajaniataval Gsszhangban, a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja alapjan, azzal, hogy Megrendel6 a Kbt. 126. § (7)
bekezdése szerinti lehetdséget biztositja. A biztositék nyjtasanak médjardl Vallalkozo a biztositék rendelkezésre
bocsatasanak idépontjaig nyilatkozik.
A jolteljesitési biztositékot Vallalkozo az alabbiak szerint teljesiti:
a) Ovadekként az elSit pénzosszegnek a Megrendels fizetési szamlajara térténd befizetésével
(atutalasaval),
b) bank vagy biztosito &ltal véllalt garancia vagy banki keészfizets kezesség biztositasaval, melynek
ervenyességi ideje az egy éves uto-fellilvizsgalati eljaras lezarasat kévetd 90, nap
c) Biztositasi szerzGdés alapjan kiallitott — készfizeté kezességet tartalmazo — kotelezvennyel, melynek
ervenyessegi ideje az egy éves uto-fellilvizsgalati eljaras lezarasat kévetd 90, nap.
d) AKbt. 126. § (7) bekezdés szerint.

6.5. A biztositek utan — amennyiben annak teljesitése a Megrendeld bankszamlajara torténd befizetéssel torténik
- a Megrendel6 kamatot vagy mas hasznot nem fizet.

6.6. A biztositekbol — amennyiben a Vallalkozo jotéllasi kotelezettségét nem vagy nem megfeleléen teljesiti — a
Megrendeld jogosult kielégitést nyerni.

6.7. A biztositékkal a felek kdtelesek a jotallasi hataridd lejartakor egymassal elszamolni.
7./ Szerz6dés megsziinése
7.1. A Szerzbdes a mindkét fél altali szerzédésszerti teljesitéssel megsz(inik.
7.2. Azonnali hatalyu felmondas esetén a Szerzédés a felmondas masik féllel toriénd kozlese napjan sz(inik meg.

7.3. Megrendel6 a jelen Szerzédéssel dsszefiiggésben a Ptk. 6:249. §-a szerint elallasra illetve felmondésra
jogosult,

7.4. Ha a Megrendeld felmondasi jogaval azért él, mert az egyes hataridék lejarta el6tt nyilvanvalova valt, hogy a
Vallalkoz¢ a vallalt kételezettségeknek nem tud hatéariddben eleget tenni, akkor a Megrendeld a Ptk. 6:151. §-a

szerinti jogokat gyakorolhatja.

7.5. Szerzidésszegés esetén, amennyiben a szerzédésszegd fél az irasbeli felszolitas ellenére feladatanak nem

vagy nem megfelelé modon tesz eleget, illet6leg ismételten eléforduld stlyos szerzOdesszeges esetén a sérelmet  «

- 10/12

AN
B



SzerzGdés szama: SZERZ_MUSZ/79-1/2014

szenvedett fél a Szerzddéstdl elallhat vagy a Szerzodést azonnali hatallyal felmondhatja. Ha a munkat meg sem
kezdi, elallasnak van helye.

7.6, Szerz6dd felek rogzitik, hogy a jelen pont alapjan a szerzédésszegd fél kételes megtériteni a sérelmet
szenvedett félnek minden olyan karat, amely a szerzédésszegésbdl szarmazott,

7.7. Megrendeld koteles a SzerzGdést felmondani a Kbt 125. § (5) bekezdésében foglalt feltételek
bekovetkezesekor, tekintettel a Kbt. 125. § (6) bekezdésében foglaltakra is.

8./ Zaro rendelkezések

8.1. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a kézéitiik barmely kérdésben vita meriil fel, gy megkisérlik
azt békés Uton rendezni. Ennek érdekében barmely Fél egyeztetést kezdeményezhet a szerzGdéshen foglalt
valamely igényének érvényesitése végett.

8.2. Amennyiben a Felek kozott a jelen Szerzédéssel kapcsolatban vita meriilne fel, akkor az ilyen vitaktol
fliggetlenil a Munkak megvalositasa érdekében folyd barmilyen munkanak, beszallitasnak, késedelem nélkiil
folytatodnia kell, amennyiben a Megrendelé nem ad ezzel ellentétes irasbeli utasitast. A Vallalkozo — a
Megrendelo ellentétes, kifejezett, irasbeli utasitasa hianyaban - az esetleges jogvita(k)tol fuggetleniil kételes
betartani a Munkak elvégzesére vonatkozo hataridket. Ennek megfelelen a Szerzédés idétartama alatt, illetve
a Szerzodés megszlinéséig vagy megsziintetéséig a Vallalkozd barmilyen jogvita esetén is koteles teljesiteni a
SzerzGdest; e kotelezettség elmulasztésa a Szerzédés silyos megszegésének mindsiil és ilyen esetben a
Megrendelo jogosult - sajat kizarélagos mérlegelési jogkdrében dontve - a jelen Szerzédasts! elallni vagy a
Szerzdest irasban, indoklassal és azonnali hatallyal, kartéritési vagy kartalanitasi kotelezettség nélkiil,
felmondassal megsziintetni, valamint teljes karanak megtéritését kdvetelni.

8.3. Amennyiben az egyeztetés 30 napon beliil nem vezet eredményre, (igy az egyeztetest kezdeményezé fél
jogosult igényet polgari peres (ton, birosag el6tt érvényesiteni. Erre az esetre Felek elfogadjék a hataskorrel
rendelkez0 birdsag illetékességét.

8.4. Felek rogzitik, hogy a Szerzédés modositasara csak irasban, a Kbt, rendelkezéseinek, kiilondsen annak
132. §-anak megfelelden kertilhet sor, és a Szerzédésben foglalt valamennyi jognyilatkozat is csak irasbeli
alakban érvenyes.

8.5. A Felek kotelezik magukat, hogy a jelen SzerzGdésben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomasukra
juto, a masik Feél és az azzal kozvetlen kapcsolatban allo vallalatok (izletvitelére és miikdésére, lizlet- és
piacpolitikajara, Uzletkbrére, a jelen Szerzddés és annak ell4tasara vonatkozo informéaciot, tovabba minden clyan
mas informéaciot, adatot, dokumentumot vagy megoldast, amelyek harmadik fél részére torténé atadasa az
erintett felre nézve kozvetlenil vagy kdzvetve hatrannyal jar vagy jarhat — idébeli korlatozas nélkiil — bizalmasan,
lzleti titokkent kezelik, és azokat kizarolag a jelen Szerzddeés keretein beliil hasznaljgk fel. A Felek ezen
kotelezettségik megszegése esetén telies kartéritési felelésséggel tartoznak.

8.6. A Vallalkozo felelés miszaki vezetSje: Bélkei Sandor (Tel: 30/962-3022, FMV néviegyzekszama: MV-Ep/A
10-00494 NUJ szama: 945906890).

8.7. A vallalkozo a beépitett anyagokrol szold mindségtanisitasokat az Atadas-atvételi eljaras dokumentacioja
kozott szerepelteti.

8.8. Jelen Szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozo magyar jogszabalyok az
iranyadok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. és a Polgari Torvenykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény, valamint a
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Felek iranyadénak tekintik az ltalanosan elfogadott szakmai szokasokat is. Jelen szerzédés rendelkezéseit a
Kbt.-vel 6sszhangban kell értelmezni.

8.9. A jelen Szerzdésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa
vagy az azt tartalmazo jogszabaly hatélyon kiviil helyezése esetén az annak megfelelé megvaltozott
jogszabalyhelyet, illetve hatalyos jogszabalyt kell érteni, kivéve, ha a megvaltozott jogszabalyhely, illetve hatélyos
jogszabély nem feltétlen alkalmazast igénylé rendelkezésének alkalmazasa az Eljaras dokumentumainak, a jelen
Szerzédésnek a kdvetelményeivel vagy céljaval Osszeegyeztethetetlen.

8.10. Mivel a Szerzidés az Eljaras szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen értelmezends,
a kozte és az Eljaras dokumentumai kozotti ellentmondas esetén a kévetkezé alkalmazasi sorrend érvényesiil: a
véglegesitett ajanlattételi felhivas, ajanlattételi dokumentacic és mellékletei az esetleges  kiegészitd
tajékoztatasok, a jelen Szerzddés, végiil Vallalkozs, mint Ajanlattevé vegs0 ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre
ertve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen Szerzédés nem lehet ellentétes ajanlattevd végsd ajanlataban
meghatarozott és értékelésre keriils végleges ajanlati elemekkel. Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a
sorrendben elérébb &llo Dokumentum ellentmondas vagy szabalyozatlan feltétel esetén érvényben megeldzi az
uténa kovetkezot.

A fent meghatérozott Dokumentumok jelen Szerzédés elvalaszthatatlan részét kepezik, azonban fizikailag nem
kapcsolodnak jelen SzerzGdéshez.

Ad

8.11. Jelen Szerzédés mellékletei nélkiil 45'szamozott oldalt tartalmaz, és az alairas napjan 1ép hatalyba. Snf,f-;y/

8.12. Szerzddo felek a jelen SzerzGdést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
jovahagyolag alairtak.

Budapest, 2014. jllius
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