VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészril

Budapest Févaros XIV. Keriilet Zuglo Onkormanyzata (székhelye: 1145 Budapest,
Pétervérad u. 2.; adoszama: 15735777-2-42; szamlaszan: 11784009-15514004; képviseli: dr.
Papesak Ferenc polgirmester, mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrél a(z)

Szint-Vonal Kft. (Székhely:1194 Budapest, Nagyszeben u. 41, Cg.01-06-161969,
adoszam:10670721-2-43, képviseli: Racz Laszlo(a tovabbiakban: Villalkozd)

harmadrészrdl

Zugléi Vagyonkezeloé Zartkorien Miitkidd Részvénytirsasig (székhelye: 1145 Budapest
Pétervarad u. 11-17., képviseli: Mazsu Gergely vezérigazgatd, cégjegyzékszam: 01-10-
043003, addszam: 12099461-2-42) mint megrendelé képviseletében eljard kdzremiikods (a
tovabbiakban Bonyolito)

mindhdrman egyiilt Szerz6d6 Telek (a tovabbiakban: Szerzdddé Felek) kozott az alulirott
napon ¢€s helyen az alabbi feltételekkel:

1. Elézményck

1.1. Szerzédé Felek elézményként rogzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkéré a
ajdnlattételi felhivassal a kozbeszerzésekrdl szolo 2011, évi CVIIL, drvény (Kix.) harmadik
rész alapjan  hirdetmény kozzététele nélkilli targyalasos kozbeszerzési eljarast inditott
Budapest, X1V. Kovér Lajos tér komplex beruhdzasi munkéja,

targyban,

1.2. Az 1.1. pontban hivatkozott kozbeszerzési eljaras nyertese jelen szerzédés Villalkozdja
lett.

1.3. A jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az 1.1. pontban hivatkozott
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, az ajanlati dokumentacié és a Vallalkozé
altal benynijtott ajanlat.

1.4. Villalkozé a szerzdés aldivasaval kijelenti, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
kozbeszerzési eliarasban a szerzédés targya szerinti kivitelezési munkaval kapesolatban
az ajanlattevok rendelkezésére bocsatott valamennyi dokumentumot, a Megrendel
kévetelményeit megismerte, azok tartalmat elfogadta, az eljaras soran a szerzodés largya
szerinti kivitelezési munkaval kapcsolatban fovabbi informacio kérésére vonatkozo
lehetbségével tisztdban volt, minden az ajanlatiételhez sziikséges vdalaszt, informéciot

megkapott.

1.5. Véllalkozé a jelen szerzédés aldirdsaval kijelenti, hogy a részére 4tadott miszaki
dokumentéciot atvizsgalta, az abban foglalt mennyiségeket elfogadta, Ennek alapjan
Villalkozénak a dokumenticidra vonatkozdé mennyiségi ¢és mindségi kifogasait
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Megrendel6 a késdébbickben nem fogadja el.

Kétség esetén azon kivitelezési munkdk és miiszaki tartalom minésiilnek megallapodott
szerzOdéses terjedelemnek, melyek a 2. pontban régzitett létesitményeknek a vonatkozd
(elsésorban épitésiigyi és ehhez kapcsoldédd) hatalyos jogszabalyok és a vonatkozd
szabvanyok szerinti elsé osztalyl megvalodsitasdahoz sziikségesek.

2. A szerzidés targya

2.1. Budapest, XIV. Kévér Lajos tér komplex beruhazasi munkaja,
Az 1.1, pontban hivaitkozott kozbeszerzési eljarasban  kiadott  ajanlati
dokumentacidban részletesen meghatarozottak szerint az alabbi mennyiségben:

Utépités:
Térké: 2.840 m2
Szegély: 1.355 fm
Jelz6tabla: 11 db
Vizelvezetés:
Szikkasztd: 8 db
Vizépités:
D100 XPE cs6: 200 fim
D90 KPE ¢s6: 10 fm
D63 KPE ¢s6: 180 fin
D32 KPE c¢s6: 60 fm
Kézvilagitas:
Kabelfektetés: 580 fm
Transzformatorhéz (f6ld alatti): 1 db
Novénytelepités:
Faiiltetés: 6 db
Cserjeiiltetés: 41 db
Gyepesités: 1.100 m2

2.2. A mennyiségi miiszaki részletezést az 1.1. pontban hivatkozott kdzbeszerzési eljarasban
kiadott ajanlati dokumenticio tartalmazza.

3. A szerzodés tartalma

3.1. Megrendel6 megrendeli Villalkozé elvallalja a jelen szerzddés 2. pontjaban a szerz6dés
targyaként meghatarozott épitési-szerelési munkak 1. osztdlyn mindségili, hiba- és
hidnymentes kivitelezését. Bonyolité a szerzddés teljesitése soran Megrendeld
megbizasabol helyette és a nevében jar el, kivéve azokat az eseteket, ahol ¢ szerzddés
kiilén nevesiti a Megrendeldt.

gL ?



4.1,

4, A szerzidés ellenértéke, a villalkozoi dij

A jelen szerzédésben foglalt munkék elkészitése

135.360,468,-Ft nettd dsszeg + 36.547.320,-F afa
= 171.907.794,- I't brufté G6sszeg

azaz

egyszazharmincdtmillié-haromszazhatvanezer-négyszazhatvannyole forint {nett¢ Gsszeg)
+ harminchatmillié-6tszaznégyvenhétezer-haromszazhuszonhat forint (afa) =
egyszdazhetvenegymillio-kileneszdzhétezer-liétszazkilencvennégy forint (bruttd dsszeg)

4.2.

4.3.

4.4.

5.1,

5.2.

53.

Ezen vallalkozdi dij atalanydsszeg, melyet a Vallalkozd a Megrendeld igényei alapjan
allapitott meg. A Vdllalkozo kijelenti, hogy a szerzddéses vallalkozdi dijat a szerzédés
targyanak, a kivitelezés helyének, az igénybeveendd alviallalkozok dijazasdnak, a
beépitendd anyagoknak és minden egyéb relevans koriilménynek az ismeretében
hatdrozta meg. A Villalkozo, figyelemmel a Kbt. 125. § (9) bekezdésében és az épitési
beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyaird! szold 306/2011, (XII. 23.) Korm.
rendelet 7. §-aban foglaltakra, a vallalkoz6i dijba megfeleld, esetlegesen felmeriild
tartalékkeretnek megfelelé osszeget kalkulalt az esetleg elére nem lithaté munkakra,
raforditdsokra és korilményekre, illelve az csetleges miiszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokra, ezért jelen Szerzédéshez killon tartalékkeret nem  keriil
meghatarozasra. A vallalkozoi dij igy a legnagyobb gondossdg mellett felbecsiilheté
Osszes bizonytalansag kockazatanak arfedezetét tartalmazza,

Villalkozé a 4.1. pontban meghatarozolt véllalkoz6i dijon feliil semmilyen
tobbletkoltséget nem érvényesithet, amely vonatkozik az inflacids arvaltozasokra is.
Vallalkoz6 a 4. 1. pontban meghatdrozottak szerinti vallalasi dijon feliil tébbletmunka
cimén semmilyen kéltséget nem érvényesithet.

A kivitelezés soran esetlegesen felmeriild és a Bonyolitd altal megrendelt potmunkat a
szerzddés mellékletét képezd koliségvetési kiirasban megjeldlt dijakon és arakon kell
elszamolni. Ha ilyen jellegii tétel az elfogadott kéltségvetésben nem szerepel, gy arra
vonatkozdan a Szerzddd Felek irdsba foglalt szerzédéses megallapoddsa az iranyadd
figyelemmel! a Kbt. szerzédés modositasdra vonatkozd rendelkezéseire, igy kiiléndsen

annak 132. §-4ra.

5. A szerzddés (eljesitése, hatiridé

A jelen szerzédésben meghatarozott kivitelezési munkdk teljesitési hatdrideje a
munkateriilet atadasat6l szamitott: 45 nap

A sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliill a Ptk. 405.§ (5) bekezdése
alapjan uté-feliilvizsgalati eljarast kell lefolytatni.

Villalkozd a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal 1.

osztalytt minéségben, a hiba ¢és hidnymentes sikeres birtokbaaddssal kételes az 5.1.
pontban meghatarozott hataridében teljesiteni, amelyek egylittesen a szerzddésszerit
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teljesités feltételei. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztalyos el6irdst
tartalmazo6 szabvanyok esetében a legmagasabb elGirt kdvetelménynek, minéségi osztélyt
nem tartalmazé szabvanyoknal a szabvanyeldirds kovetelményeinek. A felhasznalt,
beépitett anyagok csak 1. osztalyt mindségiick lehetnek.

6. Fizetési feltételek

6.1. Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés targya szerinti kivitelezési munkak pénziigyi
fedezete teljes mértékben a rendelkezésére all.

6.2. Szerzodo Felek a teljesitésrol atadas-atvételi jegyz6konyvet vesznek fel. A szamlazas
alapja a teljes kor(i — hiba- és hianymentes- munka elkésziilte a sikeres miiszaki atadas-
atvétellel, a teljesitésigazoldssal és az ilizembe helyezéssel, valamint a megval6sulasi
dokumentacié atadasaval.

6.3, Vallalkozé altal helyszinenként 1-1 db szamla benyijtasara van lehetéség az épités
befejezédésekor a sikeres teljeskor(i atadas-dtvétel uian,

6.4. Villalkozé a szamlat 2 példdnyban — a teljesitést igazold jegyz6konyv alapjan — jogosult
kiallitani a Budapest Févaros XIV. Keriilet Zuglé Onkormanyzata (1145 Budapest,
Pétervarad u, 2.) nevére és cimére. A szamla mellékleteként Viallalkozénak csatolni kell
a Bonyolité altal kiallitott teljesitésigazolast.

6.5. A vallalkozéi dij a miszaki ellenér altal igazolt teljesités igazolas alapjan kiatlitott
szamla alapjan keriil kiegyenlitésre a Villalkozé a Budapest Banknal vezetett
10102244-14520506-00000005 szami szamldjara. Amennyiben az ajanlattevoként
szerz0dod fél a teljesitéshez alvallalkozol vesz igénybe a 306/2011.(X11.23.) Korm,
rendelet 14.§ (1) bekezdésében meghatarozottak szerint, ellenkezd esetben a Kbt, 130. §
(3) bekezdésében eldirtak szerint, figyelemmel az addzas rendjérdl szolo 6rvény (2003,
évi XCIL térvény) Art 36/A. § vonatkozd rendelkezéscire A véllalkozoi dijat a
Bonyolité teljesitésigazolasa alapjan a Megrendeld fizeti meg. Bonyolité a Villalkozé
altal kiallitott szamidt és a teljesitésigazolast olyan hataridében koteles atadni utaldsra
Megrendelinek, hogy Megrendeld a Kbt, szerinti hataridében tudja teljesiteni fizetési
kotelezettségét. Az atadas akkor tekinthetd hataridében dtadottnak, ha a Kbt. szerinti
utolsé hatarnap lejartat megelézden legalabb 5 munkanappal atvette Megrendelé a
szamlat és a teljesitésigazolast.

6.6. Véallalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld
tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a vallalkozd addkételes jovedelménck

cstkkentésére alkalmasak;
A szerzddes teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét z megrendel
szdmara megismerhetévé teszi és a Jelen szerz8dés 6.7. pont szerinti ligyleteki6l az

megrendeldt haladéktalanul értesiti.

6.7. A megrendel$ jogosult és egyben koteles a szerz4dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon - ha

gy
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a) a vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez
gazdasdgi tdrsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés %) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a véllalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés &} pongjaban meghatarozott

feltételeknek,

7.1,

7.2,

8.1.

8.2,

8.3.

3.4.
8.5.

9.1.

9.2.

7. A munksateriilet rendellkezésre boesditdsa

Bonyolité a munkateriiletet a jelen szerzodés alairasat koveté 15 munkanapon beliil a
Villalkozé rendelkezésére boesatja.

Az épitési teriilet Grzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatdsa a munkateriilet
atadasat kdvetéen a Vallalkozo kitelessége.

8. Ellenirzés, utasitas, tajékoztatis
Bonyolité jogosult a kivitelezés folyamatos ellendizésére.

Bonyolité a Vallalkozdét az anyagfelhasznalas ¢és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja, A Villalkozo az utasitast csak annyiban koteles elfogadni, amennyiben az a
munkaszervezésre nem teried ki,

Szerzdd6 Felek kilestntsen kételesek egymast tajékoztatni minden olyan koriilmeényrél,
amely a teljesités idejét, vagy mindségét érinti.

Ha a Bonyolité okszerlitlen utasitast ad, erve 61 a Vallalkozé koteles figyelmeztetni. A
figyelmezietés el nem fogaddsanak kdvetkezményei a Bonyolitot terhelik.

Bonyolité felelés muszaki ellendre: Sipkainé Ulrich Brigitta

Bonyolité miiszaki ellenére a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb
kozleményeit a Vallalkozo felelés miiszaki vezetojével, Raez Laszléval kozilheti.
Szerz6dé Felek kolcsondsen kotelesek a milszaki ellendr és felelos milszaki vezet6-
épilésvezetd személyében bekovetkezett valtozasokat kozolnt €s akadalyoztatas esetén
helyettesitésiikrdl gondoskodni.

9. Az atadas-dtvétel

A terveknek megfeleld kivitelezési munka befejezésérél a Villalkozé ¢rtesiti a
Bonyolitot. Az atadas-atvétel megkezdésének az idépontjat a Bonyolitd tizi ki a
Vallalkozo készre jelentését kdvetd 15 munkanapon beliili idépontra. A Bonyolitd akkor
is kiteles az atadas-atvétel idépontjat kitiizni és az atvételi kitelezettségét teljesiteni, ha a
Viallalkozo a kivitelezést a teljesitési hatarido elétt fejezte be.

Bonyolité csak hianytalanu! megvalosult nunkéat vesz at.
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9.3. Az Aatadds-atvétel sordn a Szerzddé Felek jegyzOkonyvbe veszik a teljesitésnek a
Bonyolité altal megallapitott hibait. Ezt kdvetéen a Bonyolité nyilatkozik arrdl, hopy
— a munkat atveszi-e, tovabba
— ha a munkat atveszi, milyen hibak kijaviiasat kéveteli,
— amunka atvételét megtagadja-¢, tovabba
— ha a munka atvételét meglagadja, a késébbi dtvételt milyen hibak kijavitasatol
teszi fligg6ve.

9.4. Bonyolité nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akadalyozza.

9.5. Vallalkozo koteles az atadas-atvétell eljaras megkezdésekor Bonyolité rendelkezésére
bocsatani az alabbiakat:
a vallalkozds targyat képezd létesitmények ellendrzésérdl készilt mérési
jegyzokonyveket, stb.,
5 pld. megvaldsitasi dokumentaciot,+ 2 példanyt digitalis formatumban
miibizonylatokat, mindségtantisitasokat,
sajat és alvallalkozok kivitelez6i — nyilatkozatait.

I

!
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9.6. Bonyolité az 1 éves utd-feliilvizsgalatra hataridot tiiz ki. Vallalkozdé kotelezetiséget
vallal arra, hogy az uté-felillvizsgalati eljards sordn jegyzékonyvbe felvett, az Altala
kivitelezett munkdkkal kapcsolatos valamennyi hibdt kijavitja az utd feliilvizsgélati
jegyzokényv aldirasat kévetd 30 napon beliil.

Az uto-feliilvizsgalati jegyzokdnyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a Bonyolité csak a
Villalkozdt terheld jétallas kérében a jotallasi idon belil kdvetelheti.

9.7. Ha az atadds - atvételre a teljesitési hataridd elétt kertil sor, a Villalkozdé késedelmi
kotbért csak a teljesitési hataridétol kezdve koteles fizetni, ha addig a Bonyolitd altal
megjeldlt hibakat nem javitja ki.

Mentesiil Vallalkozé a mindségi kotbér alol is, ha a hibdkat az dtadas — aivétel utan, de
még a teljesitési hataridé eléit kijavitotta.

9.8, A Villalkezdé érdekkorében felmeriild okbdl sikertelen atvételi eljaras koltségei a
Villalkozdt terhelik.
10. Szerz6do Felek jogai és kitelezettségei
10.1. Megrendeld és Bonyolit6 jogai és kitelezettségei

- Bonyolité kételes az engedélyes tervet, valamint a tervez6i nyilatkozatot atadni
Vallalkozo részére nyomtatott formaban, legkésdbb a munkateriilet atadasaig.

— A munkak végrehajtdsa soran felmeriil6é dontést igényl6 kérdésekben Megrendeld a
dontési hataskoérébe tartozd kérdésekben, olyan idében és madon foglal allast, hogy az

a vallalkozdi teljesités hatdridejét ne befolyasolja kedvezotleniil.

- Bonyolité koteles a folyamatban 1évé munkéat kiilén jogszabdlyban meghatarozott
feltételek szerint ellendrizni.
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10.2.

Bonyolité koteles Vallalkozot folyamatosan és kellé idében tijékoztatni minden
lényeges valtozasrol, dontésrol.

A Villalkozo kitelezettsége

Villalkozé koteles a szerzddésben meghatarozott tartalommat 1. osztalyd mindségben
hiba- és hidnymentesen a szerzédoit munkél a jelen szerzédésben meghatérozott

teljesitési hataridében elvégezni.

Villalkozé koteles az altaldnos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi eldirdasokat
betartani. Villalkozé munkaiddben €s azon kiviil is koteles a munkaterillet tiiz- és
vagyonvédelmét biztositani. Az épitkezés teriiletén olyan személy nem tartézkodhat és
értelemszerlien munkavégzest nem folytathat, aki nem rendelkezik a torvényekben
eloirt munkavédelmi ¢és (lzvédelmi oklatdsokkal. Az oktatasok megtartisa ¢és
bizonylatoldsa Vallalkozé feladata. Az oktatdsokrdl késziilt bizonylatokat
Villalkozonak az épitkezés helyszinén kell tarolnia Gigy, hogy azt Bonyolité barmikor
ellendrizni tudja.

Villalkozé sajat és alvallalkozoinak munkavégzése sordn teljes kori felelosséggel
tartozik a tevékenységével Osszefiigpd, valamennyi szakhatosdgi allasfoglalas és
kikstés, tovabba  hatilyos munkavédelini, tlizvédelmi,  biztonsagtechnikai,
kérmyezetvédelmi elbirasok betartasaért és azok koltségeinek viseléséért.

Ha a kivitelezés sordn olyan munkak késziilnck ¢l, amelyeket utdbb el kell takarni, be
kell fedni, err6! a Vallalkozd koteles a Bonyolitét az eltakardsi munkalatok
megkezdése elétt legalabb 3 munkanappal elébb értesiteni révid Uton (telefon, fax),
annak megjelélésével, hogy az eltakarasra mikor keriil sor és lehetévé tenni Bonyolito
szdmdra, hogy azokat megvizsgdlja. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az
ellendrzés csak rovid idon at lehetséges, a Bonyolitot legalabb egy munkanappal
kordbban kell tajékoztatni, hogy a munka elkésziilése mikorra varhato és az ellendérzés
meddig lehetséges.

Ha a Bonyolitd a felhivasnak nem tesz eleget, gy a Vallalkozo jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakardsdra azzal, hogy az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik és a Bonyolité feltarast csak akkor kévetelhet, ha az ezzel jard
Bsszes tobbletkoltség kifizetését Megrendelé vallalja,

Villalkozo koteles haladéktalanul irasban jelezni Bonyoliténak barmely tényt, vagy
koriilményt, amely a megrendeldi utasitdsok modositasat eredményezhet, vagy
amelyek kihatassal vannak a szerzédésre, kiilonosen a teljesitési hataridére, illetve az
elvart mingségre.

Villalkozé kételes biztositani a Bonyolitd szamara, hogy barmely idépontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa; koteles lovabba hatésagi ellendrzéseket lehetdvé

tenni.
Villalkozd koteles a beruhdzas kapesan tudomésara jutott informdacidkalt, adatokat,

valamint a munka sordn késziilt iratokat, dokumentiacidkat uzleti titokként — a
vonatkoz6 jogszabalyi elbirdsok megtartasaval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely
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kézremiik6déjétél azonos feltételekkel megkdvetelni.

— Villalkoz6é koteles a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve épitési  napldt
folyamatosan vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.
15.) Korm, rendelet szerint, és allanddan az épitkezés helyszinén tartani. Bonyolité
miiszaki ellenére, illetve Vallalkozo felelés miiszaki vezetije - épitésvezetdje a méasik
félnek szolo — miiszaki jellegli — észrevételeit, tdjékoztatd kozteményeit, utasitasait és
figyelmeztetéseit koteles az épitési napléba bevezetni. Villalkozdé naplobejegyzés
utjan koteles a Megrendeldt és Bonyolitot tdjékoztatni minden olyan intézkedésrél,
amely a kornyezet korlalozasaval jar, legkés6bb a tervezett intézkedést megel6z6 két
munkanappal korabban, az intézkedés végrehajtasara csak a Bonyolitéd egyetértése
esetén keriilhet sor.

~ Viallalkozé kételes a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni és a komyezetvédelmi eldirdsoknak megfelelden téritésmentesen
elszallitani, Vallalkozé koteles a napi munkdk utan a keletkezett épitési és cgyéb
tormeléket depondltan tarolni, az egyes munkaldzisokban a befejezést kivetden 24
6ran beldl minden maradék anyaggal egyiitt azt elszallitani.

— Villalkozé kételes a munkdk ideje alatt a helyszin biztositasarél gondoskodnt,
tekintettel arra, hogy a munkavégzés helyszine kozteriilet. A munkateriilet Villalkozd
részére torténd aradasatol a végsd, hivatalosan bizonylatolt, Bonyolitoé részére térténo
atadasaig a lakossagi rongalasbol adodd karokért, illetve a bekodvetkezé egyéb
karokozasért a Vallalkozé felel.

11, Szerzédésszegés
11.1. Villalkozé szerzbdésszegést kévet el, ha a jelen szerzédés 5.1 pontjaban meghatarozott

teljesitési hataridét neki felréhaté modon nem tartja be (késedelmesen teljesit), hibdsan
teljesit, tovabba ha a szerz6dés teljesitése neki felréhaté mddon meghitsul.

11.2. Szerzédésszegés esetén Villalkozo vallalja, hogy:
¢  késedelmes teljesités esetén a késedelem idétartamara, tovabba
¢ hibds teljesités esetén a hiba felmeriilésélol, illetve észlelésétol kezdddden a hiba
kikiiszobsléséig terjed6 idotartamra
400.000,-Ft/nap, azaz négyszazezer forint/nap kotbért fizet.
A meghitsuldsi kétbér a nettd vallalkozasi dij 30%-a.

Megrendel§ jogosuit a k&tbért a Vallalkozé szamlajabdl levonni.

Nem szamit bele a késedelem id6pontjdba annyi nap, amennyivel a kivitelezés a
Megrendelé vagy Bonyolité érdekkérében felmeriilt ok miatt hiizédott el.

11.3. Megrendeld fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot kételes fizetni, A késedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szadmla bruttd értéke, mértéke a Ptk. 301/A § (2)
bekezdése szerint meghatdrozott mérték.
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11.4. Szerzddd felek mentestilnek a szerzédésszegés kivetkezményei aldl, ha

12.1.

12.2,

12.3,

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

¢ bizonyitjak, hogy a késedelem a madsik szerz6d6 fél nem szerzédésszer(i
teljesitésére vezethetd vissza,

¢ bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esctén a kotelezeltsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik
szerzddo felet a vis maior bealltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni
kételes.

12, Jotallisi és szavatossagi feltételek

Villalkozo a jelen szerzddés targya tekintetében elvégzett munkakra 60 havi jotallast
vallal. Vallalkozd a létesitményekre és azok jarulékos munkaira a 12/1988.(XI1.27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyittes rendelet alapjan az ott meghatarozott kolelezd
alkalmassagi idgszakra szavatossagot vallal. A jotallasi id6, illetve a szavatossagi ido
kezdete a létesitmény miiszaki atadas-atvételének lezarasi idépontja.

Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrol a
Villalkozé bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdan keletkezett a rendeitetésellenes
haszndlat kévetkezményeként.

A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossdgot, hibat Bonyolitdé koteles
haladéktalanul a Vallalicozé tudomasara hozni, Vallalkozo pedig koteles haladéktalan
intézkedni a hiany, illetve hiba kikiisz6bolésére.

Ha a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket nem vagy nem kelld idében teszi meg, ugy
Bonyolité jogosult a hibakat, hidnyossagokat a Vallalkozé kockazatira és koltségére
kikiiszébolni €s a garanciakat igénybe venni,

13. Vegyes rendelkezések

A Vallalkozdénak atadott és az altala készitett tervek, dokumentaciok a Megrendeld
kifejezett hozzdjaruldsa nélkiil tovdbb nem adhatok, szerzddésen kiviil fel nem
hasznélhatok.

Ha a Bonyolité bizonyos szolgaltatasok elvégzését igazolja, az csak akkor mindsiil
teljesitésnek (atvételnek) ha ezt a felek kifejezetten annak nyilvanitjdk és a megfeleld
eljarast - az ezaltal oszthatonak minésiilo szolgaltatas vonatkozasaban - lefolytatjak.

Szerz6dé Felek a Szerzddést a Kbt. 132. §-anak megfeleléen, irasban és kézos
megegyezéssel modosithatjak.

Megrendeld jogosult a jelen szerzédést — a Villalkezdénak felrohatd salyos
szerzbdésszegés esetén - egyoldall jognyilatkozattal 30 napos hataridére barmikor
felmondani. Ez esetben a szerzodés a jovire nézve szinik meg, és a Megrendelot a
Vallalkozoval szemben — a felek erre vonatkozo kifejezelt, jelen szerzodésben is
rogzitelt megegyezése alapjan — kartéritési kotelezettség nem terheli.
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Villalkozd csak a szerzOdésszertien elvégzetl munka ellenériékére tarthat igényt, mely
munkadkat szerz6do felek kdzosen felmérik €s egymassal elszamolnak.

Ha a Bonyolité a munka atvételét jogos ok nélkiil tagadta meg, a Vallalkozdé — ha
tovabbi munkdk végzésére mar nem koteles — levonulhat a munkateriiletrél. A
Megrendeld akkor allhat el a szerzodéstdl, ha bebizonyosodik, hogy a Villaikezé nem
tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak tekintend6, hogy a Vallalkozd nem tudja a
kivitelezést befejezni, ha a teljesitési hataridé % részének elteltekor a jelen szerzodés
targyat képezé munkak miszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali hatalyn felmondasara, ha a Villalkozé
fizetésképtelenné vilik, cs6dbe jut vagy felszamoljak, végelszamolas ala kertil.

13.5. Vallalkozd kotelezi magat, hogy a szerzédésben vallalt kotelezettségeire biztositasi
szerzOdést kot, vagy a meglévd biztositasi szerzodését a jelen szerzddés largyara is
kiterjeszti.

Vallalkozo kételes a biztositdsi szerzédés egy példanyat a Megrendeld részére a jelen
szerzodés alairasaval egyidejiilep, de legkésobb a szerzOdés aldirdsatéol szamitott 15
napon beliil atadni, amely egyben a szerz6dés meliékletévé valik.

13.6. A Villalkozé teljesitésében az ajanlatban megjelolt alvallalkozo  kozremiikodése
kotelezd; az alvallalkozd nem vehet igénybe sajat teljesitésének huszontt szazalékat
meghaladé  mértékben  teljesitési  segédet.  Egyebekben az  alvallalkozdk
kozremtkddésére a Kbt. 128, § (2)-(6) bekezdéscit kell alkalmazni,

13.7. Nyilatkozaltételre jogosultak

a.} a kivitelezést érintd ligyintézésre, nyilatkozatiételre jogosult képvisel6i:

o Megrendeld képviseloi: Név: dr. Papesak Ferenc
Telelon: 06-1-872-9168

¢ Bonyolitdé képviscl6i: Név: Sipkainé Ulrich Brigitta
Telefon: 06-20-849-8198

+ Villalkozd képviseloi: Név: Réez Laszlé
Telefon: 06-1-282-6958

13.8. Szerzdd6 Felek megdallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésbol eredd vitds kérdések
rendezését elsddlegesen békés uiton, targyalasok sordn kisérelik meg rendezni, €s csak
ennek sikertelensége esetén fordulnak a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd
birdsaghoz.

13.9. Villalkozo kijelenti, hogy a szerzddés alairasdval hozzajarul a jelen szerzodés fobb
adatainak az informacios onrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szolé 2011.évi
CXIIL Torvény 1. mellékletében (111.tablazat 4. sor) cldirt kbzzétételéhez.,

13.10. Megrendelé tajékoztatja Villalkozot, hogy a kifizetéscket az adozas rendjérél sz6lo
2003. évi XCII, Torvény 36/A, § foglaltak szerint teljesiti.
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13.11. Jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatdlyos és vonatkozé magyar
jogszabdlyok az iranyadok, melyek koziil kiemelendd a Kbt., az épitési beruhdzéasok
kozbeszerzésének részletles szabdlyairdl sz016 306/2011. (X11. 23.) Korm. rendelet és a
Ptk. A Szerzédésben szereplé jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott
jogszabalyhely megvdltozdsa vagy az azt tartalmazd jogszabaly hatalyon kiwiil
helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatalyos
jogszabalyt kell értent, kivéve, ha a megvaltozoll jogszabdlyhely, illetve hatalyos
jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének alkalmazasa Osszeegyeztethetetlen
lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Szerzédésnek a kévetelményeivel,
illetdleg céljaval.

Jelen szerzdédés 11 (tizenegy) oldalbol all és 6 (hat) egymassal szd szerint mindenben
megegyezd, eredeti példanyban késziilt — melybél 2 (kettd) példany Megrendeldt, 2 (kettd)
példany Bonyolitot, 2 (ketié) példany Vallalkozot illeti meg, és amelyet Szerzédd Felek
annak elolvasasa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagyodlag
irtak ala.

Budapest, 2012, junius 22 -
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