VALLALKOZASI SZERZODES
amely étrejott egyrészr6l

Budapest févaros XIV. keriilet Zuglé Onkorminyzata (székhelye: 1145 Budapest,
Pétervarad u. 2.; addszama: 15514004-2-42; szamlaszam: 11784009-15514004; képviseli:
dr. Papcsak Ferenc polgarmester, mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrdl a(z)

SWARCO Traffic Hungaria Kft.

székhely: 1103 Budapest, Gyémrdi ut 150.

Cg.: 01-09-070703

adoszém: 10429257-2-42

képviseli: Szovényi Laszlé Istvanné, Jambor Béla Antal mint véllalkozé (a tovabbiakban:
Vallalkoz6)

mindketten egyiitt Szerz6d6 Felek (a tovabbiakban: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott napon €s helyen az alabbi feltételekkel:
1. Elézmények

1.1. Szerz6d6 Felek elézményként r6gzitik, hogy Megrendelé, mint ajanlatkérd a
Kozbeszerzési Ertesitd 90. szdméban 2010. augusztus 2. napjan KE-22054 szam alatt
megjelent ajanlattételi felhivassal a kozbeszerzésekrdl szolo 2003. évi CXXIX. torvény
(Kbt.) VI. fejezete alapjan altalanos egyszerii kozbeszerzési eljarast inditott ,,Villalkozdsi
Szerzodés keretében Budapest XIV. keriiletben tépités 2 helyszinen, gyalogos-
dtkelchely létesitése 2 helyszinen, és parkoldsi helyzet rendezése 1 helyszinen az
ajdnlati dokumentdcioban részletesen meghatirozottak szerint.” tirgyban.

1.2. Az 1.1. pontban hivatkozott kozbeszerzési eljaras 3. részfeladat tekintetében a nyertes a
jelen szerz6dés Vallalkozdja lett.

1.3. A jelen szerz8dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az 1.1. pontban hivatkozott
kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, az ajénlati dokumentécié és a Villalkozé
altal benyujtott ajanlat.

1.4. Vallalkozé a szerz6dés alairdsaval kijelenti, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
kozbeszerzési eljarasban a szerz6dés targya szerinti kivitelezési munkaval kapcsolatban
az ajanlattevék rendelkezésére bocsatott valamennyi dokumentumot, a Megrendeld
kévetelményeit megismerte, azok tartalmat elfogadta, az eljards soran a szerzédés targya
szerinti kivitelezési munkaval kapcsolatban tovabbi informéacié kérésére vonatkozd
lehetdségével tisztdban volt, minden az ajnlattételhez sziikséges valaszt, informaciot
megkapott.

1.5. Vallalkozé a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a részére atadott miszaki
dokumentaciot atvizsgalta, az abban foglalt mennyiségeket elfogadta. Ennek alapjan
Villalkozénak a dokumentdciora vonatkozé mennyiségi és minGségi kifogasait

Megrendelé a késébbiekben nem fogadja el.
\



Kétség esetén azon kivitelezési munkak és miiszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerzddéses terjedelemnek, melyek a 2. pontban rogzitett 1étesitményeknek a vonatkozd
(elsésorban épitésiigyi és ehhez kapcsolodd) hatdlyos jogszabalyok és a vonatkozo
szabvanyok szerinti els6 osztalyu megvaldsitasdhoz sziikségesek.

2. A szerzodés targya

2.1. Villalkozdsi Szerzodés keretében Budapest X1V. keriiletben utépités 2 helyszinen,
gyalogos-dtkelohely létesitése 2 helyszinen, és parkoldsi helyzet rendezése 1 helyszinen
az 1.1. pontban hivatkozott kozbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati dokumentacioban
részletesen meghatarozottak szerint az alabbi mennyiségben:

3. rész
Budapest XIV. keriilet, Pillangé utca. — Tdbornok utca csomdpontban kijelilt
gyalogos-dtkelohely létesitése

- Burkolati jel felfestés: 30 m*

- Gyephézagos térké: 13 m’

- Szegély: 55 fm

- Vakokat segité térkd: 9 m?

- 8 m-es kandeldber lampakarral, lampatesttel: 1 db

2.2. A mennyiségi miiszaki részletezést az 1.1. pontban hivatkozott kdzbeszerzési eljarasban
kiadott ajanlati dokumentécié tartalmazza.

3. A szerz6dés tartalma
Megrendelé megrendeli Vallalkozé elvéllalja a jelen szerz6dés 2. pontjaban a szerzddés

targyaként meghatarozott épitési-szerelési munkak I. osztaly mindségl, hiba- €s hidnymentes
kivitelezését.

4. A szerzédés ellenértéke, a vallalkozoi dij
4.1. A jelen szerz6désben foglalt munkak elkészitése
2.832.696,-Ft + afa
azaz kétmillié-nyolcszazharminckétezer-hatszazkilencvenhat forint + afa.

4.2. A megallapodas atalanyara fedezetet nydjt mindazon elvégzendé munkékra, mely a jelen
szerz6dés 2. pontjdban meghatirozott szerz6dés targyat képezik, beleértve a
rendeltetésszert hasznélathoz sziikséges munkak és anyagok dijat, ellenértékét és a jelen
szerzOdésben megjelolt munkak teljesitéséhez kapcsolodd, a Vallalkozét terheld
koltségeket is.

43. Villalkozé6 a 4.1. pontban meghatarozott vdllalkozéi dijon feliil semmilyen
tobbletkoltséget nem érvényesithet, amely vonatkozik az inflacios arvaltozasokra is.
Villalkoz6 a 4. 1. pontban meghatarozottak szerinti vallalasi dijon feliil tobbletmunka
cimén semmilyen koltséget nem érvényesithet.
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4.4. A kivitelezés soran esetlegesen felmeriilé és a Megrendelé altal megrendelt pétmunkét a
szerz6dés mellékletét képezd koltségvetési kiirasban megjeldlt dijakon és arakon kell
elszamolni. Ha ilyen jellegli tétel az elfogadott koltségvetésben nem szerepel, ugy arra
vonatkozoan a Szerzddd Felek irasba foglalt szerz6déses megallapodasa az iranyadd.

4.5. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a véllalkoz6i dij megéllapitasanak alapjaul az épitési
beruhazasok kozbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabélyairdl szolé 162/2004.
(V.21.) Korm. rendelet alapjan koltségvetési kiiras szolgalt.

5. A szerz6dés teljesitése, hatarido
5.1. A jelen szerz6désben meghatarozott kivitelezési munkak teljesitési hatarideje: 84 nap

5.2. A sikeres atadés-atvételi eljarastol szamitott egy éven beliil a Ptk. 405.§ (5) bekezdése
alapjan uto-feliilvizsgélati eljarast kell lefolytatni.

5.3. ElSteljesitésre a Vallalkozo a Megrendelé elézetes, irasbeli hozzajarulasaval jogosult.

5.4. Vallalkoz6 a jelen szerzédésben €s annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal 1.
osztalyl mindségben, a hiba és hidnymentes sikeres birtokbaaddssal koteles az 5.1.
pontban meghatdrozott hatiridében teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzédésszerl
teljesités feltételei. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztalyos elSirast
tartalmaz6 szabvanyok esetében a legmagasabb el6irt kévetelménynek, mindségi osztalyt
nem tartalmazd szabvanyokndl a szabvéanyel6irds kovetelményeinek. A felhasznalt,
beépitett anyagok csak I. osztalyti mindségliek lehetnek.

6. Fizetési feltételek

6.1. Megrendelé kijelenti, hogy a szerzddés targya szerinti kivitelezési munkak pénziigyi
fedezete teljes mértékben a rendelkezésére all.

6.2. Szerz6dé Felek a teljesitésrdl atadas-atvételi jegyzokonyvet vesznek fel. A szédmlazas
alapja a teljes korli — hiba- és hidnymentes- munka elkésziilte a sikeres miiszaki atadas-
atvétellel, a teljesitésigazolassal és az lizembe helyczéssel, valamint a megval6sulési
dokumentacio atadasaval.

6.3. Vallalkoz6 nem jogosult részszamla benyujtasara.

6.4. Vallalkoz6 a szdmlat 2 példanyban — a teljesitést igazold jegyzOkonyv alapjan — jogosult
kiallitani a Budapest fovaros XIV. keriilet Zuglé Onkorményzata (1145 Budapest,
Pétervarad u. 2.) nevére és cimére. A szamla mellékleteként Vallalkezénak csatolni kell
a Megrendelé altal kiallitott teljesitésigazolast.

6.5. Megrendelé a vallalkozoi dijat a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
atutalassal egyenliti ki a mUszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd 30 napon beliil a
Villalkoz6 UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett 10918001-00000410-49350013
szamu szamlajara.

6.6. Vallalkozé kételes a kifizetés alapjaul szolgdld szamlat legkésGbb a teljesitésigazolds
Villalkoz6 &ltali kézhezvételétdl szamitott 5 naptari napon belil kidllitani és a
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7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

9.3.

Megrendelének atadni annak érdekében, hogy a szamla ellenértéke a szerzGdésszerd
teljesitéstd] szamitott 30 napon beliil kiegyenlithetd legyen.

7. A munkateriilet rendelkezésre bocsatasa

Megrendelé a munkateriiletet a jelen szerz6dés aldirasat kovetd napon a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatja.

Az épitési teriilet Orzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatdsa a munkateriilet
atadéasat kovetden a Vallalkozo kételessége.

8. Ellenérzés, utasitas, tajékoztatas
Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellen6rzésére.

Megrendelé a Vaillalkozot az anyagfelhaszndlds és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Villalkoz6 az utasitast csak annyiban koteles elfogadni, amennyiben az a
munkaszervezésre nem terjed ki.

Szerz6dé Felek kolesonosen kotelesek egymast tdjékoztatni minden olyan koriilményrdl,
amely a teljesités idejét, vagy minGségét érinti,

Ha a Megrendel6 okszerlitlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkoz6 koteles figyelmeztetni. A
figyelmeztetés el nem fogadasanak kévetkezményei a Megrendelét terhelik.

Megrendeld felelés miiszaki ellenére: Dubrovszky Laszloné, telefon: 872-9113
Megrendelé muszaki ellenére a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb
kozleményeit a Vallalkozé felelés miiszaki vezet6jével, Mayer Tiborral (telefonszam:
+36-30/927-36-38) kozolheti.

Szerz6dé Felek kolcsonodsen kotelesek a miszaki ellenér és feleldés miszaki vezets-
épitésvezetd személyében bekovetkezett véltozasokat kozolni és akadalyoztatds esetén
helyettesitésiikrél gondoskodni.

9. Az atadas-atvétel

A terveknek megfeleld kivitelezési munka befejezésérdl a Vallalkozé értesiti a
Megrendeldt. Az 4tadas-atvétel megkezdésének az idépontjat a Megrendeld tizi ki a
Villalkozé készre jelentését kovetd 15 munkanapon beliili idépontra. A Megrendeld
akkor is koteles az atadas-atvétel idépontjat kitlizni ¢és az atvételi kotelezettségét
teljesiteni, ha a Vallalkozé a kivitelezést a teljesitési hataridé elott fejezte be.,

Megrendelé csak hianytalanul megvalésult munkét vesz at.

Az éatadés-atvétel sordn a Szerz6dé Felek jegyzokonyvbe veszik a teljesitésnek a
Megrendeld éltal megéllapitott hibdit. Ezt kévetden a Megrendelé nyilatkozik arrél,
hogy

— amunkét atveszi-e, tovabba

— ha a munkat 4tveszi, milyen hibak kijavitasat koveteli,

— amunka atvételét megtagadja-e, tovabba

— ha a munka atvételét megtagadja, a késobbi atvételt milyen hibdk kijavitaséatdl

teszi fligg6vé.
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9.4. Megrendel$ nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerti
hasznéalatot nem akadalyozza.

9.5. Vallalkozé koteles az atadds-atvételi eljaras megkezdésekor Megrendelé rendelkezésére
bocsétani az alabbiakat:
— a vallalkozads targyat képezd létesitmények ellendrzésérél késziilt mérési
jegyzokonyveket, stb.,
— 2 pld. megvalésitasi dokumentaciot,
— mibizonylatokat, minéségtanusitasokat,
— sajat és alvallalkozok kivitelez6i — nyilatkozatait.

9.6. Megrendelé a jelen szerz6dés 5.2. pontjdban meghatarozottak szerinti utd
feliilvizsgalatra hatarid6t tlz ki. Villalkezé kotelezettséget véallal arra, hogy az utd-
feltilvizsgalati eljaras sordn jegyzOkonyvbe felvett, az 4ltala kivitelezett munkakkal
kapcsolatos valamennyi hibat kijavitja az uté feliilvizsgalati jegyz6konyv alairasat kovetd
30 napon beliil.

Az utéfeliilvizsgalati jegyzokonyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a Megrendeld csak a
Villalkozot terhel6 jotallas korében a jotallasi idén beliil kovetelheti.

9.7. Ha az atadas - atvételre a teljesitési hatarid6é el6tt keriil sor a Vallalkozo késedelmi
kotbért csak a teljesitési hatarid6t6l kezdve koteles fizetni, ha addig a Megrendelé altal
megjel6lt hibdkat nem javitja ki.

Mentestil Vallalkozé a mindségi kotbér aldl is, ha a hibakat az atadas — atvétel utan, de
még a teljesitési hataridd elétt kijavitotta.

9.8. A Vaillalkozé érdekkorében felmeriilé okbol sikertelen atvételi eljards koltségei a
Vallalkozét terhelik.

10. Szerzddé Felek jogai és kitelezettségei
10.1. Megrendel6 jogai és kitelezettségei

— Megrendel6 koteles az engedélyes tervet, valamint a tervezoi nyilatkozatot atadnia
Vallalkozé részére nyomtatott forméban, legkésébb a munkateriilet atadasaig.

— A munkédk végrehajtisa sordn felmeriilé dontést igényl6 kérdésckben Megrendeld a
dontési hataskorébe tartozo kérdésekben, olyan idében és mddon foglal allast, hogy az
a véllalkozoi teljesités hataridejét ne befolyasolja kedvezétleniil.

— Ha a Vallalkozé6 — az ligy jellege vagy mas korilmény miatt — soron kiviili
allasfoglalast (dontést) kér, akkor a Megrendel6 azt soron kiviil adja meg.

— Megrendel6 jogosult a beruhdzas teljes idészakaban annak megvalosulasarél, vagy
egyes kérdéseirdl irdsos tajékoztatast kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokrdl

madsolatot kérni.

—~ Megrendelé koteles a folyamatban 1é6vé munkat kiilon jogszabalyban meghatirozott
feltételek szerint ellendrizni.
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10.2.

Megrendelé koteles Villalkozét folyamatosan és kell§ iddben tajékoztatni minden
Iényeges valtozasrol, dontésrol.

Megrendelé jelen szerzédésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a Ptk.
altalanos szabalyai szerint rendelkezik utasitési joggal, azonban ezzel a Villalkozé
jelen szerzédés szerinti feladatellatasat nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé.
Vaillalkozo csak a Megrendeld erre felhatalmazott képvisel6jétdl fogadhat el utasitast.

Megrendelé koteles a szerzddésszerlien teljesitett munkat atvenni.
Megrendelé koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

Megrendelé koteles a Vallalkozéval mindenkor egytittmikddni a szerzédés
teljesitése soran.

A Villalkozé kotelezettsége

Vallalkozo koteles a szerzédésben meghatarozott tartalommal 1. osztalyl mindségben
hiba- és hidanymentesen a szerz6dott munkat a jelen szerz6désben meghatarozott

teljesitési hataridében elvégezni.

Vallalkozé 2 példany megvalosulasi dokumentdciot koteles készitenie, és azt a
miszaki dtadas-atvétel kezd6 iddpontjaig koteles a Megrendelé részére atadni.

Villalkozé koteles valamennyi, a jelen szerzddésben meghatarozott kivitelezési
munka megvaldsitasdhoz sziikséges feladatokat elvégezni a Megrendelé utasitdsainak
megfeleléen, amelyek a megvaldsitds szakszerll végrehajtdsahoz indokoltak és
sziikségesek.

Villalkozo koteles az altalanos és szakagi biztonsagi és munkavédelmi el6irdsokat
betartani. Vallalkozé munkaiddben és azon kiviil is kételes a munkateriilet tiiz- és
vagyonvédelmét biztositani. Az épitkezés teriiletén olyan személy nem tartézkodhat és
értelemszertiien munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a torvényekben
eloirt munkavédelmi és tlzvédelmi oktatasokkal. Az oktatasok megtartasa és
bizonylatolasa Vallalkezé feladata. Az oktatasokr6l késziilt bizonylatokat
Villalkozonak az épitkezés helyszinén kell tarolnia ugy, hogy azt Megrendeld
barmikor ellenérizni tudja.

Villalkoz6 sajat és alvallalkozdinak munkavégzése sordn teljes korli felel6sséggel
tartozik a tevékenységével osszefiiggd, valamennyi szakhat6sagi allasfoglalas és
kikotés, tovabba hatdlyos munkavédelmi, tlizvédelmi, biztonsagtechnikai,
komyezetvédelmi eldirasok betartasaért és azok koltségeinek viseléséért.

Vallalkozé kételes a munkateriiletet atvenni és atvételkor annak munkavégzésre vald
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
jegyz6konyvben rdgziteni és ebben a Megrendeld figyelmét felhivni a hidnyossdgok
megsziintetésére;

Villalkoz6 koteles a Megrendeldt a tevékenységérdl és az tigy allasarél Megrendeld



kivansagara, sziikség esetén e nélkiil is tajékoztatni.

Villalkozé az 4ltala elvégzendé munkélatok barmely részére vonatkozé minden
szilkséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast ésszerli idén beliil megszerez,
figyelembe véve a munkalatok befejezéséhez sziikséges idot.

Vallalkoz6 teljes egészében felel az altala elvégzett munkalatokért, az épitési
moddszerek megfelelé mindségéért, valamint barmilyen rendellenességre koteles a
Megrendelé figyelmét felhivni.

Vallalkozé koteles betartani a jovahagyott terveknek megfeleld kivitelezés sordn a
vonatkozo6 eldirdsokat. Vallalkozé koteles a jelen szerz6désben meghatarozott €pitési
munkéakat a Megrendelé altal tervdokumentacid szerint kivitelezi.

Ha a kivitelezés soran olyan munkak késziilnek el, amelyeket utobb el kell takarni, be
kell fedni, err6l a Vallalkozé koteles a Megrendeldt az eltakardsi munkalatok
megkezdése eldtt legalabb 3 munkanappal elébb értesiteni révid uton (telefon, fax),
annak megjelolésével, hogy az eltakardsra mikor kertl sor &s lehetdvé tenni
Megrendelé szamara, hogy azokat megvizsgalja. Ha a munkafolyamat jellegénél
fogva az ellenbrzés csak rovid idén at lehetséges, a Megrendeldt legalabb egy
munkanappal korabban kell tajékoztatni, hogy a munka elkésziilése mikorra varhaté és
az ellenérzés meddig lehetséges.

Ha a Megrendelé a felhivdsnak nem tesz eleget, gy a Vallalkozé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakarasara azzal, hogy az eltakart munkarészekért is
teljes felelésséggel tartozik és a Megrendelé feltarast csak akkor kovetelhet, ha az
ezzel jard osszes tobbletkoltség kifizetését véllalja.

Vallalkoz6 a kivitelezési munkak teljes id6tartama alatt koteles alland6 helyszini
képviselgje 4ltal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és iranyitast.

Villalkozo koteles haladéktalanul irasban jelezni Megrendeldnek barmely tényt, vagy
koriilményt, amely a megrendel6i utasitisok modositasat eredményezhet, vagy
amelyek kihatassal vannak a szerzbdésre, kiilonosen a teljesitési hataridére, illetve az
elvart min6ségre.

Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendeld szamara, hogy barmely idopontban az
ellen6rzési jogat gyakorolhassa; koteles tovabbd hatdsagi ellendrzéseket lehetdvé
tenni.

Vallalkozé koteles a beruhdzas kapesan tudomdséra jutott informécidkat, adatokat,
valamint a munka soran késziilt iratokat, dokumentacidkat {izleti titokként — a
vonatkozo jogszabalyi cl6irdsok megtartdsdval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely
kozrem(ikod6jétdl azonos feltételekkel megkdvetelni.

Vallalkozo koteles a szerzddés teljesitése soran és az azt kovetd 5 éven beliil tirni a

Megrendelé illetékes szervezeti egysége altal sziikségesnek tartott, tovabba a hatélyos
jogszabalyokban meghatarozott ellen6rzési feladatok végzését, tovabba a Kbt. 303. §,

304. § és a 306/A. § rendelkezéseit alkalmazni.
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Villalkozé kételes a munkateriilet atadas-atvételétol kezdve épitési naplot kételes
folyamatosan vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet szerint, és Aallandéan az épitkezés helyszinén tartani. a
munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve Epitési naplét folyamatosan vezetni és
allandéan az épitkezés helyszinén tartani. Megrendelé miiszaki ellendre, illetve
Villalkozé felelds miiszaki vezetdje - épitésvezetbje a masik félnek sz616 — milszaki
jellegli — észrevételeit, tdjékoztatdo kozleményeit, utasitdsait és figyelmeztetéseit
koteles az ¢épitési napléba bevezetni. Vallalkozé naplobejegyzés utjan koételes a
Megrendelét tijékoztatni minden olyan intézkedésr6l, amely a kornyezet
korlatozasaval jar, legkésébb a tervezett intézkedést megelézd két munkanappal
korabban, az intézkedés végrehajtasara csak a Megrendeld egyctértése esetén kertilhet
SOr.

Vallalkozoé koteles a munkalatok befejezésével a szilkséges nyilatkozatokat, mérési
jegyzokonyveket kiallitani, az alkalmazott épitési termékek megfelelésségét igazolo
tanusitvanyokat rendelkezésre bocsatani.

Vallalkozo koteles a kivitelezés soran a minéségvizsgélati feladatokat elvégezni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan ©sszegylijteni és a
kornyezetvédelmi eloirdsoknak megfelelen téritésmentesen elszallitani. Vallalkozé
koteles a napi munkak utdn a keletkezett épitési és egyéb tormeléket deponaltan
tarolni, az egyes munkafazisokban a befejezést kovetdéen 24 6ran beliil minden
maradék anyaggal egylitt azt elszallitani.

Vallalkoz6 koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkavégzés sordn a szomszédos
éptiletek, Iétesitmények miikddését ne gatolja.

Villalkozo koteles a jotallasi és szavatossagi 1d6 alatt felmeriilé és a Megrendelé altal
jelzett hibak, illetve hidnyossigok kijavitdsahoz, -elhdritdsahoz a sziikséges
intézkedéseket — a Megrendelgvel egyeztetett iddpontban - haladéktalanul megtenni.

Villalkoz6é koteles a hasznalt kiils6- belsd szallitdsi utvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakarftani, tisztantartani.

Vallalkozé koteles a végzett munka vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet
mindségi megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara
elmarasztald, annak koltségét viselni és a Megrendelé altal elrendelt bontést vagy
cserét haladéktalanul ksltségmentesen elvégezni.

Vallalkoz6 koteles a kiilonbozd épitdanyagok, éplletszerkezetek, épiiletgépészeti
szerelvények, illetve berendezési targyak szarmazasi helyét, mindség tantsitasat,
valamint marka azonositasat hitelt érdemlé dokumentumokkal igazolni még a be€pités
elott.

Vallalkoz6 koteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi,
tiizvédelmi eldirasok betartdsat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.
Az épitkezés fteriiletén olyan személy nem tartozkodhat ¢&s értelemszerlien
munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a torvényekben el6irt
munkavédelmi és tlzvédelmi oktatisokkal. Az oktatdsok megtartisa és bizonylatolasa
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Villalkozoé feladata; az oktatdsrdl késziilt bizonylatokat Vallalkozénak a helyszinen
kell tarolnia ugy, hogy azt Megrendelé barmikor ellenérizni tudja.

~ Villalkozo koteles biztositani a szerz6déses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut,
anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegii.

~ a munkak ideje alatt a helyszin biztositasarol gondoskodni, tekintettel arra, hogy a
munkavégzés helyszine koztertilet. A munkateriilet Vallalkozé részére torténd
atadasatol a végso, hivatalosan bizonylatolt, Megrendelé részére t6rténd atadasdig a
lakossagi rongdlasbol adodé karokért, illetve a bekovetkezd egyéb karokozasért a
Villalkozo felel.

11. Szerziédésszegés

11.1. Vallalkoz6 szerzédésszegést kovet el, ha a jelen szerzédés 5.1 pontjaban meghatarozott
teljesitési hatarid6t neki felrohaté modon nem tartja be (késedelmesen teljesit), hibasan
teljesit, tovabba ha a szerzddés teljesitése neki felréhatdo médon meghitisul.

11.2. Szerzddésszegés esetén Vallalkozo vallalja, hogy:

o késedelmes teljesités esetén a késedelem idGtartamara, tovabba
e hibas teljesités esetén a hiba felmeriilésétol, illetve észlelésétdl kezdédben a hiba
kikiiszoboléséig terjedd id6tartamra

201.000,-Ft/nap, azaz kétszazegyezer forint/nap kotbért fizet.
A meghitsulasi kotbér a nettd vallalkozasi dij 30%-a.
Megrendeld jogosult a kotbért a Vallalkezo szamlajabol levonni.

Nem szamit bele a késedelem id6pontjdba annyi nap, amennyivel a kivitelezés a
Megrendelé érdekkorében felmeriilt ok miatt huzodott el.

11.3. Megrendel§ fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot koteles fizetni. A késedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szdmla bruttd értéke, mértéke a Ptk. 301/A § (2)
bekezdése szerint meghatarozott mérték.

11.4. Szerz6dé felek mentesiilnek a szerzddésszegés kovetkezményei alol, ha

e Dbizonyitjdk, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzédésszerl
teljesitésére vezethetd vissza,

e  bizonyitjdk, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjék teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik
szerz$d6 felet a vis maior bedlltardl és megszinésér6l haladéktalanul értesiteni
koteles.

12. Jétallasi és szavatossagi feltételek
12.1. Vallalkozé a jelen szerzGdés térgya tekintetében elvégzett munkdkra 61 havi jotallast

véllal. Vallalkozé a létesitményckre és azok jarulékos munkaira a 12/1988.(X11.27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiites rendelet alapjdn az ott meghatérozott kételezd

ko7



alkalmassagi id6szakra szavatossagot vallal. A jotallasi id6, illetve a szavatossagi 1d6
kezdete a Iétesitmény muszaki dtadas-atvételének lezarasi idépontja.

12.2. Vallalkozé jétallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrél a
Vallalkezo6 bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett a rendeltetésellenes
hasznélat kovetkezményeként.

12.3. A jotéllasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyosségot, hibat Megrendelé koteles
haladéktalanul a Vallalkozé tudomaséara hozni, Vallalkozo pedig koteles haladéktalan
intézkedni a hiany, illetve hiba kikiisz6bolésére,

Ha a Vallalkozo a sziikséges intézkedéseket nem vagy nem kellé id6ben teszi meg, agy
Megrendel6 jogosult a hibakat, hianyossagokat a Vallalkozé kockdzatéra ¢és koltségére
kikiisz6bdlni és a garancidkat igénybe venni.

13. A szerzidés biztositékai

13.1. Villalkozé a kivitelezés id6tartamara a szerz6désszer( teljesités biztositékaként a nettd
ajanlati ar 5 %-dnak megfelel6 Osszegll, azaz 141.635,-Ft Osszegii teljesitési
biztositékot nyujt a szerz6dés alairdsaval egyidejlileg, de legkésébb a jelen szerz6dés
alairasatol szamitott 5 banki napon beliil.

A teljesitési biztositék Megrendeld részére t6rténd biztositasardl szol6 igazolas a jelen
szerzddés elidegenithetetlen mellékletét képezi.

13.2. Szerzdé Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerzédés 1.1. pontjaban hivatkozott

kézbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlati biztositék a Kbt. 59. § (5) bekezdés b)
pontja alapjan a szerz6dés teljesitését biztositd mellékotelezettséggé valik.
Vallalkozo koteles a szerzddés alairasaval egyidejiileg, de legkésébb a jelen szerzdés
alairasatol szamitott 5 banki napon beliil a meglévd biztositék dsszegét kiegésziteni ugy,
hogy a szerzédést biztosité mellékkotelezettségként nyujtott biztositék értéke clérje a
jelen szerz6dés 12.1. pontjaban meghatarozott §sszeget.

13.3. Villalkozé a jelen szerz6dés 11.1. pontjdban meghatérozott jotallas id6tartaméara a
szerz6désszert teljesités biztositékaként a nettd ajanlati 4r 5 %-dnak megfeleld osszegi,
azaz 141.635,-Ft Osszegli jotallasi biztositékot nydjt, amely egyben a teljesitési
biztositék felszabaditasat eredményezi.

A sikeres milszaki atadds-atvétel napjaig Vallalkozé koteles jotallasi biztositékot a
Megrendelé rendelkezésére bocséatani, mely a szamla kifizetésének feltétele.

13.4. Ha a Villalkozé a teljesitési és a jotallasi biztositékot bankgarancia vagy készfizetd
kezességvallalast tartalmazo biztositasi szerzédés formajaban nyujtja, abban az esetben
a bankgarancia, illetve a biztositd készfizetd kezesi kotelezettségvallalasa akkor

megfeleld, ha

- kedvezményezettje a Megrendelé nevére kidllitott,

- targya a jelen szerz6dés,

- futamideje a szerzOdéskotéstdl a sikeres miiszaki atadas-atvételig / sikeres
miiszaki atadas-atvételtol a jotallas iddtartamara szol,

- tartalmazza a bank/biztositd altal nyGjtott biztositék 6sszegét, tovabba, hogy a
biztositék feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, valamint azt, hogy a
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Megrendel§ altal lehivni kivant dsszeg - a jogviszony banki/biztosito altali
vizsgalata nélkiil 5 banki napon beliil igénybe vehetd.

14. Vegyes rendelkezések

14.1. A Villalkozénak atadott €s az altala készitett tervek, dokumentaciok a Megrendelé
kifejezett hozzajarulasa nélkiil tovdbb nem adhat6k, szerzédésen kiviil fel nem
hasznéalhatok.

14.2. Ha a Megrendelé bizonyos szolgaltatasok elvégzését igazolja, az csak akkor mindsiil
teljesitésnek (4tvételnek) ha ezt a felek kifejezetten annak nyilvanitjak és a megfeleld
eljarast - az ezaltal oszthatonak mindsiilé szolgéltatas vonatkozéasaban - lefolytatjak.

14.3. Szerz6d6 Felek csak akkor médosithatjdk a szerz6désnek a felhivas, a dokumentécid
feltételei, illetdleg az ajanlat tartalma alapjdn meghatarozott részét, ha a szerz6déskotést
kovetéen — a szerzodéskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében — beallott
kortilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél 1ényeges jogos érdekét sérti.

14.4. Megrendelé jogosult a jelen szerzédést — a Villalkozénak felréhaté sidlyos
szerz8désszegés esetén - egyoldalt jognyilatkozattal 30 napos hataridére barmikor
felmondani. Ez esetben a szerzddés a jovore nézve szlinik meg, és a Megrendeldt a
Vallalkozéval szemben — a felek erre vonatkozé kifejezett, jelen szerz6désben is
rogzitett megegyezése alapjan — kartéritési kotelezettség nem terheli.

Vallalkozé csak a szerzédésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt, mely
munkékat szerz6d6 felek kozosen felmérik és egymassal elszdmolnak.

Ha a Megrendelé a munka atvételét jogos ok nélkiil tagadta meg, a Vallalkozé — ha
tovabbi munkak végzésére mér nem koteles — levonulhat a munkateriiletrdl. A
Megrendelé akkor allhat el a szerz6déstol, ha bebizonyosodik, hogy a Vallalkoz6 nem
tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak tekintendd, hogy a Vallalkoz6 nem tudja a
kivitelezést befejezni, ha a teljesitési hataridé % részének clteltekor a jelen szerzddés
targyat képez6 munkdk miiszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

Megrendelé jogosult a szerz6dés azonnali hatalyG felmondésra, ha a Vaillalkozé
fizetésképtelenné viélik, cs6dbe jut vagy felszamoljak, végelszamolas ala keriil.

14.5. Vallalkozé kételezi magat, hogy a szerz6désben vallalt kételezettségeire biztositasi
szerzbdést kot, vagy a meglévd biztositasi szerzddését a jelen szerzddés targyéra is
kiterjeszti.

Villalkozo6 koteles a biztositdsi szerz6dés egy példanyat a Megrendeld részére a jelen
szerz8dés alairdsaval egyidejlleg, de legkésdbb a szerzédés alairasatol szamitott 15
napon beliil 4tadni, amely egyben a szerz8dés mellékletévé valik.

14.6. A Villalkozé teljesitésében csak az ajanlatban megjellt alvallalkozo miikdhet kozre;
ebben az esetben az alvéllalkozd sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szdzalékat
meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzddéskotést kovetben — a
szerzddéskostéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében - bedllott lényeges koriilmény
miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithet6 a megjelolt
alvallalkozéval, a Megrendelé mas megjeldlt szervezet (személy) kozremiikodéshez is
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hozzdjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési ecljarasban az alvallalkozokra
meghatarozott kovetelményeknek.

14.7. Nyilatkozattételre jogosultak

a.) akivitelezést érint6 ligyintézésre, nyilatkozattételre jogosult képviseldi:

e Megrendeld képviseloi: Név: Dubrovszky Léaszloné
Telefon: 872-9113

o Villalkoz6 képviseléi: Név: Mayer Tibor
Telefon: +36-30/927-36-38

14.8. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6désbol eredd vitds kérdések
rendezését elsddlegesen békés uton, targyalasok soran kisérelik meg rendezni, és csak
ennek sikertelensége esetén fordulnak a hatdskorrel és illetékességgel rendelkezd
birésaghoz.

14.9. Villalkozé kijelenti, hogy a szerzédés alairdsaval hozzajarul a jelen szerz6dés f6bb
adatainak az Allamhaztartasrol szolé 1992. évi XXXVIIL torvény 15/B. §-a szerinti
(,,Uvegzseb™), illetve az annak felhatalmazasa alapjan meghozott énkormanyzati
rendelet szerinti k6zzétételéhez.

14.10. Megrendclé tdjékoztatja Villalkoz6t, hogy az ad6zds rendjérél szol6 2003. évi XCIIL.
Toérvény 36/A. § értelmében kozbeszerzési eljaras nyertesével kotstt szerzdés alapjan
kiallitott netté 200.000,- Ft-ot meghaladd osszegli szamlakat 2008. februar 15-ét
kovetden csak gy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Vallalkozé szerepel az APEH altal
vezetett koztartozasmentes addzoi adattarban, vagy a tényleges kifizetés idépontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazolast mutat be,
ad at, vagy kiild meg.

14.11. Jelen szerzédésre és a szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekre a Polgari
Torvénykonyv 4ltaldnos szerzddési szabalyai és a Ptk. vallalkozisi szerzédésre
vonatkoz6 389-407.§-ai az iranyadoak.

Jelen szerzédés 12 (tizenkett8) oldalbol all, és 6 (hat) egymadssal sz6 szerint mindenben
megegyez6 eredeti példanyban készilt — melybdl 4 (négy) példany Megrendelét, 2 (kettd)
példany Vaillalkozot illeti meg, és amelyet Szerz6dé Felek annak elolvasasa és értelmezése
utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jovahagydlag irtak ala.

novenalber 3,
Budapest, 2010.-eftébex
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