VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Budapest févaros XIV. keriilet Zuglo Onkormanyzat (székhelye: 1145 Budapest,
Pétervarad u. 2. képviseli: dr. Weinek Leonard polgarmester), mint megrendeld (a
tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Magyar Aszfalt Kft.

Székhely: 1135 Budapest, Szegedi ut 35-37.

Cg. 01-09-930940

addszam: 11705053-4-41

képviseli: Fekete Tamas és Kovécs Zsolt, mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkozé)

mindketten egyiitt Szerz6dé Felek (a tovdbbiakban: Szerz6dé Felek)
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:
I
A szerzddés tirgya

., Villalkozdsi Szerzddés keretében Budapest XIV. keriilet Zugld teriiletén 1 helyszinen
iitépités” targyaban a Megrendeld éltal a kozbeszerzésekrdl sz616 2003. évi CXXIX. torvény
alapjan lefolytatott altaldnos egyszer(i kdzbeszerzési eljaras keretében kiadott ajénlattételi
felhivas, ajanlati dokumentacié és annak mellékletei (épitési engedély, engedélyes tervek,
koltségvetési  kiirds, stb.), valamint a Villalkozé altal benyujtott ajanlat alapjan
meghatérozottak szerint: Budapest XIV. kertilet Hejo utca Gtépités az llosvai Selymes tér és a
Miskolci utca kozott 1967 m2 aszfalt burkolat.

IL
A szerzodés tartalma
1. Megrendelé megrendeli Vallalkozé elvallalja a jelen szerz6dés 1. pontjaban a szerzodés

targyaként meghatarozott épitési munkak L osztalyGi mindségll, hiba- és hianymentes
kivitelezését.

2. A szerzbdés alapjat képezd dokumentumok:
- ajanlati dokumentacié
- vallalkozéi ajanlat
- arazott tételes koltségvetés (vallalkozdi ajanlat szerint)




- Kozlekedés Kft. altal tervezett 3877 tervszamu kivitelezési tervdokumentacio
Vallalkoz6 koteles betartani a jovahagyott terveknek megfeleld kivitelezés soran a vonatkozd
Utligyi Miiszaki El6irasokat.

A dokumentumok a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezik.

I11.
A szerzodés ellenértéke, a vallalkozoi dij

1. A jelen szerz6désben foglalt munkak ellenértéke

34.838.793,-Ft + afa
azaz, harmincnégymillié nyolcszazharmincnyolcezer hétszazkilencvenharom forint + afa.

A megallapodas atalanyara fedezetet nyjt mindazon elvégzendé munkakra, mely a jelen
szerz6dés 1. pontjdban meghatirozott szerz6dés targyat képezik, beleértve a
rendeltetésszerii hasznalathoz sziikséges munkak és anyagok dijat, ellenértékét és a jelen
szerz6désben megjelslt Vallalkozét terheld koltségeket is.
a szerz6dés ellenértéke, a vallalkozoi dij tartalma:
a./ A kivitelezéshez sziikséges — jelen szerz6désben nem emlitett — hatdsagi €s
egyéb engedélyek valamint hozzajarulasok beszerzésének koltsége pl.
kozterilet hasznalati , behajtasi, stb.)
b./ mintavételi, vizsgalati és mérési adatok, mindségtanisitvanyok koltsége,
c./ A munkateriileten 1év6 geodéziai jelek védelme, vagy azok esetleges
helyreallitasi koltsége,
d./ A kozati és zoldfeliileti kornyezet védelmének koltsége,
e./ Az esetleges tobbletmunka koltsége,
f./ A megvalosulasi dokumentécié
g./A megvalositas koltsége,
h./A megvaldsitashoz sziikkséges valamennyi koltség és potlék, pl. ado- és
illeték, felvonulasi, épitési energia és kozmiikiépités, mérbhely kialakitas és
fogyasztasi, kozteriilet-foglalasi, kornyezet meg6vasi, telephely, orzési,
vagyon- €s balesetvédelmi, stb. koltségek
i/ Az épitéssel érintett teriileten (beleértve minden kozmiivezetéket ¢&s
berendezést) a keletkez6 karok helyreallitasi koltségek,
j./ garancidlis koltségek,
k./Az épitkezés a szerzédés tartalmanak megfeleld feleldsség biztositasanak
koltségei
1/ A megvalositott létesitmények miiszaki atadas-atvételéhez  és
hasznalatbavételéhez, mérések, vizsgalatok lefolytatdsanak, jegyzokonyvek és
dokumentumok beszerzésének koltségei, valamint a résztvevé hatésagok altal
az atadas-atvételi eljarason esetlegesen meghatarozott munkak koltségei

2. Vallalkoz6 az 1. pontban meghatérozottak szerinti véllalasi dijon feliil tobbletmunka
cimén semmilyen koltséget nem érvényesithet.




A munka elvégzését kovetden egyetlen végszamlat nydjt be a Vallalkozé a Megrendeld altal
kiallitott teljesitésigazoldssal egyiitt.

Iv.

A szerzddés teljesitése, hataridé

1. A jelen szerzédésben meghatarozott kivitelezési munkak teljesitési hatarideje: a
munkateriilet atadasatél szamitott 65 nap. A sikeres atadas-atvételi eljarastol szamitott
egy éven belill a Ptk. 405.§ (5) bekezdése alapjan uto-feliilvizsgalati eljarast kell
lefolytatni.

2. Elbteljesitésre a Vallalkozé a Megrendeld elézetes, frasbeli hozzajarulasaval jogosult.

3. Villalkozé a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal I.
osztalyd mindségben, a hiba és hidnymentes sikeres birtokbaadassal koteles az 1.
pontban meghatirozott hatéridoben teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerzodésszeril
teljesités feltételei.

V.
Fizetési feltételek

1. A szamlazas alapja a teljes korli — hiba- és hianymentes- munka elkésziilte a sikeres
miiszaki atadés- atvétellel, a teljesitésigazoldssal, és az lizembe helyezéssel, valamint a
megvalosulasi dokumentacio6 atadasaval (a VIL 5 pont szerinti tartalommal)

2. Villalkozé a szamlat 2 példanyban — a teljesitést igazolo jegyz6konyv alapjan — jogosult
kiallitani a Budapest févaros XIV. keriilet Zuglé Onkormanyzat (1145 Budapest,
Pétervarad u. 2.) nevére és cimére.

3. Az igazolt teljesités ellenértékének kiegyenlitésére a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat kovetd 30 napon beliil a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint keriilt sor

a Vallalkozé UniCredit Bank Hungary Zrt-nél vezetett, 10918001-00000068-69620007
szamu szaml4jara torténd atutaldssal.

VI.
A Szerzédé felek jogai és kitelezettségei
1. A Megrendeld jogai és kotelezettségei:

A Megrendelé jogosult és koteles

1.1. a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban legkésobb a jelen szerzédés
alairasatol szamitott 5 napon belill jegyzOkonyvileg atadni;




2.

1.2

1.3.

az engedélyes tervet, valamint a tervez6i nyilatkozatot atadnia Vallalkozé részére
nyomtatott formaban, legkés6bb a munkateriilet atadasaig;

az elvégzett munkat ellendrizni; A Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos
ellendrzésére. Ha a kivitelezés soran olyan munkak késziilnek el, amelyeket utobb
el kell takarni, errél koteles a Vallalkozé a Megrendel6t rovid dton (telefon, fax)
értesiteni, annak megjelolésével, hogy az eltakarasra mikor keriil sor. Ha a
munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid idén at lehetséges, a
Megrendel6t legalabb egy munkanappal korabban kell tdjékoztatni, hogy a munka
elkésziilése mikorra varhatd és az ellendrzés meddig lehetséges. Amennyiben a
Megrendel az ellendrzést az eltakaras eldtt nem végzi el, feltarast csak akkor
kovetelhet, ha az ezzel jaré dsszes tobbletkoltség kifizetését vallalja.

1.4 Megrendeld a Vallalkozo készre-jelentése alapjan a kézhezvételtdl szamitott

legkésébb 15 naptari napon beliili iddpontra kitlizi a miszaki atadas- atvételi
eljarast.

1.5. a szerzddésszeriien teljesitett munkét atvenni,

1.6 a teljesitett munka ellenértékét kifizetni;

1.7.

a Villalkozéval mindenkor egyiittmiikddni a szerz6dés teljesitése soran;

A Villalkozé jogai és kotelezettségei:

A Villalkozé jogosult és koteles

2.1.

2.2.

2.3.

a munkateriiletet tvenni és atvételkor annak munkavégzésre valo alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos ~ észrevételeit
jegyzékonyvben rogziteni és ebben a Megrendelé figyelmét felhivni a
hianyossagok megsziintetésére; a Vallalkozo felel a munkahely rendeltetésszerii
allapotban tartdsaért, a munka-, baleset-, tiiz-, és vagyonvédelmi szabalyok
betartasaért; a munkéak ideje alatt Vallalkozé koteles a helyszin biztositasarol
gondoskodni. A munkateriilet Vallalkozd részére torténd atadasatol a végso,
hivatalosan bizonylatolt, Megrendelé részére torténd atadasaig a lakossagi
rongalasbol adodo karokért illetve a bekovetkezd egyéb karokozasért a

Vallalkozé felel.

a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve épitési naplot koteles folyamatosan
vezetnil91/2009.(IX.15.) Korm. rendelet el8irasaira tekintettel és allanddan az
épitkezés helyszinén tartani; a Vallalkozé naplobejegyzés utjan koteles a
Megrendel6t tajékoztatni minden olyan intézkedésr6l, amely a kornyezet
korlatozasaval jar, legkésSbb a tervezett intézkedést megel6zé két munkanappal
korabban. Az intézkedés végrehajtasira csak a Megrendel6 egyetértése esetén

keriilhet sor.

a szerzbdésben meghatirozott tartalommal I. osztalyi mindségben hiba- ¢€s
hianymentesen a szerz6dott munkat elvégezni; az elvégzett munka meg kell, hogy

R



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

feleljen az osztalyos eléiréast tartalmaz6 szabvanyok esetében a legmagasabb eloirt
kovetelménynek, mindségi osztdlyt nem tartalmazé szabvanyoknal, pedig a
szabvanyeldirds kovetelményeinek.

biztositani a szerzddéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut, anyagot,
szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allando6 jellegii;

a Megrendeld altal elrendelt és miiszakilag a munka teljes korl elvégzéséhez

sziikséges potmunka jellegli véltoztatasokat, modositasokat befogadni és azokat
elvégezni;

biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi
eldirasok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni;
biztositani, hogy az épitkezés teriiletén olyan személy nem tartozkodhasson €s
értelemszertien munkavégzést nem folytasson, aki nem rendelkezik a térvényekben
elsirt munkavédelmi és tizvédelmi oktatdsokkal, az oktatdsok megtartasa €s
bizonylatolasa Vallalkozé feladata, az oktatésrol késziilt bizonylatokat
Villalkozoénak a helyszinen kell tarolnia ugy, hogy azt Megrendeld barmikor
ellen6rizni tudja.

Az épités ideje alatti, illetve a végleges forgalmi rendre vonatkozé terveket az
FKF ZRt. Forgalomtechnikai Foosztalyaval és a BFFH Kozlekedési Ugyosztaly
Forgalomtechnikai Alosztalyaval kell egyeztetni €s jovahagyatni. A munkateriilet
stadasat kovetden a kivitelezdnek soron kiviili bejelentési kotelezettsége van a
k6zmi lizemeltetok felé.

a kiildnboz6 épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti szerelvények, illetve
berendezési targyak szarmazasi helyét, mindscg tantsitisat, valamint marka
azonositasat hitelt érdem1s dokumentumokkal igazolni még a beépités el6tt;

biztositani a Megrendelé szdmara, hogy barmely idépontban az ellen6rzési jogat
gyakorolhassa;

a hatosagi ellendrzéseket lehet6vé tenni;

a végzett munka vagy a beépitcsre keriilt anyag, szerkezet minGségi
megfeleldségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szamara elmarasztalo,
annak koltségét viselni és a Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét
haladéktalanul koltségmentesen elvégezni;

a Megrendelé altal elfogadott terveknek megfeleld kivitelezési munka
befejezésérdl irasban értesiteni a Megrendelot.

a dokumentalt mindségtantsitisokat az épitkezés végéig megOrizni €s a szerzOdés
teljesitésével egyidejlileg Megrendelének atadni;

a napi munkak utén a keletkezett épitési és egyéb térmeléket deponéltan tarolni, az
egyes munkafazisokban a befejezést kovetéen 24 oran beliil minden maradék




anyaggal egyiitt azt a kdrnyezetvédelmi eléirasoknak megfelelden téritésmentesen
| elszallitani;

2.15. gondoskodni arrdl, hogy a munkavégzés soran a szomszédos épiiletek,
létesitmények miik6dését ne gatolja;

2.16. a hasznalt kiils6- belsé szallitisi Gtvonalat folyamatosan téritésmentesen
letakaritani, tisztantartani;

2.17. a befedésre vagy eltakarasra keriilé munkarészekrél a Megrendelét az eltakarasi
munkélatok megkezdése eldtt legalabb 3 munkanappal elébb értesiteni, annak
megjeldlésével, hogy az eltakarasra mikor kerdil sor €s lehetévé tenni Megrendeld
szamara, hogy azokat megvizsgalja. Ha a Megrendel6 a felhivasnak nem tesz
eleget, ugy a Vallalkozé jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsara azzal,
hogy az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik;

2.18. a kivitelezési munkak teljes idétartama alatt koteles allando helyszini képvisel6je
altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és iranyitast a szerzdéses munkak
végzése soran;

2.19. a jotallasi és szavatossagi id6 alatt felmeriild és a Megrendeld altal jelzett hibak,
illetve hidnyossagok kijavitasdhoz, elhdritasahoz a sziikséges intézkedéseket — a
Megrendelgvel egyeztetett idépontban - haladéktalanul megtenni;

3. Vallalkozé sajat és alvallalkozéinak munkavégzése soran teljes koril feleldsséggel tartozik
a tevékenységével dsszefiigg6, valamennyi szakhatosagi allasfoglalas és kikotés, tovabba
joghatalyos munkavédelmi, tiizvédelmi, biztonsagtechnikai eléirasok betartasaert.

VIIL.
Az atadds-dtvételi eljaras

1. A terveknek megfeleld kivitelezési munka befejezésérdl a Vallalkozé értesiti a
Megrendel6t.

2. Az atadas-atvétel megkezdésének az iddpontjat a Megrendeld tiizi ki a Villalkozé készre
jelentésének kézhezvételétdl szamitott 15 naptari napon beliili idépontra. A Megrendelé
akkor is koteles az atadas-atvétel idGpontjat kitlizni és az atvételi kotelezettségét
teljesiteni, ha a Vallalkozé a kivitelezést a teljesitési hataridd el6tt fejezte be.

Szerz6d6 felek a miiszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzkonyvet vesznek fel.

(98]

4. Megrendeld csak hidnytalanul megvalosult munkat vesz &t. Az atadas- atvétel soran a
felek jegyzokonyvbe veszik a teljesitésnek a Megrendeld altal megallapitott hibait. Ezt
kovetden a Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy

e a munkat atveszi-e, tovabba
e ha a munkat atveszi, milyen hibak kijavitasat koveteli,
e amunka 4tvételét megtagadja-e, tovabba




5.

10.

¢ ha a munka 4atvételét megtagadja, a kés6bbi atvételt milyen hibak kijavitasatdl teszi
fliggové.

Az 4tadas-atvételi eljaras soran Vallalkozénak igazolnia kell, hogy

e a munka, a szerzé6dés és annak mellékleteiben meghatarozott kévetelményeknek €s
eldirasoknak, valamint — az esetlegesen menetkézben elrendelt Megrendel6i
modositasoknak megfelelden — hidny- és hibamentesen elkésziilt,

e rendelkezésre allnak az eljarast megel6zd alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvanyai, és azon szakhatosigi nyilatkozatok, amelyek igazoljak a
szerzOdésszerl teljesitést,

o az Altala tett termékfelelésségi nyilatkozat szerint az altala beépitett anyagok,
szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleléek, az elvégzett munka
szakszeri.

Villalkozé az atadas-atvételi jegyzokonyv alairasaval egyidejiileg koteles atadnia
Megrendelének kettd példany megvaldsuldsi (4tadasi) tervdokumentéciot.

A megvalésulasi tervdokumentacié tartalmazza az épitmény, szerelvény, létesitmény
ténylegesen megvalosult allapotinak megfelelé miszaki terveit, valamint az alabbi
iratanyagokat:

o kezelési, karbantartasi utasitas,

e mérési jegyzokonyvek

e mindségvizsgalati jegyzékonyvek

e nem szabvanyozott beépitett anyagok miibizonylatai,

e tervezdi és kivitelez6i nyilatkozatok,

e épitési napldé masolatai,

e jotallas, szavatossag dokumentumai,

o jotallasi, szavatossagi tevékenységet végzd felelés személyek megnevezése, cime,

telefonszama.

A Villalkozé érdekkorében felmeriild okbol sikertelen atvételi eljaras koltségei a
Villalkozot terhelik.

Megrendelé nem tagadhatja meg az 4tvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akadalyozza.

Megrendelé az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. hoénapban utofeliilvizsgélatra
hataridét tiz ki. A Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy az utéfeliilvizsgalati
eljaras sordn jegyzOkonyvbe felvett, az altala kivitelezett munkakkal kapcsolatos
valamennyi hibat kijavitja az utéfeliilvizsglati jegyzSkonyv alairasat koveté 30 napon
beliil.

Az utdfeliilvizsgalati jegyzokonyvbe fel nem vett hiba kijavitasit a Megrendelé csak a
Villalkozét terheld jotallas korében a jotallasi idén belil koévetelheti.




l.

5.

11. Amennyiben az atadés - 4tvételre a teljesitési hataridd eldtt keriil sor a Vallalkozo

késedelmi kotbért csak a teljesitési hataridétél kezdve koteles fizetni, ha addig a
megrendeld altal megjelolt hibdkat nem javitja ki.

Mentesiil a Vallalkozé a mindségi kotbér alél is, ha a hibakat az atadas — atvétel utan, de
még a teljesitési hataridd el6tt kijavitotta.

VIIIL.
Szerzédésszegés

A Villalkozé szerzOdésszegést kovet el, ha a jelen szerzédés IV.1. pontjéban
meghatarozott teljesitési hatarid6t neki felrohaté modon nem tartja be (késedelmesen
teljesit), tovabba hibasan teljesit, tovabba ha a szerz6dés teljesitése neki felr6haté médon
meghitsul.

Szerzddésszegés esetén Vallalkozé vallalja, hogy:

e  késedelmes teljesités esetén a késedelem id6tartamara, tovabba
e hibas teljesités esetén a hiba felmeriilésétol, illetve észlelésétdl kezd6dden a hiba
kikiisz6boléséig terjedd id6tartamra

500.000,-Ft/nap, azaz 6tszazezer forint/nap kotbért fizet.
Megrendel6 jogosult a kotbért a Vallalkozé szamldj 4bol levonni.

Nem szamit bele a késedelem iddpontjaba annyi nap, amennyivel a kivitelezés a
Megrendel érdekkérében felmeriilt ok miatt huzodott el.

Ha a teljesités jogszerl elallas, vagy valamelyik Szerz6dé fél felréhaté magatartisa miatt
meghitsul, az azért felelés Szerzédé Fél az egyéb jogkovetkezmények mellett a
vallalkozoi dij 12 %-anak megfeleld mértékli meghitisuldsi kotbér fizetésére koteles.

A Megrendeld fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot kételes fizetni. A késedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szdmla brutto értéke, mértéke a Ptk. 301/A §-dban

meghatarozott mérték.

Szerzédé felek mentesiilnek a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha
e bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerzb6dd fél nem szerzddésszerii
teljesitésére vezethetd vissza, .
o bizonyitjdk, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik
szerz6dé felet a vis maior bealltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni

koteles.




IX.
Jotallasi és szavatossagi feltételek

Villalkoz6 a jelen szerzédés targya tekintetében elvégzett munkakra a miiszaki atadas-
atvétel lezarasanak idépontjatol 60 havi jotallast vallal. Ezen feliil biztositja a
létesitmények miiszaki eldirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban eldirt kotelez6
alkalmassagi idejét.

Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibakra, amelyekrdl a
Villalkozé bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett a rendeltetésellenes
hasznalat kvetkezményeként.

A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat Megrendelé koteles
haladéktalanul a Vallalkoz6 tudomdasara hozni, Villalkozé pedig koteles haladéktalan
intézkedni a hiany, illetve hiba kikiiszobolésére.

Ha a Vallalkoz6 a sziikséges intézkedéseket nem vagy nem kell6 id6ben teszi meg, 4gy
Megrendeld jogosult a hibdkat, hidnyossagokat a Villalkozé kock4zatira és koltségére
kikiiszobolni és a garancidkat igénybe venni.

X.
A szerz6dés biztositékai

Villalkozé a kivitelezés idétartamara a szerz6désszeril teljesités biztositékaként 1 S00
000,- Ft 6sszegli, azaz Egymilli6-otszazezer forint osszegli joteljesitési biztositékot
nyljt a szerzédés alairasaval egyidejiileg, de legkés6bb a jelen szerzédés aldirasatdl
szamitott 5 banki napon beliil.

A joteljesitési biztositék Megrendeld részére torténd biztositdsarél sz6l6 igazolas a jelen
szerz6dés elidegenithetetlen mellékletét képezi.

Villalkozé a jelen szerz6dés IX. fejezet 1. pontjaban meghatérozott jotallas idétartamara
a szerzbdésszerii teljesités biztositékaként 920.000,- Ft, azaz kilencszazhiuszezer forint
dsszegli  jotallasi biztositéket nyujt, amely egyben a joteljesitési biztositék
felszabaditasat eredményezi.

Amennyiben a Villalkozé a teljesitési és a jotallasi biztositékot bankgarancia vagy
készfizetd kezességvallalast tartalmazo biztositéasi szerz6dés formdjaban nyujtja, abban az
esetben a bankgarancia, illetve a biztositd készfizetd kezesi kotelezettségvallalasa akkor
megfeleld, ha

- kedvezményezettje a Megrendel nevére kiallitott,

- targya a jelen szerz6dés,

- futamideje a szerzddéskotéstdl a sikeres miiszaki atadas-atvételig / sikeres
miiszaki 4tadas-atvételtdl a jotallas iddtartamara szol,

- tartalmazza a bank/biztosit6 altal nyujtott biztositék sszegét, tovabba, hogy a
biztositék feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, valamint azt, hogy a
Megrendeld altal lehivni kivant Osszeg - a jogviszony banki/biztosité dltali
vizsgalata nélkiil 5 banki napon beliil igénybe veheto.




5.
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Ha a Villalkozé a javitasi munkak elvégzésére vonatkozé kotelezettségének nem tesz
eleget a Megrendel§ a sziikkséges munkdkat a Vallalkozé koltségére elvégeztetheti.
Megrendelé a munkak koltségeit — mindaddig, mig fedezetet nytjt — a jotallasi garancia
cimén 4tadott 6sszegbdl finanszirozhatja.

Megallapithat6 a Vallalkozé mulasztisa, ha
e a kijavitast a hiba megallapitésat kévetd 3 munkanapon beliil nem kezdi
el, .
e a kijavitast ok nélkiil abbahagyja és a Megrendeld felszolitasa ellencre
sem folytatja,
e akijavitast a Felek altal megallapitott hataridén beliil nem fejezi be.

XI.
Vegyes rendelkezések

A Villalkozoénak atadott és az altala készitett tervek, dokumenticiok a Megrendeld
kifejezett hozzajaruldsa nélkiil tovabb nem adhatdk, szerzodésen kiviil fel nem
hasznalhatok.

A Vallalkoz6 a tervdokumentaciot csak egyszer és csak e szerz6dés megvaldsitasara
hasznalhatja fel, a tervek a Megrendel tulajdondba keriilnek.

A Viallalkozé a jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a részére atadott
tervdokumentaciét, megrendel6i és tervezéi kiegészitéseket atvizsgélta, az abban foglalt
mennyiségeket elfogadta. Ennek alapjan Villalkozonak a dokumentéciéra vonatkozo
mennyiségi és mindségi kifogasait Megrendel6 a késdbbiekben nem fogadja el. Kétség
esetén azon kivitelezési munkak és miiszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerzbdéses terjedelemnek, melyek az 1. pontban rogzitett 1étesitményeknek a vonatkozo
(elsdsorban épitésiigyi és ehhez kapcsol6dd) hatalyos jogszabalyok és a vonatkozo
szabvéanyok szerinti els6 osztalyd megvaldsitasdhoz sziikségesek.

Ha a Megrendelé bizonyos szolgaltatasok elvégzéset igazolja, az csak akkor mindsiil
teljesitésnek (atvételnek) ha ezt a felek kifejezetten annak nyilvanitjak és a megfeleld
eljarast - az ezaltal oszthaténak mindsiild szolgaltatas vonatkozasaban - lefolytatjak.

A felek csak akkor modosithatjak a szerzddésnek a felhivas, a dokumentaci6 feltételei,
illetbleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerz8déskotést kovetden —
a szerz6déskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében — beéllott koriilmény miatt a
szerzédés valamelyik fél 1ényeges jogos érdekét sérti.

Megrendelé jogosult a jelen szerzédést — a Viallalkozénak felrohaté silyos
szerzbdésszegés esetén - egyoldald jognyilatkozattal 30 napos hataridore barmikor
felmondani. Ez esetben a szerz8dés a jovére nézve sziinik meg, €s a Megrendelot a
Villalkozéval szemben — a felek erre vonatkozo kifejezett, jelen szerz6désben is rogzitett
megegyezése alapjan — kartéritési kotelezettség nem terheli.




Villalkozé csak a szerzddésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt, mely
munkékat szerz6d6 felek kozosen felmérik és egymassal elszdmolnak.

5. Ha a Megrendelé a munka atvételét jogos ok nélkiil tagadta meg, a Villalkozé — ha
tovabbi munkadk végzésére mar nem koteles — levonulhat a munkateriiletr6l. A
Megrendelé akkor allhat el a szerzédéstdl, ha bebizonyosodik, hogy a Vaillalkozé nem
tudja a kivitelezést befejezni.

Bizonyitottnak tekintendd, hogy a Vallalkozé nem tudja a kivitelezést befejezni, ha a
teljesitési hataridé % részének elteltekor a jelen szerz8dés targyat képezé munkak
miuiszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

5. Vallalkozé kotelezi magat, hogy a szerzbdésben vallalt kotelezettségeire biztositasi
szerzbdést kot, vagy a meglévd biztositasi szerz6dését a jelen szerzdes targyara is
kiterjeszti.

Villalkozé koteles a biztositasi szerz6dés egy példanyat a Megrendel§ részére a jelen
szerzédés alairasaval egyidejiileg, de legkésdbb a szerzédés aldirasatol szamitott 15
napon beliil atadni, amely egyben a szerz6dés mellékletévé valik.

6. A Villalkozé teljesitésében csak az ajanlatban megjeldlt alvallalkozé miikddhet kozre;
ebben az esetben az alvéllalkozé sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szazalckat
meghaladé mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzOdéskotést kovetden — a
szerzbdéskotéskor elére nem lathaté ok kovetkeztében - bedllott lényeges koriilmeény
miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozdval, a Megrendelé mas megjelolt szervezet (személy) kozremiikodéshez is
hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvéllalkozokra
meghatarozott kovetelményeknek.

7. Felelés miiszaki vezetd, miiszaki ellenér megnevezese:

Felelés miiszaki vezet6 Név: Zsigmond Miklds
Telefon: 30-933-20-04
Miiszaki ellendr Név: Dubrovszky Laszloné

Telefon: 872-9113

8. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6désbdl eredd vitas kérdések rendezését
elsédlegesen békés uton, targyaldsok sordn kisérelik meg rendezni, és csak ennek
sikertelensége esetén fordulnak a hatdskorrel €s illetékességgel rendelkezd birdsaghoz.

9. Viallalkozé kijelenti, hogy a szerzodés alairasaval hozzajarul a jelen szerzodés fobb
adatainak az Allamhéztartasrol szol6 1992. évi XXXVIL torvény 15/B. §-a szerinti
(,,Uvegzseb”), illetve az annak felhatalmazasa alapjan meghozott énkormanyzati rendelet
szerinti kozzétételéhez.

10. Megrendelé tajékoztatja Vallalkozét, hogy az ad6zas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL
Térvény megvaltozott. A 36/A. § értelmében kozbeszerzési eljaras nyertesével kotott
szerzédés alapjan kiallitott netté 200.000,- Ft-ot meghaladé Osszegli szdmlakat 2008.
februar 15-6t kovetden csak ugy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Vallalkozé szerepel az




APEH 4ltal vezetett koztartozdsmentes ad6zoi adattarban, vagy a tényleges kifizetés
idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adéigazolast
mutat be, ad at, vagy kiild meg.

11. Jelen szerzédésre és a szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyv
altalanos szerzédési szabalyai és a Ptk. vallalkozési szerz6désre vonatkozd 389-407.§-ai az
iranyaddak.

Jelen szerzédés 12 oldalbél és 6 (hat) egymassal sz6 szerint mindenben megegyezo eredeti
példanyban késziilt — melybdl 4 (négy) példany Megrendelét, 2 (kettd) példany Vallalkozét
illeti meg, és amelyet Szerzédo Felek annak elolvasésa és értelmezése utan, mint akaratukkal

mindenben megegyezot jovahagyolag irtak ala. MA GYAR
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