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VALLALKOZASI SZERZODES
mely iétrejott egyreszr8l a

Budapest Févaros XIV. Kerillet Zugls Gnkormanyzata
székhelye: 1145 Budapest, Pétervarad u, 2,

adoszama: 15735777-2-42

bankszamlaszama: 11784009-15514004

képviseli: Dr. Papcsak Ferenc polgarmester,

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld),

mésrészril

Zugloi Varosgazdalkodasi Kdzszolgéltaté Zrt,
székhelye: 1145 Budapest Pétervérad u. 11-17.
Cégjegyzékszam: 01-10-043539

Addszam: 12099461-2-42

kepviseld: Szili Adrian vezérigazgats

mint bonyolitd {a tovabbiakban Bonyolité),

harmadrészroi

néy; LS GROUP Hungary Kft,

szekhely: 1171 Budapest, Berky Lili utca 22.

képviseli: Szvitekné Pintér Szilvia ligyvezets

cégjegyzékszam: 01-09-997350

adoszam: 24241555-2.42

NUJ szam: 769 058 403 {Osztian Gyula, felelds miiszaki vezets)

mint véltalkozo (a tovabbiakban: Vallakozo)

kbzéitt (a fovabbiakban egytitt Felek) az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerz6dés (a tovabbiakban Szerzédés) a Megrendeld altal a kizbeszerzésekrd| 2016 2011. &vi CVIIl.
i0rvény (a tovabbiakban: Kbt) alapjan ,Vallalkozasi szerz6dés, Pétidmpark Ovoda és Dr. Mezé Ferenc
Altalanos Iskola lapostets felijitésa tervezéssel egyiitt" targyban 2014, jinius 25-én a meghivandd gazdasagi
szereplOk részére megkildstt, a Kbt. 122/A.§ szerinti hirdetmény kézzététels nélkiil Kozbeszerzési eljras (a
tovabbiakban Eljaras) 1. része eredményeként joff fétre, az Eljaras AjanlatkerSje, - mint Megrendels, a
szerzbdés teliesitése soran Megrendeltvel egyiittmiikdds Bonyolité és az Efjarason nyertes Ajanlattevs, mint
Vallalkoz6 kézott az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt

rendefkezéseinek megfelelden.
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1. Aszerz6dés tirgva

Jelen SzerzGdés targya a Budapest Févéros XIV. Kerlilet Zuglo Onkormanyzata teriifetén taldihato,
Megrendeld tulajdonaban, ill. kezelésében levd alébbi intézmények kivitelezési munkak, a rendelkezésre allé
miiszaki tartalom és koitségvetések alapjan:

o Dr. Mez5 Ferenc Altalénos Iskola, 1144 Budapest, Ond vezér park 5.: lapos-tetd feltjitasa tervezéssel

Megrendeld nevében a szerzbdés fejesités soran Bonyolitd jar ef, ezért jelen szerzédésben foglalt

Megrendel6t illetd jogok és kételezettségek gyakorlasa soran a tényleges ligyvitelt - kivéve ahol, az jellegénél
fogva kizart - Bonyolit6 latja el.

2. A Szerzddésre rendelkezésre allo dsszeq és a fizetési feltételek

Az Eljérés ... része vonatkozasaban az 1. pontban meghatarozott munkak tekintetében a szerzbdeses
Osszeq 23.621.100,- Ft + AFA, azaz huszonhéarommillié-hatszazhuszonegyezer-egyszaz forint + AFA .

2.1, Megrendeld szaméra a pénziigyi fedezet rendelkezésre all. Megrendels eldleget a 306/2011. (X1.23))
Korm, rendelet 12, § (1) bekezdés szerint fizet,

22.  Részszémla benyijtasara a kovetkezok szerint van lehetéség:

Szamia a Bonyolito ltal kiallitott tefjesitési igazolas esetén allithaté ki. Fizetési hatarids: 30 nap. 1 db
reszszamla nyujthato be 50%-os késziilfség esetén, a kesz(ltségi foknak megfeleld aranyban, vagyis a teljes
kivitelezési Gsszeg 50%-0s értékében. 1 db végszamla nyljthatd be a kivitelezés 100%-ig vald teljesiilése
esetén a hidnypotias mentes miiszaki atadas-atvételt kivetden, a teljes kivitelezési kdltseg 50%-0s ériékében,
A benyljtott részszamishoz meliékelni kell az elkészilt munkak tételes kbltsegvetését. A végszamiahoz
meliekelni kell a papir alapli és elektronikus formaju tételes kltségvetést, kivitelezéssel kapesolatos
nyilatkozatokaf, garancia jegyeket, a beépitett anyagokra vonatkozo teljesitménynyilatkozatokat, a fezart
elekironikus épitési naplé kinyomtatott oldalait,

A bonyolitd altal kiallitott teljesitésigazolas, illetve a hianypotlas mentes miiszaki atadas ~ Atvétel alapjan
kialiitott szamla kiegyenlitése, amennyiben az ajantattevéként szerzgds Fél a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Koranyrendelet) 14. § (1) bekezdésében
meghatérozottak szerint, ellenkez6 esetben & Kbt. 130. § (1)+(2) és {4)-(6) bekezdéseivel dsszhangban és a
Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013, évi V. thrvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelden tGriénik, figyelemmel az adézas rendjérSl sz616 torvény (2003, évi XCH. torvény) Art
36/A. § vonatkozo rendelkezéseire &s az épitdipari kivitelozési tevékenységrdl sz6l6 191/2009 (IX.15.) Korm.
rendeletben meghatarozoftakra is.

A szamlak az &ltaluk érintett idészakban elkésziilt és a hatalyos el@irasoknak megfelelSen atadott, igazolt,
hibatlanul teliesitett munkak dijat tartalmazzak. A vallalkozéi dij a Véllalkozo altal benyijiott szamla, és
teljesitésigazolas alapjan fizethets ki a Vallalkozd LS Group Hungary Kit. (OTP Bank Nyrt. 11713012-
20003775-00000000) szami bankszamlajara.

A benyujtott szamighoz és a teljesitésigazolashoz - a jelen 2.2. pont elss bekezdésében meghatarozottakon
t0i - csatolni kell a szikséges mellékieteket igy kilondsen:

* papir alapll és elekironikus formdban a tételes koltségvetdst, kivitelezéssel kapcsolatos
nyilatkozatokat, garancia jegyeket, a beépitett anyagokra vonatkozo teljesitménynyilatkozatokat, az
elekironikus épitési napld (lasd: 5.3. pont) vonatkozo részét

e fénykepes dokumentéciot elekironikus formatumban, a munkakezdés elétti &s az azt kévetd allapotral.
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23.  Szerz6do felek régzitik, hogy amennyiben a MegrendslS a fenti fizetési kételezettségének hataridében
nem tesz eleget, gy a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat megfizetésére kdteles.

24, Valalkozé nem fizethet, illetve szamolhal el a Szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
Koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés K) pontia szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag
tekintetében mertinek fel, és melyek a nyerles ajanlattevé addkoteles jovedelmének cstkkentésére
alkalmasak.

2.5.  SzerzGdo felek régzitk, hogy Vallalkozo a Szerz6dés teliesitésének telies idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld, illetve Bonyolité széméra megismerhetvé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése
szerinti Ugyletekrdl Megrendeldt, illetve Bonyolitot haladéktalanul értesiti.

26.  Megrendeld felhivia Vallalkozé figyelmét arra, hogy alvallalkozéi részére toréns kifizetéseingl az Art.
36/A. §-&ban foglaltak szerint kel eljarnia,

27.  Vallalkozo altal a szerz6dés teljesitésében igénybe veendd alvallalkozok, szakemberek alkalmazasara
a Kbt. 128. § (2)-(4) bekezdései iranyadok.

28.  MegrendelS tSbbletmunka ellenértékére vonatkozé igényt nem fogad el. Valtalkozé ~ mint az eseti
megrendelés targyaval kapcsolatban kelld szakértelemmel rendelkez6 személy - jelen szerzbdés
alairaséval kijelenti, hogy az Eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzends feladatot és annak
krdimenyeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott arajanlat alapjan a kiszamitott vallalkozoi dij valamennyi,
a szerzGdésben meghatérozott feliéte! kielégitéséhez sziikséges munkara (anyagra, sib.) fedezetet nyit, igy
t6bbletmunkaigényértt a megrendelések elfogadasaval feltétel nélkil és visszavonhatatianut lemond.

29.  Amegrendelési dij tartalmazza az Gsszes bekeriilési kéitséget

2.10. A vallalkozoi dij fedezetet nydjt mindazon - Véllalkozé Eljsrasban benylljiott szakmai ajaniataban
részletesen kifejtett — munkak, organizaciés és miiszaki (itemezési megoldasok elvégzésére és azok
koltsegeire, amelyet vallalkozd a kidolgozott szakmai ajanlataban megajanlott, tovabba jelen szerzédés a
Vallalkozd kotelezetiségeiként felsorol, és amelyek sziikségesek a szerzédés targyaban meghatarozoit
munkak komplett megvaldsitasahoz, figyslembe véve a helyszini kiriilményeket és adottsagokat.

3. Ateljesités hatarideje

A Vallalkozo vallalia, hogy a munkateriiletet az alabbi litemezés szerint atveszi, a kivitelezési munkakat
megkezdi és az alabbiak szerint teljes egészében befejezi:
2. rész: Dr. Mez6 Ferenc Altalanos Iskola: a szerzédés alairasat kivetden tervezési ids 15 nap.
Kivitelezés: a terv jovahagyasa esetén a munkateriilet atadésat kdvets 30 nap.

4. A kivitelezéssel kapcsolatos feladatok:

4.1. A munkaterllet rendelkezésre bocsatasa. A Feleknek a munkateniilet 4tadés — atvételét slektronikus
epitési napléban kell régzitenitik. A Vallalkozé kételes a munkateriilet atvételekor annak munkavegzésre
(tovabbepitésre) vald alkalmassagat minden tekintetben megvizsgalni, és nyilatkozni arrdl, hogy a biztonsagos
munkafeltételek megteremtéséhez, valamint a Munkak szerzGdésszerii teljesitéséher szilkségesek-e tovabbi
intézkedések.
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A Vélialkozo csak az elekironikus épitési napld alapjan atvett munkaterileten kezdheti meg a munkét és a
munkaterilet atadas-atvételenek iddpontjatol kezdve a munkateriiletért, ifletve a munkateriileten folytatott
tevékenységert a felelésseg telies kérlien a Vallalkozét terheli, ideérive kiildndsen a munkavédelemmel,
kornyezetvédelemmel és tlizvédelemmel kapcsolatos szabalyok betartasat.

4.2. Az épitesi terllet Grzése, a baleset-, vagyon- és tlizvedelem eltdtasa a munkateriilet atadasat
kovetden a Véllalkozd kdtelessége. A Vallatkozo koteles a napi munkak soran keletkezd épitési tormeléket
balesetveszély-mentesen tarolni és az atadast megeldz6en minden maradék anyaggal egyiitt elszalitani,

43. A Megrendel6 jogosult a kivitelezés folyamatos ellentrzésére. Ha a kivitelezés soran olyan munkak
késziilnek el, amelyekef utobb el kell takami, em6l a Vallalkozo kételes a Megrendeldt értesfteni, annak
megjeldlesével, hogy az eltakarasra mikor keriil sor.

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rovid iddn &t lehetséges, a Megrendeldt legalabb 3
munkanappal korabban kell tajékoztatni, hogy a munka elkésziilése mikorra varhato és az ellendrzés meddig
lehetséges.

Elkészillt szerkezeteket csak megfelelden dokumentalva és a moiszaki elfendr irasos engedélye alapjan lehet
eltakarni.

44. A Megrendeld a Vallalkozot az anyagfelhasznalas és a hibatian teljesités érdekében utasithatja. A
Vallalkozd az utasitést csak annyiban kdteles efogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A
Vallalkozé az olyan utasitast, amely tervmodositast igényel, &s a kivitelezésben pétmunkaval és
tobbletkdltseggel jar, csak akkor kételes elfogadni, ha ezek valamennyi koltséget, tovabba a médositas miatt
szlikseges engedelyek megszerzését a Megrendeld vailalja.

45. A Felek kélcsndsen kételesek egymést tajékoztatni minden olyan kdriiiményr8l, amely a teljesités
idejet, vagy minGségeét rinti. Amennyiben a Megrendeld okszeriitlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkozo kteles
figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadasanak kdvetkezményei a Megrendelét terhelik,

4.8.  Akivitelezések mliszaki ellenGrzése a Zugléi Zrt. lebonyolitasaban toriénik.

A miiszaki ellendr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb kdzleményeit a Vallalkozé helyszini
epitésvezeltljevel: Szalontai Csaba, {elérhetfséy: 70/320-3555, NUJ szam: 879 046 729) (a tovabbiakban
épitésvezetd) kdzblheti. .

Felek kolcsOndsen kitelesek a miszaki ellenér, fletve az épitésvezetd szemelyében bekovetkezett
valtozasokat kdz6Ini és akadalyoztatas esetén helyettesitésiikrsl gondoskodni,

4.7. A Vallakkozd a kivitelezésr§l elektronikus épitési naplot vezet. A Felek miiszaki ellendre, illetve
epitésvezetGie a masik félnek szolo — miiszaki jellegii - észrevételeit, tajékoztaid kbzleményeit, utasitasait és
figyelmeztetéseit kdteles az elekironikus épitési naploba bevezetni.

Ezen kiviil minden egyéb, a teljesités idejét vagy minBségét érintd tajékoztatast mindegyik félnek a masik fél
székhelyére kell megkiideni.

48.  Megrendeld a Véllatkozo teljesitését akkor tekinti szerzédésszer(inek, ha a miszaki atadas-atvétel
efiaras a javitasi munkalatot kbvetden megtoriénik. A Megrendel§ a szerzddésszerien teljesitett munkaro!
teljesitesigazolast allit ki a Valialkozo részére.

49. A munka befejezésértl a Vallalkozo értesiti a Megrendelst. Az atadas-atvétel megkezdésének az
idSpontjat a Megrendeld tifzi ki a Vallalkozo készre jelentését kovetd 15 napon belilli idépontra. A Megrendel§
akkor is koteles az atvételi kotelezettségét tefjesiteni, ha a Vallalkozo a kivitelezést a teljesitési hataridd elstt
fejezte be.

A Megrendel§ csak hianytalanul megvalésult munkat vesz at.
4712
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Az atadas-atvétel soran a Felek IegyzGkdnyvbe veszik a teljesitésnek a MegrendelS &ltal megallapitott hibait.
Ezt kévetden a Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy

- a munkat atveszi-e, fovabba

- ha @ munkat 4tveszi, milyen hibak kijavitasat kveteli,

- @ Munka atvételét megtagadja-e, tovabba

- ha a munka atvételét megtagadia, a keéscbbi atvételt mityen hibak Kijavitasatol teszi fligaévé.

A Megrendelé nem tagadhatia meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerli hasznalatot nem
akadalyozza.

4.10. A Teljesitési igazolas Megrendel6 altali leigazolasanak feltetele, hogy a Vallalkozo kozokirat
formajaban irasban nyilatkozzon arrdl, hogy maradéktalanul és hatariddben megfizeti a Szerz6dés
teljesitésében részt vevs alvallalkozoi és barmely méas kézrem(ksdsi, beszallitoi, munkavaltaldi, teljiesitési
segédei részére fizetends dijat, bért, vagy mas ellenértéket,

412, Az utd feliilvizsgalati jegyzGkonyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a Megrendeld csak a Vallalkozot
terhel jotallas korében a jotaliasi idén belil kévetelheti.

4.13.  Amennyiben az atadas - atvéielre a teljesitési hataridd elétt keril sor, a Vallalkozé kesedelmi kdthért
csak a tefjesitési hatarid6ts! kezdve kételes fizetni, ha addig a rendeltetésszerii haszndlatot akadalyozo
hibakat nem javitja ki,

5. Felek jogai és kételezettségei

Vallalkozd jogai és kbtelezettségei:

5.1, Vallalkozo régziti, hogy a valialt eredmény(ek) Iétrehozasahoz sziikséges miiszaki, technikai, személyi
feltételekkel és engedelyekkel rendelkezik.

5.2, Vallakozo a Megrendels utasitasai szerinf, a vallalt eredmény(ek) hatariddben vals és
szerzbdésszerl elkészitése érdekében kételes eligmi. Az utasftds nem teriedhet ki a munka
megszervezésére, illettleg nem tehet] teliesfiést terhesebbé.

Ha a Megrendels céiszeriitien vagy szakszer(iflen utasitast ad, a Vallalkozo erme koteles &t figyelmeztetni, Az
utasitasoktol valo eltérésre csak abban az esetben van lehetéség, ha az az 1. pontban meghatarozott
feladatok elvégzése céljabol feltétientl szikséges, és a Megrendelé elézetes ériesitésére mar nincs mad.
liyen esetben a Megrendeldt utolagosan haladékialanul (24 6ran beliil) értesitent kell.

5.3, Véllatkozd a feladat elvegzése soran kételes betartani a hatélyos jogszabalyok rendelkezéseit,
lovabba koteles tevekenységérsl elektronikus épitési naplot vezetni,

54.  Vallalkoz6 kételes a munkalatok elvégzése soran a Megrendelst folyamatosan tajékoztatni a
Megrendeldt érint6 fontos kBriilményekrdi.

A Vallalkozo kételes tovabba a Megrendeldt minden olyan elére nem lathatt (ez esetben haladéktatanul 3
kbrilmény bekévetkeztéis! szamitott 24 oran beliil) vagy feltételezhets (ez essthen a koriilmeény gyan{ljanak
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felmerliléséva) egyidejlileg), a Vallakozs erdekkdrén kivill ess, és aftala semmilyen médszerrel vagy
eszkdzzel el nem harithato kériilményrél (a tovabbiakban vis maior) értesiten, amely a vallatkozas
eredmenyességét veszélyeztetns vagy gatolna. Az értesités elmulasztésabol ereds karokért 3 Vélialkozs
felelds. Megrendels Vallatkozonak csak az ¢ pontban meghatarozoft hataridén beliil és vis maiornak
mingsiild kériiményre trténd hivatkozésat, és annak megtorténtével a vis maior vallalkozoi tevékenységre
gyakarolt hatasfokaval aranyban allo hibas vagy efmaradt teljesitést koteles elfogadni.

5.5. A Vallalkozé a SzerzGdés teljesitéséhez sajat koltségén jogosult alvalialkozét (a tovabbiakban:
Alvallalkozot’) igénybe venni, azonban nem adhatja alvallalkozasba a Munkak egeszét. A Vallalkozo az

amilyen kételezetiségeket a Vallalkozo vallalt a jelen Szerzédésben a Megrendeld felé; valamint az flyen
Szerzodes nem tartalmazhat olyan rendelkezést, amely szerint az Alvallatkozo alial beépitett vagy szallitott
anyag tulajdonjoga csak az Alvallalkozs részére j&r6 dij, ellenérték tefies kiegyenlitésével szall at

A Felek megallapodnak tovabba, hogy a Valalkozo és az Alvallalkozo kézot szerzédésnek a fentiekkel
ellentétes rendelkezéseinek lélrejotiéhez a Megrendels és Bonyolito elbzetes, kifejezet rasbeli
hozzajarulasa szitkseges, és az ilyen rendelkezések a hozzajarulas hignyaban nem jonnek ltre.

jogosult - sajat kizérdlagos meregelési jogkdrében dontve — a jelen Szerzédésts| elaitni vagy a Szerzédést
irasban, indoklassal és azonnali hatallyal, kartéritési vagy kartalanitasi ktelezettség nélkiil, felmondassal
megszintetni, valamint telies karanak megteritését kéveteln;.

haladéktatanul j Alvaliakozot kijeléini. A Vallalkozo e kitelezetiségnek mindaddig kételes eleget tenni, amig
nem jeléli ki a Megrendeld szamara elfogadhats Aivallalkozet,
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Valigkoz6 a kbzbeszerzési ajanfataban nyilatkozott arra vonatkozéan, hogy harmadik személlyel,
alvallalkozoval szerzédést kivan kétni a jelen szerz6dés teljesitésével dsszefiiggéshen. Megrendels altal - a
szerzGdés nettd aranak 10 %-a feletti értékben - igénybe venni kivant alvallalkozok az alabbiak:

1. Laki-Szig Kft. (4432 Nyiregyhaza, Kincs u. 34. A, ép.)

A Kot. 125. § (10) bekezdése alapjan a Felek megallapodnak abban, hogy a bejelentés kételes alvallalikozdi
kor Kbt. 128. § (3) bekezdésében foglatak szerinti véltozasa esetén a Felek, szerzédésmodositast
eszkdzoinek a valtozas tekintetében.

9.6. Baleset, fliz- és vagyonvédelemrdl, a munkavédelmi, valamint a k8myezetvédelmi szabalyok
betartésard! a Vallalkozé kételes gondoskodni, A valialkozéi dij ennek figyelembevételével lett megallapitva.

57. A Vélalkozo kételes a biztonsagos (izemeléshez szlikséges felfételeket biztositani a munka
iditartama  alatt (baleset- vagyonvedelem, kbzmiivek iizemelése, stb.). A vallakozéi dij ennek
figyelembevételével lett megaliapitva. A keletkezs tormelék, hulladék, esetleges veszélyes hulladék
elhelyezése és annak dokumentalasa a Vallalkoz6 feladata.

3.8. A Vallalkozo jotallasi kotelezetisége teljesifésének biztositasa celjabdl a Megrendeid részére
jolteljesitési biztositékot nydijt a Kbt, 1286, § (6) bekezdése alapjan, azzal, hogy Megrendelé a Kbt. 126. §7)
bekezdése szerinti lehetBséget biztositia. A biztositék nyljtasanak modjarl Vallalkozé a biztositek
rendefkezésre bocsatasanak idépontjsig nyflatkozik. A Vallalkozé az adott szerzédés netts 6sszege 5 %-anak
megfeleld jOiteljesitési biztositékot nyujt a jotallasi kitelezettség kezdetének, azaz a szerzidésszerii miiszaki
aladas-atvétel napjan. A jlteljesitési biztositék lejaratanak napja az eredményes jolfeljesitési bizfositak
nyljtasdval garantalt jotaflasi iddszakot lezaro, uto-felilvizsgalati eljaras befejezését kovets, az uto- _
fellilvizsgalati efjaras soran rogziteft esetleges hibak, hianyossagok megsziintetésérs| szl igazolas kiallitasat
kGvetd 60 naptari nap.

59. A Valalkozé az 1. pont szerinti munkék vonatkozdsdban a téfeles elszamolasnak és a
megrendelésnek megfelelden az adott munkara vonatkozo a kesedelem minden megkezdett naptar napjara a
netto ajaniati & 1%-amap, de legfeliebb a nefto ajanlati &r 20%-aig terjeds Osszegli késedelmi kétbér-fizetési
kotelezetiséget vallal.

5.0 A késedelmes teljesités esetén a késedelmi kGtbér megfizetése a Vallalkozét a kesedelembdl fakado
kar megtéritése és a szerzGdésszerii teljesités alol nem mentesiti,

5.11. A késedelmi kothér telies dsszege nem haladhatia meg az adott munkara vonatkozs megrendelés
ellenértékének 20%-4t.

3.12. Amennyiben Vallalkozé teliesitése elmarad, és az a Megrendel§ altal adott tirelmi id6 leteltéig nem
potolhatd, a teljesités meghitsuitnak tekintends. Meghilsulas esetére Vallalkozo meghidsuldsi kétber
fizetésére kiteles, melynek mértéke Szerzédés netto ellenértékének 20 %-a. A tiirelmi idére késedelmi kotbér

csak az 5.11. pont alapjan meghatarozott mértékig kévetelhets,

5.13.  Vallalkozé kdteles a vallalt munkakat Ugy végezni, hogy a természeli és epitett komyezetet megovia
€s ezekben semmiféle kart ne okozzon, Amennyiben a munkateriilet atadasa utan a természeti és épitett |
kbmyezetben — Valiatkozo hibajabét adédéan - barmiféle kar keletkezik, (igy ezek helyreallitasi ktelezetisége
a Véllalkozot ~ elsésorban épités-szerelési feleldsségbiztositasa terhére - terheli és koltségeit Vallalkozé
visell. A helyreailitdsi munkakat legkéssbb a Megrendeld képviselsjével egyeztetett idGpontig el kell végezni.
Amennyiben a munkakat a felszolitast kivets 1 napon beliil nem kezdi meg a Vatiatkozo, és azt a befejezésig
nem folytatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidebb helyredliitasi idet), és a felszolités kézhezvételét
kbvet$ 3 napon beliil magat telies korlien irashan irasbeli bizonyitékokkal alatamasztottan nem menti ki, es
emiatt a munkat a Megrendels 3. szemeéllyel végezteti el, a munkak ellenériéke a Véllalkozo aftal efismerinek
tekintendd.
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5.14. Valialkozo kdteles minden, a szerzddés targyat képezd munkalatok kivitelezéséhez sziikséges
tevékenységet Uigy vegezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a kdzrendet, a kzutak, jardak hasznalatét.

9.15.  Vallalkozonak kitelessége biztositani az Ssszes, jelen szerzédés targyat képezé munka elvégzéshez
szikséges eszkize és vagyontargya megGrzését, az azokban bekdvetkezd hianyt vagy kart a Vallalkozo
viseli. A Vallatkozé kbteles megtérfteni azt a kart, amely a Megrendelst esetlegesen amiatt érte, hogy a
Vallalkozo nem tett eleget érzési kitelezetiségének, illetSleg a kar megelézése érdekében nem gy jart el,
ahogy az adott helyzetben 4ltalaban eivarhato lett volna.

9.16. A munkaterilet atadasat kbvetben a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrél, a kéryezetvédelmi
szabalyok betartasarél a Véllalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozd felel a Megrendeld, ifl. harmadik
személyek vonatkozdsaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi épségében, egészségében, neki
felrohatd médon keletkezett hianyokért, ill. karosodasokért. A Vallatkozo kételes valamennyi a kivitelezési
munkaterileten tartdzkodo személy (dolgozo, alvallalkozo, stb.) részére az egészseges és biztonsagos,
elbirasoknak megfeleld munkavégzés feltételeit biztositani, az eldirasokban szerepld munkakdroknél a munkat
érvényes szakvizsgaval, vagy megfeleld végzettséggel, képzettséggel rendelkez személyzettel vagy
alvallalkozoval végeztetni. A felvonulasi és a munkateriiletek elkeritéséra! lezérasardl, Grzésértl, az elgirt
figyelmeztet( jelzések elhelyezésérd! a Vallalkozé kbteles gondoskodni.

Véllalkozd a felvonulasi terlilet kialakitasa ifletve a munkaterilet fletve a resz-munkateriiletek kialakitasa
soran, valamint a szallitési, anyagmozgatasi tevékenységei soran koteles biztositani az intézmény
rendeitetésszer(l (izemelését,

517, A valialkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozonak kdtelessége a munkavégzésbst adodd minden
felesleges anyagot és hulladékot kijeldlt, elkiilonitett helyen naponta konténerekbe gyliiteni és idSben
elszallitani. Amennyiben az elszallitast, kitakaritast a felszolitast kovets 1 napon belil nem kezdi meg a
Vallalkozo, és azt a befejezésig nem folytatia folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb elszallitasi,
kitakarltasi id6t), és a felszolitas kézhezvételst kdvets 3 napon belill magét telies koriien irasban, irasbeli
bizonyitékokkal alatamasztottan nem menti ki, és emiatt az elszallitast, kitakaritast a Megrendelt 3. szeméilyel
végezteti el, az elszallitas, kitakaritas ellenériéke a Vallalkozé altal elismertnek tekintends.

Vallalkozé kotelessége a kdrnyezetvédelmi elbirasok, az épitési és bontasi hulladek kezelésére vonatkozé
jogszabalyokban elfirtak betart4sa. A bontott anyag sorsérdl a Megrendel6 képviseldje dint. A meg
hasznosithaté anyagokat — megrendelsi igény esetén - Vallalkozo koteles a Megrendel5 altal megjelst,
telephelyre szallitani.

5.18. A Vallalkozd a munkaterlileten a baleset., eletveszély, Hlletve a ferizésveszély azonnali
megszlintetése érdekében haladéktalanul és dnalldan kételes intézkedni.

5.9, Vallalkozd kételes a mikodésével dsszefiiggésben bekévetkezd uzemi-, iilletve munkabalesetet
bejelenten, kivizsgalni, és a felmerild sziikséges intézkedéseket megtenni,

3.20. Vallalkozo kotelessége az anyagbeszerzéseket megelbzéen a beépitésre kerild anyagok, illetve
berendezések, kiildndsen a feliileteken véglegesen megjelend burkolé és szakipari anyagok minta
kollekciojat, a homlokzati és belsé festékek szin kollekeidjat Megrendeld képviseltiével leegyezietni és csak
az effogadott &s engedélyezett anyagokat, berendezéseket beépiteni,

2.21. Az épitési engedélyen kiviil, a szerz8dés teljesitésével Osszefliggesben felmeriild valamennyi

szitkseges és elfirt engedély megszerzése és kifizetése (pld.: kizterilet foglalés, behajtasi engedaly, stb.....)
a Véllalkozt feladatét képezi, a Megrendels ehhez a t6le elvarhaté adminisztrativ segitséget koteles megadni.
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5.22.  Amennyiben Megrendel6 él azzal a jogéval, hogy a megrendelés szerinti miiszaki tartalombél egyes
munkakat mégsem kivan Vallalkozoval elvégeztetni, Ggy a Vallalkozé az elmaradé munkak elienériékére nem
tamaszthat igényt, az elmaradt munkakat le nem szamiazhatja, kivéve a mar igazoltan felmeriilt kdliségeit.

5.23. Vallalkozo kételes az lizemeld intézményben valé munkavégzés soran az intézmeny vezetbjével és a
miszaki ellendrrel egyeztetni a munkak végzésének napi itemezésével kaposolatban, kilon tekintettel, a
zajjal jard munkakra. Zajjal jard munkat csak az infézményvezeté és a miiszaki ellendr engedélye alapjan
lehet végezni. A legyeztetett napi iitemezés betartasa érdekében a miszaki ellendr a munkakat ledliithatja.

Megrendeld jogai és ktelezettségei:

5.24. A Megrendel§ jogosult a Vallalkozd munkajat folyamatosan ellendrizni. A Megrendelé jogosuit
esefileg kijeldit képviseldt igénybe venni.

5.25. A Megrendel§ kdteles a készre jelentett munkat a készre jelentés tartalmaval helyszini szemle
kereteben egybevetni, és a készre jelentéssel egyezd és altala elfogadott munkat a készre jelentéstsl
szamifott 2 napon belidl &fvenni, amennyiben az atvétel soran a rendeltetésszerl lizemeltetést lényegesen
gatlo okot vagy kdrliiményt nem tapasztal.

5.26. Megrendeld kotelezettséget vallal arra, hogy a Vallalkozé részére minden olyan adatot, informacitt
hataridében rendelkezésre bocsat, amely a Véllalkozo szinvonalasabb és eredményesebb fefadatvégzéséhez
sziikséges.

5.27. A Megrendel6 csak kifogastalan tefjesitést fogad el a Vallalkozotd!, Az esetlegesen nem megfeleld
mindségl teljesités miatti javitasi munkalatokat a Vallalkozs kbteles a Megrendelfvel folytatott egyeztetés
alapjan megallapitott kijavitési hatarid6n bellil és tartalommal kijavitani. Vallalkozo hibas teljesitéséhot eredd
hibajavitas kéltsége Megrendels felé nem elszamolhato.

5.28. A kifogastalan feljesités tartalmét az épitési jogszabalyok, a vonatkozo magyar €s eurdpal unios
szabvanyok valamint a. felhasznalasra kerild egyes termékekre vonatkozo alkatmassagi engedélyek,
lanusitvanyok hatarozzak meg.

9.20. A Megrendeld — sajat kizarolagos mérlegelési jogkérében dénfve — barmikor jogosult a miiszaki
dokumentaciokat médositani és ilyen esetben a Munkara a médositott miszaki dokumentaciok lesznek
iranyadoak. Az ilyen modositassal kapcsotatban a Felek a kivetkezkben aliapodnak meg:

Amennyiben a Megrendeld a mdszaki dokumentaciokat oly modon modositia, hogy az ityen médositas
eredményeként a mliszaki dokumentaciokban meghatarozott miiszaki tartalom sziikiil és a Munkak kére,
terjedelme esivagy értéke cstkken (pl. egyes munkak, anyagok, szerkezetek elhagyasa miatt), az adott
munkakra, anyagokra, szerkezetekre a Vallalkozé a jelen Szerz6dés alapjan meghatarozott ellenértékét nem
szamlazhatja ki, azonban igényt tarthat az ezekkel kapcsolatban jogosan, kbzvetieniil és igazoltan felmerii,
valamint a Megrendel§ altal frasban, kifejezetten elfogadott koltségei megtéritésére.

5.30.  Amennyiben Vaflalkozé a munkateriifet hasznalatara vonatkozé munka és balesetvédelmi eléirasokat
nem tarfja be az ellzetes irasheli felszolitas ellenére sem, a miiszaki ellendr jogosult alkalmanként 20,000 - Ft
hibas teljesités veszélyeztetés jogcimen korrekcidt alkalmazni szankeid gyanant. A szankciét a kovetkezd
teljesités igazolasban szerepelteti.

6. Jotallas, szavatossag, kartérités

6.1,  Véliakozo az éltala végzett munkékra jotallast és torveny szerinti szavatossagot valial. A vallaikozo
jotaliasi kbtelezetiségeire nézve a szerzédés teliesitésenek idopontjaban hatalyos jogszabalyok az iranyadék.
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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrs] a

Budapest Févaros XIV. Kerijlet Zuglé C")nkorményzata
szekhelye: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2,

adoszama: 15735777-2-42

bankszamiaszama: 11784009-1 5514004

képviseli: Dr. Papesak Ferenc poigérmester,

mint megrendels (a tovabbiakban: Megrendels),

masrészré|

Zugiéi Varosgazdalkodasi Kozszolgaltats Zrt.,
székhelye: 1145 Budapest Pétervarad u. 11-17.
Cégjegyzékszam: 01-10-043539

Adoszam: 12099461-2-42

kepviseld: Szili Adrian vezerigazgato

mint bonyolitd (a tovabbiakban Bonyolité),

harmadrészrél

nev. LS GROUP Hungary K,

székhely: 1171 Budapest, Berky Lili utcg 22,

képviseli: Szvitekné Pintér Szilvia lgyvezets

cégjegyzékszam: 01-09-997350

adészam; 24241555.2-42

NUJ szam; 768 058 403 (Osztian Gyula, felelds miszaki vezeis)

mint vallalkozé {a tovabbiakban: Véllalkozo)

kbzott (a tovabbiakban egylift Felek) az alulirott helyen és napon az alabbiak szerint:

PREAMBULUM

Jelen szerzédés (a tovabbiakban Szerzédés) a Megrendeld altal g kézbeszelzégekrél 82016 2011. évi CVIlI,
torvény (a tovabbiakban: Kbt) alapjan ,Vallatkozasi Szerzédgs, Pottompark Ovoda és Dr Mezé Ferenc
Altalanos Iskola lapostets felijitésa tervezésse! egyitl” targyban 2014. janius 25-én 3 meghivandé gazdasagi
Szerepick részére megkiildstt, a Kbt 122/A.§ szerinti hirdetmény kézzététele nélkill kozbeszerzési eljaras (a
tovéabbiakban Eljaras) 1. része eredményekent it Ietre, az Elidras Ajanlatkérgie, - mint Megrendels, a
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1. Aszerzédes tarqya

Jelen Szerzédés targya a Budapest Fovaros XIV. Keriilet Zugld Onkorméanyzata teriiletén talathato,
Megrendeld tulajdonaban, ill. kezelésében levs alabbi intézmények kivitelezési munkak, a rendelkezésre 4l
miiszaki tartalom és kdltségvetések alapjan:

o Dr. Mez8 Ferenc Altalanos Iskola, 1144 Budapest, Ond vezér park 5.: lapos-tetd felljitasa tervezéssel

Megrendelé nevében a szerzGdés fejesités soran Bonyolitd jar el, ezért jelen szerzédésben foglalt

Megrendeldt flletd jogok és kdtelezettségek gyakorldsa soran a tényleges ligyvitelt - kivéve ahol, az jellegénél
fogva kizart - Bonyolito latja el.

2. A Szerzédésre rendelkezésre 4li6 Gsszeq és a fizetési feltételek

Az Eljaras ... része vonatkozdsaban az 1. pontban meghatérozott munkak tekinfetében a szerzbdéses
0sszeg 23.621.100,- Ft + AFA, azaz huszonharommiliié-hatszazhuszonegyezer-egyszaz forint + AFA .

2.1, Megrendell széméra a pénziigyi fedezet rendelkezésre all. Megrendels eltleget a 306/2011, {(XI1.23.)
Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés szerint fizet.

22.  Részszamla benyljtaséra a kivetkezok szerint van lehetdség:

Szamla a Bonyolito altal kidllitott teljesitési igazolas esetén allithatd ki. Eizetési hatarids: 30 nap. 1 db
részszamla nydjthato be 50%-os késziiltség esetén, a késziliiségi foknak megfeleld aranyban, vagyis a telies
Kivitelezesi dsszeg 50%-os értékében. 1 db végszamla nyljthatd be a kivitelezés 100%-ig valo teliesiilése
eseten a hianypotias mentes miiszaki atadés-atvételt kovetden, a teljes kivitelezési koltség 50%-0s értékében.
A benyitott reszszémlahoz meliékelni kell az elkészilt munkak tételes koltségvetését, A végszamiahoz
melickeini kell a papir alapl és elektronikus formaju tételes koltsegvetést, kivitelezéssel kapcsolatos
nyilatkozatokat, garancia jegyeket, a beépitett anyagokra vonatkozé teliesitménynyilatkozatokat, a lezart
elekironikus épitési napl kinyomtatott oldalait.

A bonyolitd altal kiallitott tefjesitésigazolas, iletve a hianypdtlas mentes miszaki atadas — atvétel alapjan
kiallitott szamia kiegyenlitése, amennyiben az ajaniattevikeént szerz6d6 Fal a teljesitéshez alvalialkozot vesz
igénybe a 306/2011. (XI1.23.) Kom. rendelet (a tovabbiakban: Koranyrendelet) 14. § (1) bekezdésében
meghatarozottak szerint, ellenkezé esetben a Kbt. 130. § (1)-(2) és {4)-(6) bekezdéseivel Gsszhangban és a
Polgari Térvénykdnyvrél szolo 2013, évi V. thrvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelden torténik, figyelemmel az adézas rendjérsl sz016 torvény (2003. &vi XCHl. torvény) Art
36/A. § vonatkozd rendelkezéseire és az épitdipari kivitelezési tevekenysegrdl sz6l6 191/2009 (1X.15,) Korm.
rendeletben meghatarozottakra is.

A szamlak az altaluk érintett idoszakban elkészillt és a hatalyos elSirasoknak megfelelben atadott, igazolt,
hibatlanul teljesitett munkék dijat tartaimazzék. A véllalkoz6i dij a Vallalkozo altal benydjtott szamia, és
teljesitesigazolds alapjan fizethet ki a Vallakozd LS Group Hungary Kft. (OTP Bank Nyrf. 11713012
20003775-00000000) szamil bankszamlajara.

A benytijtott szamlahoz és a teljesitésigazolashoz - a jelen 2.2. pont elsé bekezdésében meghatarozottakon
tul - csatolni kell a szkséges meliékleteket igy kilisnosen;

e papir alapll és elektronikus forméban a tételes koltségvetést, Kivitelezéssel kapcsolatos
nyflatkozatokat, garancia jegyeket, a beépitett anyagokra vonatkozo teljesitménynyilatkozatokat, az
elektronikus épitési naplo (fasd: 5.3. pont) vonatkozt részét

e fényképes dokumentaciot elektronikus formatumban, a munkakezdés eléti és az azt kovetd allapotrol.
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2.3.  Szerz6dd felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendeld a fenti fizetési kotelezettségének hataridében
nem tesz eleget, Ugy a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat megfizetésére kdteles,

24.  Vallalkozd nem fizethet, illetve szémolhat el a Szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan
kbltségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés k) ponija szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag
tekintetében meriinek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csikkentésére
alkalmasak.

25.  Szerz6dé felek rogzitk, hogy Vallalkozo a Szerz6dés teljesitésének telies idstartama alatt tulajdonosi
szerkezetét Megrendeld, illetve Bonyolitd szamara megismerhetévé teszi és a Kbt, 125, § (5) bekezdése
szerinti {igyletekr8l Megrendelét, illetve Bonyolitdt haladéktalanul értesiti.

26.  Megrendeld felhivia Valialkozé figyelmét arra, hogy alvallalkozi részére triénd kifizetéseindl az Art.
36/A. §-aban foglaltak szerint kell eljamia,

27.  Vallatkozo altal a szerz6dés teljesttésében igénybe veends alvallalkozok, szakemberek alkalmazaséra
a Kbt. 128. § (2)-(4} bekezdései iranyadok.

28.  Megrendels tobbletmunka ellenértékére vonatkozé igényt nem fogad el. Vallalkozé - mint az eseti
megrendelés targydval kapesolatban kel szakértelemmel rendelkezd szemely - jelen szerzdidés
aldirasaval kijelenti, hogy az Eljarés alatt telies mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
koriilményett, igy kijelenti, hogy az éltala megajanlott arajanlat alapjan a kiszamitott vallatkozéi dij valamennyi,
a szerzGdésben meghatarozott feltétel kielégitéséhez szikséges munkara (anyagra, stb.) fedezetet nydit, igy
tobbletmunkaigényérdl a megrendelések elfogadasaval feltétel nélkiil és visszavonhatatianul lemond.

29.  Amegrendelési dij tartalmazza az Gsszes bekeriilési koltséget.

210. A vallalkozoi dij fedezetet nyujt mindazon — Vallalkozé Eljarasban benydijtott szakmai ajaniataban
részZletesen kifejtett - munkak, organizacios és miszaki itemezési megoldasok elvégzésére és azok
kiltségeire, amelyet vallalkozé a kidolgozott szakmai ajanlataban megajaniott, tovabba jelen szerzédés a
Véllalkozo kételezettségeiként felsorol, és amelyek sziikségesek a szerzédés targyaban meghatérozott
munkak komplett megvalésitasahoz, figyelembe véve a helyszini koriiiményeket &s adottsagokat,

3. Afteljesités hatarideje

A Vallalkozo vallalja, hogy a munkateriiletet az aldbbi Gtemezés szerint atveszi, a kivitelezési munkakat
megkezdi és az alabbiak szerint telies egészében befejezi:
2. rész: Dr. Mez6 Ferenc Altalanos Iskola: a szerzédes alairasat kovetden tervezssi ids 15 nap.
Kivitelezés: a terv jovahagyasa esetén a munkateriilet dtadasat kovets 30 nap.

4. A kivitelezéssel kapcsolatos feladatok:

4.1, A munkaterilet rendelkezésre bocsétisa. A Feleknek a munkateriilet atadés — atvételét elektronikus
epitési napldban kell rigzitenilik. A Vallalkozd kételes a munkateriilet atvételekor annak munkavegzésre
{tovabbépitésre) vait alkalmassagat minden tekintetben megvizsgalni, és nyilatkozni arrdl, hogy a bizlonsagos
munkafeltételek megteremtéséhez, valamint a Munkak szerzédésszerii teljesitéséhez sziikségesek-e tovabbi
intézkedések.
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A Véllalkozo csak az elektronikus épitési naplo alapjan atvett munkaterileten kezdhefi meg a munkat és a
munkateriilet atadas-atvételének iddponijatol kezdve a munkaterlistért, illetve a munkateriileten folytatott
tevekenységért a feleldsség feljes kbrlien a Vallalkozot terheli, ideérive killdnésen a munkavédelemmel,
kbmyezetvédelemmel és tlizvédelemmel kapcsolatos szabalyok betartasat,

4.2. Az épitesi teriilet Grzése, a balesel, vagyon- és tlizvédelem elldtasa a munkateriilet atadasat
kovetden a Vallalkozo kbtelessége. A Vallatkozo kételes a napi munkak soran keletkez6 épitési tormeléket
balesetveszély-mentesen tarolni és az atadast megelszGen minden maradék anyaggal egyutt elszallitani.

4.3. A Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos elienérzésére. Ha a kivitelezés soran olyan munkak
kesziilnek el, amelyeket utobb el kell takami, emél a Vallalkozo koteles a Megrendeldt értesiteni, annak
megjeldlésével, hogy az eltakarasra mikor kerill sor.

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rovid idén at lehetséges, a Megrendeldt legalabb 3
munkanappal korabban kel tajékoztatni, hogy a munka elkésziiése mikorra varhato és az ellendés meddig

lehetséges.

Elkésziit szerkezeteket csak megfelelSen dokumentélva és a miiszaki ellendr irasos engedélye alapjan lehet
eltakarni.

44. A Megrendeld a Vallalkozot az anyagfelhasznalas és a hibatlan teliesfiés érdekében utasithatja. A
Vallalkozd az utasitast csak annyiban kételes elfogadni, amennyiben az a munkaszervezésre nem terjed ki. A
Vallalkozd az olyan utasitast, amely tervmédositast igényel, €s a kivitelezéshen pdtmunkaval és
tobbletkltseggel jar, csak akkor kételes elfogadni, ha ezek valamennyi koltségét, tovabba a modositas miatt
sziikséges engedélyek megszerzését a Megrendeld vallalja.

4.5. A Felek kblcsbndsen kitelesek egymast tajékoztatni minden olyan kériiiményrdl, amely & teljesités
idejet, vagy mindségét €rinti. Amennyiben a Megrendels okszeriitlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkozo kételes
figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem fogadasanak kbvetkezményei a Megrendelét terhelik.

486.  Akivitelezések miszaki ellendizése a Zugléi Zrt. lebonyolitasaban torténik.

A milszaki ellendr a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit &s egyéb kozleményeit a Vallalkozé helyszini
epitesvezetdjével: Szalontai Csaba, (elérhetbséy: 70/320-3555, NUJ szam: 879 046 729) (a tovabbiakban
épitésvezetl) kdzdlheti, .

Felek kolcsGndsen kotelesek a miiszaki eflendr, iletve az épitésvezetd személydben bekdvetkezett
valtozasokat kdz0lni és akadalyoztatas esetén helyettesitésikrdl gondoskodni,

4.7. A Villalkozo a kivitelezésr8! elektronikus épitési naplot vezet. A Felek milszaki ellenére, illetve
épitésvezetdje a masik féinek szolo — miszaki jellegli — észrevételeit, tajekoztato kozleményeit, utasitasait és
figyelmeztetéseit koteles az elekironikus épitési napléba bevezetni.

Ezen kiviil minden egyéb, a teljesités idejét vagy minGséget érintd tajékoztatast mindegyik félnek a masik fal
szekhelyére kell megkiildeni.

48.  Megrendeld a Vallalkozd teliesitését akkor tekinti szerzédesszeriinek, ha a miiszaki atadas-atvételi
efjaras a javithsi munkalatot kbvetsen megtorénik. A Megrendel6 a szerzédésszerlien feljesitett munkérol
teljesitésigazolast allit ki a Vallatkozo részére,

49. A munka befejezésérdl a Vallalkozo értesiti a MegrendelSt Az atadas-atvétel megkezdésének az
iddpontjat a Megrendeld tiizi ki a Vallalkozo készre jelentéset kivet§ 15 napon beliili idSpontra. A Megrendel
akkor is kbteles az atvételi kotelezettségét teliesiteni, ha a Vallalkozo a kivitelezést a teljesitési hatarids elétt
fejezte be.

A Megrendel csak hianytalanul megvalosult munkat vesz at.
412
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Az 4tadas-atvétel soran a Felek jegyzbkényvbe veszik a tetiesitésnek a Megrendels altal megéllapitott hibait.
Ezt kévetben a Megrendels nyilatkozik arrél, hogy

- 8 munkat atveszi-e, fovabba

- ha a munkat &tveszi, milyen hibak kijavitasat kéveteli,

- @ munka atvételét megtagadja-e, tovabba

- ha a munka atvételét meglagada, a késGbhi atvételt mityen hibak kijavitasatol teszi fiiggdve.

A MegrendelS nem tagadhatia meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszeri hasznalatot nem
akadalyozza.

4.10. A Teljesitési lgazolds Megrendels altali leigazolasanak feltétele, hogy a Vallalkozo kdzokirat
formajaban irashan nyilatkozzon ardl, hogy maradéktalanul és hataridsben megfizeti a Szerzédés
teljesitésében részt vevs alvallalkozoi és barmely mas kézrem{ik5dsi, beszallitéi, munkavallaloi, teljesitési
segede| részére fizetends dijat, bért, vagy mas ellenértéket,

4.11.  Megrendels az atadas-atvétel belejezésatdl szamitott 12, hénapban uto feliilvizsgalatra hataridst tiz
ki. Olyan hiba kijavitasat, amely az atadas-atvételi Jegyz8knyvben nincs feltiintetve, az utd fellilvizsgatat elit
csak akkor lehet kévetelni, ha az akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot, vagy a kijavitas késedelme a
hiba stlyosbodasaval jama. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy az ut6 feliilvizsgalati eljards soran
jegyz6konyvbe felvett, az altals kivitelezett munkakkat kapcsolatos valamennyi hibat kijavifa az utd
fellilvizsgaafi jeayzGknyv alairasat kivets 30 hapon bell.

412, Az utd fellilvizsgalati jegyz6konyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a Megrendel§ csak a Véallalkozot
terhelS jotallas kéreben a jotallasi idén belii kévetelheti.

413, Amennyiben az atadas - atvételre 3 teljesitési hatérids elstt kenil sor, a Vallalkozo késedelmi kéthért
csak a feljesitési hataridéis! kezdve kteles fizeni, ha addig a rendeltetésszerij hasznalatot akadalyozo
hibakat nem javitja ki.

3. Felek jogai és kﬁtelezettségei

Vallalkozé jogai és kitelezettséger:

51, Vallakozo régziti, hogy a vallalt eredmény(ek) iétrehozasahoz sziikséges miiszaki, technikai, személyi
feltetelekkel és engedélyekkel rendelkezik.

52,  Vilalkozt a Megrendel§ utasitasai szerint, a vallalt eredmény(ek) hataridében vals és
szerzbdésszen elkészitése érdekében kiteles eljami. Az utasitas nem teiedhet ki a munka
megszervezesére, illetéleg nem teheti 3 teljesitést terhesebbé,

Ha a Megrendels célszeriitien vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozo erre kiteles 6t figyelmaztetni. Az
utasitasokio! vald eltérésre csak abban az esethen van lehetGség, ha az az 1. pontban meghatarozott
feladatok elvégzése céliabol feltétieniil sziikséges, és a Megrendeld elszetes értesitésére mar nincs mod.
llyen esetben a Megrendelst utdlagosan haladéktalanul (24 6ran beliil) értesiteni kell,

5.3, Vallalkozd a feladat elvégzése soran kdteles betartani 2 hatélyos jogszabalyok rendelkezéseit,
lovabba koteles tevékenységérd! elekironikus épitési naplot vezetni,

54.  Véllalkozd kbteles a munkalatok elvégzése soran a Megrendeldt folyamatosan tajékoztatni a
Megrendeldt érint6 fontos kbrillményekrdi,

A Valialkozt kételes tovabba a Megrendeldt minden olyan elGre nem lathato (62 esefben haladéktalanyl 3
korilmény bekévetkeztétd! szamitott 24 oran belill) vagy feltételezhets {ez esetben a koriimény gyandjanak
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felmeriilésével egyidejlileg), a Vallatkozo erdekkdrén kivill ess, és ltala semmilyen médszerrel vagy
eszkizzel el nem harithats koriilményrél (a tovabbiakban vis maior) értesiten, amely a vallalkozas
eredményességét veszélyeztetné vagy gatolna. Az értesiés elmulasztasabol ered§ karokeért a Vallalkozs
felels. Megrendels a Vallalkozonak csak az e pontban meghatérozoft hataridsn beliit és vis maiornak
minds{ié kSrilményre t6rténs hivatkozasat, és annak megidriéntével a vis maior vallalkoz6i tevékenysegre
gyakorolt hatasfokaval aranyban ll6 hibas vagy elmaradt teljesitést koteles elfogadni.

A Vélialkoz6 a Szerzédés tefjesitéséhez sajat koltségén jogosult alvalialkozot (2 tovabbiakban:

Alvallalkozot”) igénybe venni, azonban nem adhatja alvallalkozasha 3 Munkdk egészét. A Vallalkozo az
Alvaliatkozok igénybevételére tekintette! a MegrendelSvel szemben dij-esfvagy koltségigényt nem tamaszthat.
Az Alvéllalkozok munkajét a Vallalkozo koteles megszervezni.
Véllalkozo a kbzbeszerzési eljarasban benyijtott ajaniataban megadott alvallatkozékat veheti igénybe, akiknek
magatartasaért, mint sajatiaért felel. Vallalkozo az alvallalkozoja tevékenységének megkezdése sistt kételes
elekironikus épitési alnaplot nyitni, Alvallalkozo jogosulatian igénybevétele esetén Vallalkozo tudomasul vesyi
Megrendeld azon jogét, hogy jelen szerzédests| azonnali hatéllyal elalljon és az ebbs| eredd karat Vallalkozo
felé érvényesitse.

szerz6dés nem fartaimazhat olyan rendelkezést, amely szerint az Alvallalkozs altal beépitett vagy szallitott
anyag tulajdonjoga csak az Alvallalkozs reszére j&r6 dfj, ellenériék tefies kiegyenlitésével szall at.

jogosult ~ sajt kizartlagos mériegelési jogkbrében déntve — g jelen Szerzddéstdi elalni vagy a Szerz6dést
Irasban, indoklassal és azonnali hatalyal, kartéritési vagy kartalanitasi kbtelezettség nélkil felmondassal
megsziintetni, valamint teljes karanak megtéritését kévetelni,

Ezen feliil Valialkozs felel minden olyan kérér, mely az alvallalkozo jogosulattan igénybevétele nélkil nem
kévetkezett volna be,

Amennyi

veteléhez, i szemelyében bekdvetkezs modosufashoz nem jarul hozza, akkor a Vallalkoz6 koteles
haladéktatanul i Alvallalkozot kijelsini, A Vallalkozo e ktelezetiségnek mindaddig kételes eleget tenni, amig
nem jel8l ki a Megrendeld szaméara elfogadhato Alvallatkozet

Az Alvallalkozok és g Vélialkozd munkavallalsi fele kizardlag a Vallalkozé tartozik barmilyen  jellegij
felel6sséggel vagy kotelezettséggel, a Megrendelst e személyek felg semmilyen feleldsség vagy kdtelezettség
hem fterheli. lgy kiilonssen 2 Vallalkozé: felelss az Alvéilalkozok és a munkavallaiék munkajanak

kdvetelni.
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Valiakozo a kdzbeszerzési ajaniatiban nyilatkozott arra vonatkozoan, hogy harmadik személlyel,
alvallalkozoval szerzGdést kivan kotni a jelen szerzédés teljesitésével sszefliggésben. Megrendeld aktal - a
szerzGdés nettd aranak 10 %-a feletti értékben - igénybe venni kivant alvalialkozok az alabbiak:

1. Laki-Szig Kft. (4432 Nyiregyhaza, Kincs u. 34. A. ép.)

A Kbt. 125. § (10) bekezdése alapjan a Felek megallapodnak abban, hogy a bejelentés kételes alvallalkozoi
kor Kbt 128, § (3) bekezdésében foglaltak szerinti valtozisa esetén a Felek, szerzédésmodositast
eszkdzBInek a valtozas tekintetében.

9.6.  Baleset-, tliz- és vagyonvédelemrdl, a munkavédelmi, valamint a komyezetvédelmi szabalyok
betarlasardl a Vallatkozo kbteles gondoskodni, A vallalkozoi dij ennek figyelembevéteiével lett megallapitva.

37. A Vallalkozd koteles a biztonsagos Uizemeléshez szlikséges feltételeket biztositani a munka
idGtartama  alatt (baleset- vagyonvédelem, kézmiivek Uzemelése, stb). A vallalkoz6i dij ennek
figyelembevételével lett megaliapitva. A keletkez tormelék, hulladék, esetleges veszélyes hulladék
elhelyezése és annak dokumentalasa a Vallalkoz6 feladata.

38. A Vallalkozo jotallasi kbtelezetisege tellesitésének biztositasa céljabdl a Megrendeld részére
jolteljesitési biztositékot nydjt a Kbt. 126, § (6) bekezdése alapjan, azzal, hogy Megrendel6 a Kbt. 126. § (7)
bekezdése szerinti leheiséget biztosija. A biztositék nydjtasanak modjardl Vallalkozoé a biziositek
rendelkezésre bocsatasénak idSpontiig nyilatkozik. A Vallalkozé az adott szerzédés nettd 6sszege 5 %-anak
megfeleld jolteljesitési biztositekot nytjt a jotaliasi ktelezettség kezdetének, azaz a szerzdésszerii miiszaki
atadas-atvétel napjan. A jolteljesitési biztositék lejaratanak napja az eredményes joMeljesiiési biziositék
nyujtasaval garantalt jotaliasi iddszakot lezaro, uto-feliilvizsgalati efjéras befejezését kovets, az uts
feliivizsgalati eljaras soran rogzitett esetieges hibak, hianyossagok megsziintetésérdl szol igazolas kiallitasat
kévet 60 naptari nap.

98. A Villakozo az 1. pont szerinti munkak vonatkozisaban a tételes elszamolésnak és a
megrendeleésnek megfelelden az adott munkéra vonatkozo a késedelem minden megkezdett naptari napjara a
neito ajaniati &r 1%-alnap, de legfeljebb a neftd ajantati ar 20%-aig terjedd Gsszegli késedelmi kotbér-fizetési
kotelezetiseget vallal.

5.10. A késedeimes teljesités esetén a késedelmi kotbér megfizetése a Vallalkozét a késedelembé! fakadd
kar megtéritése és a szerz6désszert teljesités alél nem mentesit,

5.11. A késedelmi kothér teljes dsszege nem haladhatja meg az adott munkara vonatkozo megrendelés
eflenértékének 20%-at.

5.12.  Amennyiben Vallalkoz teljesitése elmarad, és az a Megrendeld altal adott tireimi id6 leteltéig nem
potohhats, a feljesités meghisultnak tekintends. Meghilsulas esetére Vallalkozd meghiisulasi kother
fizetésére kiteles, melynek mértéke Szerz8dés netto ellenérikének 20 %-a. A tiirelmi idSre késedelmi kitbér
csak az 5.11. pont alapjan meghatarozott mértékig kévetelhets.

5.13. Vallalkozd kételes a vallalt munkakat ugy végezni, hogy a természeti és épitstt kbmyezetet megovia
és ezekben semmiféle kart ne okozzon. Amennyiben a munkateriilet atadasa utan a természeti és épitett
kérnyezetben — Vallalkozo hib4jabol addddan - barmiféle kar keletkezik, Ugy ezek helyreallitasi kotelezetisége :
a Véllalkozdt — elsésorban épités-szerelési feleldsségbiztositasa terhére - terheli, és koltségeit Vallalkozo
visell. A helyreailitési munkakat legkéstbb a Megrendel képviseldjével egyeztetett idSpontig el kell végezni. '
Amennyiben a munkékat a felszolitast kivet§ 1 napon beltil nem kezdi meg a Vallatkozo, és azt a befejezésig :
nem folylatja folyamatosan (figyelembe véve a legrévidehb helyreallitasi id6t), és a felszolitas kézhezvételét |
kovetd 3 napon beliit magét telies kdrtien irasban frasbeli bizonyitékokkal alatamasziottan nem menti ki, és
emiatt a munkat a Megrendel6 3. személlyel végezteti ef, a munkak ellenériéke a Vallalkoz6 altal elismertnek

tekintendd.
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5.14.  Vallalkozo koteles minden, a szerzGdés targyat képezd munkalatok kivitelezéséhez szitkséges
tevekenységet Ugy végezni, hogy az feleslegesen ne zavarja a kozrendet, a kzutak, jardak hasznalatat,

5.15.  Vallalkozonak ktelessége biztositani az Gsszes, jelen szerzidés targyét képezé munka elvegzéshez
szitkséges eszkdze és vagyontérgya megrzését, az azokban bekovetkezd hianyt vagy kart a Vallalkozé
viseli. A Vallalkozo koteles megtériteni azt a kart, amely a Megrendel6t esetiegesen amiatt érie, hogy a
Vallalkozo nem tett eleget Orzési kotelezettségének, illetBleg a kér megeldzése érdekében nem (gy jart el,
ahogy az adoft helyzetben éitalaban elvarhaté lett voina,

5.16. A munkateriilet atadasat kbvetben a személy-, vagyon-, és munkabizionsagrél, a kdrnyezetvédelmi
szabalyok betartasardl a Véllalkozo koteles gondoskodni. Vallalkozo felsl a Megrendeld, ill. harmadik
személyek vonatkozasaban azok vagyontargyaiban vagy életében, testi epségében, egészségében, neki
felrohaté madon keletkezett hianyokért, il karosodasokért. A Vallalkozd kdteles valamennyi a kivitelezési
munkaterileten tartdzkodé személy (dolgozo, alvéllalkozo, stb.) részére az egészséges és biztonséagos,
elbirasoknak megfelelé munkavégzés feltéleleit biztositani, az eldirasokban szereptd munkakoréknél a munkat
érvényes szakvizsgaval, vagy megfeleld végzettséggel, képzettseggel rendelkezd személyzettel vagy
alvallalkozoval végezietni. A fefvonulasi és a munkateriiletek elkeritésérsl lezérasarol, Grzésérdl, az eldirt
figyelmeztetd jelzések elhelyezéseérd! a Vallalkozd kételes gondoskodni.

Valtalkozé a felvonutasi teriilet kialakitasa illetve a munkaterilet illetve a rész-munkateriletek kialakitasa
soran, valamint a szaifitdsi, anyagmozgatasi tevékenységei soran kdteles biztositani az intézmény
rendeltetésszerd zemelését.

5.17. A vallalkozasi munkak kivitelezése alatt Vallalkozénak kitelessége a munkavégzeéshd! adadéd minden
felesleges anyagot és hulladékot kijelolt, elkiiidnitett helyen naponta konténerekbe gyiijteni és id8ben
elszallitani. Amennyiben az elszallitast, kitakaritast a felszolitast kévets 1 napon belll nem kezdi meg a
Véllalkozo, és azt a befejezésig nem folytafia folyamatosan (figyelembe véve a legrovidebb elszaliitasi,
kitakaritasi id6t), és a felszolitas kézhezvételét kivets 3 napon belill magat tefies kbrlien irasban, frasbeli
bizonyftékokkal alatémasztottan nem menti ki, és emiatt az elszallitast, kitakaritast a Megrendeld 3. személlyel
végezieti el, az elszallitas, kitakarités eflenértéke a Vallatkozo altal elismertnek tekintends.

Vallalkozé kotelessége a kornyezetvédelmi elgirasok, az épitési és bontasi hulladék kezelésére vonatkozo
jogszabalyokban elSirtak betartisa. A bonfott anyag sorsarol a Megrendeld képviselSje dont. A még
hasznosithaté anyagokat — megrendelsi igény esetén - Vallalkozo koteles a Megrendel6 altal megjelst,
telephelyre szaflitani.

518. A Vaéllakozo a munkaterilsten a baleset-, eletveszély, iletve a fertozésveszély azonnali
megsziintetése érdekében haladéktalanul és dnalloan kbteles intézkedni.

5.19. Vallalkozd koteles a mikodésével Osszefliggesben bekovetkezd zemi-, illetve munkabalesetet
bejetenteni, kivizsgalni, és a felmeriilé szilkséges intézkedéseket megtenni.

5.20. Vallalkozé kételessége az anyagbeszerzéseket megel6zoen a beépitésre keriilt anyagok, illetve
berendezések, kiilbndsen a feliileteken véglegesen megjelend burkold és szakipari anyagok minta
kollekcibjét, a homlokzati és belsd festékek szin kollekciojat Megrendel6 képviselSiével leegyeztetni és csak
az effogadott &s engedélyezett anyagokat, berendezéseket beépiteni.

5.21. Az epitési engedélyen kivill, a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben felmer(ild valamennyi

sziikséges és eldirt engedély megszerzése és kifizetése (pld.: kbzteriilet foglalas, behajtasi engedély, stb.....)
a Vallalkozé feladatat képezi, a Megrendels ehhez a tole elvarhatd adminiszirativ segitséget kdteles megadni.

// 8/12




DMSOne szerzGdésszam:  SZERZ_MUSZ/80-1/2014

5.22.  Amennyiben Megrendeld ¢l azzat a jogaval, hogy a megrendeles szerinti miiszaki tartalombél egyes
munkakat mégsem kivan Vallalkozoval elvégeztetn, igy a Vallalkozé az elmaradd munkak ellenértékére nem
tamaszthat igényt, az elmaradt munkakat le nem szamlazhatja, kivéve a mar igazoltan felmerdlt kltségeit.

5.23. Valalkozd kételes az izemeld intézményben valé munkavégzés soran az intézmeny vezetbiével és a
miiszaki ellendrrel egyezietni a munkak végzésének napi (temezésével kapcsolatban, kiilon tekintettel, a
zajjal jard munkakra. Zajjal jard munkat csak az intézményvezetd és a miiszaki ellendr engedélye alapjan
lehet végezni. A legyezietett napi litemezés betartasa érdekében a miiszaki ellendr a munkakat ledllithatja.

Megrendelé jogai és kitelezettségei:

5.24. A Megrendel0 jogosult a Vallalkozd munkajat folyamatosan ellendrizni. A Megrendeld jogosutt
esetileg kijelolt képviselbt igénybe venni.

5.25. A Megrendell kiteles a készre jelenteft munkat a készre jelentés tartalmaval helyszini szemle
keretében egybevetni, és a készre jelentéssel egyezd és alala elfogadott munkat a készre jelentéstd!
szamitott 2 napon belil atvenni, amennyiben az &tvetel soran a rendeltetésszer(i (izemeltetést lényegesen
gatld okot vagy kérilményt nem tapaszial,

5.26. Megrendeld kotelezetiséget vallal arra, hogy a Vallalkozo részére minden olyan adatot, informaciot
hatariddben rendelkezésre bocsat, amely a Valtalkozo szinvonalasabb és eredményesebb feladatvégzéséhez
szilkséges.

3.27. A Megrendel§ csak kifogastalan teljesitést fogad el a Vallalkozotol. Az eseflegesen nem megfeield
minGség teljesités miatli javithsi munkalatokat a Vallatkozo kételes a Megrendeldvel folytatott egyeztetés
alapjan megallapitott kijavitasi hatéridon belll és tartalommal kijavitani, Vallalkozo hibas teljesitésébsi eredd
hibajavitas kéltsége Megrendelé felé nem elszamolhato.

528. A kifogastalan teliesités tartalmét az épitési jogszabalyok, a vonatkoz6 magyar &s eurépal uniés
szabvényok valamint a. felhasznlasra kerdld egyes termékekre vonatkozo alkalmassagi engedélyek,
tandsitvanyok hatarozzak meg.

5.29. A Megrendelé - sajt kizarolagos mérlegelési jogkdrében déntve ~ barmikor jogosult a miszaki
dokumentaciokat médositani és #yen esetben a Munkara a mddositott miiszaki dokumentaciok lesznek
ranyadoak. Az ityen médositassal kapcsolatban a Felek a kévetkezGkben allapodnak meg:

Amennyiben a Megrendel6 a miiszaki dokumentéciokat oly modon médositia, hogy az iiyen modositas
eredmeényekent a mlszaki dokumentécidkban meghatarozott miiszaki tartalom sz(ikiil és a Munkak kére,
teriedelme ésivagy értéke csbkken {pl. egyes munkak, anyagok, szerkezetek elhagyasa miatt), az adott
munkakra, anyagokra, szerkezetekre a Vallalkozo a jelen Szerzédés alapjan meghatarozott ellenértékét nem
szamlazhatja ki, azonban igényt tarthat az ezekkel kapcsolatban jogosan, kizvetleniil és igazaltan felmeriilt,
valamint a Megrendeld &ltal irasban, kifejezetten elfogadott koltségei megtéritésére.

3.30. Amennyiben Valialkozd a munkateriilet hasznalatara vonatkozé munka és balesetvédelmi elirasokat
nem tarfja be az eflzetes irasbeli felszolitas ellenére sem, a miiszaki ellendr jogosult alkalmanként 20.000,- Ft
hibas teljesités veszélyeztetés jogcimen korrekcidt alkalmazni szankcid gyanant. A szankciét a kbvetkezd
teliesités igazolasban szerepelteti,

6. Jotallés, szavatossag. kértérités

6.1.  Vallalkozo az éltala végzett munkakra jotallast és torvény szerinti szavatossagot vallal. A vallalkozo
jotallasi kotelezettsegeire nézve a szerz6dés teljesitésének idGpontjaban hatélyos jogszabalyok az iranyadok.

/ 912




DMSOne szerzédésszam: SZERZ_MUSZ/80-1/2014

6.2 Vallalkozo véllalja, hogy a miiszaki &tadas-atvételt koveiGen 60 honap idGtartamig, Megrendels irasos
felszdlitasara jotallasi kistelezettségének eleget tesz az esetleges hibak vonatkozasaban,

63. A Vallalkozo az atadas-atvétel eliarastol szamitott 60 hénapig jotaflasi felelésséget vallal minden
olyan lizemeltetést gatio hiba, hignyossag sajat koltségén, a hibabsjelentés kézhezvételétsl szamitott 48 oran
beliil val6 kijavitasra, mely ez id6 alatt merilit fel, és amj hibas anyagok, hibas vagy hianyos kivitelezés vagy a
Vallalkozo egyéb szerzédésszegése miatt adédott. Valialkozé kdteles megtériteni minden olyan kart,

6.4 Azegy éves, joialiasi kbtelezettségének Vallalkozo abban az esetben tesz eleget, amennyiben az uto-
feliilvizsgaiati eljaras sordn, és a garancialis idészakban feltart, a vallalkozasi szerzédéssel kapcsolatos
0sszes hibat kijavitotta,

A [bltefiesitési biztositék, csak g garancialis iddszak végén illefi meg a Vallalkozot.

Joltelfesitési biztositekként Véllalkoz6 koteles legkéstbb az Atadas-atvételi elidras kezdetekor (jotaltasi
ktelezettség kezdetének iddpontja) Megrendeldnek az uto-fellilvizsgalat lezarultéig + 90 napos idészakra a
nettd véllaldsi arra vefitett 5 %-08 mériék(j Joiteljesitési biztositakot nytjtani Valialkozo kézbeszerzési
eljarasban tett ajanlataval Osszhangban, a Kbt, 126. § (6} bekezdés a) pontja alapjan, azzal, hogy Megrendelé
a Kbt. 126. § (7) bekezdése szerinfi lehetBséget biztositia. A biztositak nyljtasanak médjard! Vallalkozs a
bizfositék rendelkezésre bocsatasanak idGpontjaig nyilatkozik,
A jOlteliesitési biztasitékot Vallalkozo az alabbiak szerint teliesiti:
a) oOvadékként az eigirt pénzdsszegnek a Megrendels fizetési Szamldjéra t6rténd befizetésével
(atutalasaval),
b) bank vagy biztositd altal vallalt garancia vagy banki készfizets kezesség biztositasaval, melynek
ervényességi idsje az egy éves uto-feliivizsgalati eljaras lezérasat kovets 90, nap
¢) Birtositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizets kezességet tartalmazo — kbtelezvénnyel, melynek
ervényességi ideje az 8gy éves uto-fellivizsgalati eljaras lezarasat kévets 90. nap.
d) AKbt 126. § (7) bekezdés szerint.

6.5. A biztositék utan - amennyiben annak tefjesitése a Megrendels bankszamiajara tériens befizetésssl
torténik — a Megrendels kamatot vagy mas hasznot nem fizet,

6.6. A biztosftékbs! - émennyiben a Vallatkozé jotaliasi kitelezetiségét nem vagy nem megfelelGen tefiesiti
- aMegrendel jogosult kielégtést nyern;,

6.7. A biztosftekkal a felek kotelesek a j6tallasi hatarids lejartakor egymassal elszamolni.

7. Szerzédés megsziinése

71 ASzerz6dés a mindkét fal altali szerz6désszeni teljesitéssel megszinik,

1.2, Azonnali hatalyl felmondas esetén a Szerz6dés a felmondas masik féliel toriend kézlése napjan
szlinik meg.

Megrendeld a jelen Szerzédés alapjan megkotstt Megrendelésekkel Osszefliggésben a Pik. 6:249. §-a szerint
elaflasra iletve felmondasra jogosult.
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7.3. Ha a Megrendel3 felmondasi jogaval azért &I, mert az egyes hataridok lejarta el6tt nyilvanvalova valt
hogy a Vallalkozo a valialt kOtelezetiségeknek nem tud hataridében eleget tenni, akkor a Megrendels a Ptk,
6:151. §-a szerinti jogokat gyakorothatja.

7.3.  Szerzidésszegés esetén, amennyiben a szerz8désszegs 1l az irasbeli felszolitas ellenére
feladaténak nem vagy nem megfeleld maédon tesz eleget, iletdleg ismételten  elsforduis stilyos
szerz6désszegés esetén a sérelmel szenvedett fai a Szerzbdéstd! elalthat vagy a Szerzédést azonnali
hatallyal felmondhatja. Ha a munkat meg sem kezdi, elallasnak van helye.

74,  SzerzGdS felek rogzitik, hogy a jelen pont alapjan a szerzGdesszegd fél kateles megtériteni a sérelmet
szenvedett félnek minden olyan karat, amely a szerz8désszegéshdl szarmazott,

7.5.  Megrendels kiteles a Szerzdast felmondani a Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglalt feltételek
bekévetkezésekor, tekintettel a Kbt. 125, § (6) bekezdésében fogialtakra is.

8. Zard rendelkezések

8.1.  Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a kpzéttiik barmely kérdésben vita mertil fel, Ggy
megkisérlik azt békés Gton rendezni. Ennek érdekében bammely Feal egyeztetest kezdeményezhet 3
szerzGdésben foglalt valamely igényének ervényesitése végett.

8.2 Amennyiben a Felek koztt 3 jelen Szerzédésse! kapcsolathan vita merlilne fel, akkor az ilyen vitakis|
fliggetleniil a Munkak megvalésitasa érdekében foly6 barmilyen munkanak, beszallitésnak, késedelem nélkil
folytatédnia kell, amennyiben a Megrendels nem ad ezzel ellentétes irasheli utasitast. A Vallalkozo - a
Megrendel ellentétes, kifejezett, irasheli utasitasa hiényaban - az esetieges jogvita(k)tol fliggetieniil kételes
betartani a Munkak elvégzésére vonatkozo hatéridbket. Ennek megfelelden a Szerz6dés idtartama alatt,
iletve a Szerzédés megsziinéséig vagy megsziintetéséig a Vallalkozo barmilyen jogvita esetén is kételes
teliesiteni a SzerzGdést: e kitelezettség elmulasztasa a Szerzédés silyos megszegésének mindsiil &s flyen
esetben a Megrendeld jogosult — sajat kizarélagos mérlegelési jogkérében dontve — 3 jelen Szerzédésts!
elalini vagy a Szerz8dést irasban, indokiassal és azonnali hatallyal, kartéritési vagy kartalanitasi kbtelezettség

nélkill, felmondassal megsziintetni, valamint telies karanak megtéritéset kévetalni.

8.3.  Amennyiben az egyeztetés 30 napon beliil nem vezet sredményre, gy az egyeztetést kezdeményez§
fel jogosult igényet polgéri peres (ton, birbsag eldtt érvényesiteni, Erme az eselre Felek elfogadiak a
hataskérrel rendelkezs birdsag illetékességét,

84.  Felek rogzitk, hogy a Szerzédés médositasara csak frasban, a Kbt. rendelkezéseinek, kilndsen
annak 132. §-anak megfelelen keriilhet sor, es a Szerz6désben foglalt valamennyi jognyilatkozat is csak
Irasbeli alakban érvényes. :

tudoméasukra jutd, a masik Fél és a7 azzal kbzvetlen kaposolatban allo vallalatok tizletvitelére ég miikédésére,
Uzlet- s piacpolitikajara, Uzletkdrére, a jelen Szerzédés és annak eliatasara vonatkozé informéaciot, tovabba
minden olyan mas informaciét, adatot, dokumentumot vagy megoldast, amelyek harmadik f&| részére torténg
atadasa az érintett falre nézve kzvetleniil vagy kézvetve hatrannyal jar vagy jérhat ~ idSbeli korlatozas nelkiil

- bizalmasan, {zleti titokként kezeiik, és azokat kizarolag a jelen Szerzédas keretein beliit hasznaliak fel, A
Felek ezen kotelezettségiik megszegese esetén feljes kartéritési feleldsséggel tartoznak,

8.6. A Vailalkozo feleids mszaki vezetdje: Osztian Gyuia (Tel: 70/320-3553, FMY néviegyzékszama; Mv-
EPJA-MEK 01-04069, NUJ szama: 769 058 403).
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8.7. A vallakozo a beépitett anyagokral sz6l6 minGségtanisitasokat az Atadas-atvétel; efjaras
dokumentacidja kizott szerepeliefi,

8.8.  Jelen Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos &s vonatkozé magyar jogszabalyok az
iranyadok, melyek koziil kiemelendd a Kbt. &g a Polgéri Térvénykdnyvré! 2616 2013, évi V. tdrvény, valamint
a Felek iranyadonak tekintik az &ltaianosan elfogadott szakmai szokasokat is. Jelen szerzédés rendelkezéseit
a Kbt.-vel 8sszhangban kell értelmezni.

8.9. A jelen SzerzGdésben szerepld jogszabalyi hivatkozasok heiyére a hivatkozott jogszabalyhely
megvaltozésa vagy az azt tartaimazo jogszabaly hatalyon kiviil helyezése esetén az annak megfelels
megvaltozott jogszabalyhelyet, illetve hatélyos jogszabalyt kell erteni, kivéve, ha a megvaltozott
jogszabalyhely, illetve hatalyos jogszabaly nem feltétlen alkalmazast igényi6 rendelkezésének alkalmazasa az
Eljaras dokumentumainak, a jelen Szerzédésnek a kovetelményeivel vagy célfdval Gsszeegyeztethetetlen.

8.10. Mivel a Szerzédés az Eliarés szerves részét képezi, és annak dokumentumaival egységesen
ertelmezends, a kézte és az Eliaras dokumentumai kozoth ellentmondas esetén a kbvetkezd alkalmazasi
sorrend  ervényesiil. a targyalasok eredmenyekent véglegesitett  ajanlattételi fethivas, ajanlattétel
dokumentacio és mellékletei az esetleges kiegészitd tajékoztatasok, a jelen Szerzédés, végiil Vallalkozo, mint
Ajanlattev§ végs8 ajanlata (a tovabbiakban barmelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen Szerzédeés
nem lehet elientétes ajaniattevs vegsd ajanlatéban meghatarozott és ertékelésre kerli§ végleges ajaniati
elemekkel. Az e pont szerinti sorend azt jelent, hogy a somrendben el6rébb 316 Dokumentum eflentmondas
vagy szabalyozatlan feltétel esetén ervényben megeldzi az utana kévetkezét,

A fent meghatérozoftt Dokumentumok jelen Szerz6dés elvalaszthatatian részét keépezik, azonban fizikailag
nem kapcsolédnak jelen Szerz6désher.

8.11.  Afenfiek mellett a Szerzédés elvalaszthatatlan melléklete a kévetkezdk:
1. sz. mellékiet: Ajanlati dokumentacié

8.12.  Jelen szerzédés 12 szamozott oldalbél alf és 6 (haf) egymassal sz6 szerint mindenben megegyez(
eredeti példanyban keészilt, amelybl § példany a Megrendel6t, 1 példany Vallatkozot illet].

8.13. Szerz6dS felek a jelen SzerzBdést elolvasés és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezGt jovahagydlag alairtak.
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