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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol

Budapest févaros XIV. keriilet Zuglé Onkorminyzata (székhelye: 1145 Budapest,
Pétervarad u. 2.; addszama: 15514004-2-42; szamlaszam: 11784009-15514004; képviseli: dr.
Papcsak Ferenc polgdrmester, mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendelé)

masrészrol a(z)

Puhi-T4rnok Ut-és Hidépits Kft.
Székhely: 2461 Tarnok, Fehérvari 0t 34.

Cg.

13-09-061982

ad6szam: 10429549-2-13
képviseli: Somogyi Lajos ligyvezetd igazgat6, mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozo)

mindketten egytitt Szerz6d6 Felek (a tovédbbiakban: Szerz6do Felek)

k6zott az alulirott napon €s helyen az alabbi feltételekkel:

1.1

1.2.

1.4,

1.5.

1. El6zmények

Szerz6dé Felek eldzményként rogzitik, hogy Megrendelé, mint ajanlatkérd a
Kozbeszerzési Ertesité 90. szaméban 2010. augusztus 2. napjan KE-22054 szam alatt
megjelent ajénlattételi felhivdssal a kozbeszerzésekrdl szolé 2003. évi CXXIX. t6rvény
(Kbt.) VI. fejezete alapjan éltalanos egyszer(i kozbeszerzési eljrast inditott ,, Vallalkozdsi
Szerzodes keretében Budapest XIV. keriiletben utépités 2 helyszinen, gyalogos-
dtkelGhely létesitése 2 helyszinen, és parkoldsi helyzet rendezése 1 helyszinen az
ajdnlati dokumenticidban részletesen meghatdrozottak szerint.” targyban,

Az 1.1. pontban hivatkozott kozbeszerzési cljaras 2. részfeladat tekintetében a nyertes
jelen szerzddés Vallalkozoja lett.

. A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezik az 1.1. pontban hivatkozott

kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, az ajanlati dokumentacié és a Vallalkozo
altal benyujtott ajanlat.

Villalkozé a szerzodés aldirdsdval kijelenti, hogy az 1.1. pontban hivatkozott
kozbeszerzési eljardsban a szerz6dés targya szerinti kivitelezési munkaval kapcsolatban
az ajanlattevék rendelkezésére bocsatott valamennyi dokumentumot, a Megrendelé
kovetelményeit megismerte, azok tartalmét elfogadta, az cljards sordn a szerz6dés targya
szerinti kivitelezési munkéval kapcsolatban tovabbi informacié kérésére vonatkozod
lehetéségével tisztdban volt, minden az ajanlattételhez sziikséges valaszt, informaciot

megkapott.

Viallalkozé a jelen szerz6dés aldirasaval kijelenti, hogy a részére &tadott miiszaki
dokumentaciot 4tvizsgalta, az abban foglalt mennyiségeket elfogadta. Ennek alapjan
Vallalkozénak a dokumentaciora vonatkozd mennyiségi és minGségi kifogasait
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2.1

2.2.

Megrendeld a kés6bbiekben nem fogadja el.

Kétség esetén azon kivitelezési munkak és miiszaki tartalom mindsiilnek megallapodott
szerzodéses terjedelemnek, melyek a 2. pontban rogzitett 1étesitményeknek a vonatkozo6
(elsésorban épitéstigyl és ehhez kapcsolddd) hatalyos jogszabélyok €s a vonatkozod
szabvanyok szerinti els§ osztalyu megvalositisahoz sziikségesek.

2. A szerzddés targya

Villalkozasi Szerz6dés keretében Budapest XIV. keriiletben utépités 2 helyszinen,
gyalogos-itkelohely létesitése 2 helyszinen, €s parkoldsi helyzet rendezése 1
helyszinen az 1.1. pontban hivatkozott kdzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlati
dokumentacidban részletesen meghatarozottak szerint az alabbi mennyiségben:

2. rész.
Budapest XIV. keriilet, Ors vezér itjia (Bonyhddi vt — Godollsi utca kozott) itépités
455 m’

- Aszfalt kot6réteg: 18 m’

- Aszfalt koporéteg: 18 m’

- Szegély: 190 fm

- Fuvesités: 480 m”

A mennyiségi miiszaki részletezést az 1.1. pontban hivatkozott kozbeszerzési eljarasban
kiadott ajanlati dokumentacio tartalmazza.

3. A szerz6dés tartalma

Megrendelé megrendeli Vallalkozo civéllalja a jelen szerz6dés 2. pontjdban a szerzddés
targyaként meghatarozott épitési-szerelési munkak 1. osztalyl mindségi, hiba- és hidnymentes

kivitelezését.
4. A szerzddés ellenértéke, a vallalkozéi dij
4.1. A jelen szerz6désben foglalt munkak elkészitése

5.813.365,-Ft + 4fa

azaz 6tmillio-nyolcszaztizenhdromezer-haromszézhatvanst forint + afa.

4.2. A megallapodas atalanyara fedezetet nytjt mindazon elvégzendé munkékra, mely a jelen

szerz6dés 2. pontjdban meghatérozott szerzGdés targyat képezik, beleértve a
rendeltetésszerti hasznalathoz sziikséges munkak és anyagok dijat, ellenértékét és a jelen
szerzddésben megjelslt munkak teljesitéséhez kapesolodo, a Villalkozot terheld

koltségeket is.
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4.3.

44.

4.5.

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Villalkoz6 a 4.1. pontban meghatdrozott vallalkozéi dijon felil semmilyen
tobbletkoltséget nem érvényesithet, amely vonatkozik az inflacids 4rvaltozdsokra is.
Vallalkozé a 4. 1. pontban meghatarozottak szerinti vallalasi dijon feliil tébbletmunka
cimén semmilyen koltséget nem érvényesithet.

A kivitelezés sordn esetlegesen felmeriil6 és a Megrendelé altal megrendelt potmunkat a
szerz6dés mellékletét képezd koliségvetési kiirasban megjeldlt dijakon és arakon kell
elszamolni. Ha ilyen jellegli tétel az elfogadott koltségvetésben nem szerepel, gy arra
vonatkozoan a Szerzddé Felek irdsba foglalt szerz6déses megallapodésa az iranyado.

Szerzodé Felek rogzitik, hogy a vallalkozéi dfj megallapitdsanak alapjaul az épitési
beruhdzasok kozbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabalyairdl szdlo 162/2004.
(V.21.) Korm. rendelet alapjan koltségvetési kiiras szolgalt.

5. A szerziodés teljesitése, hatarido

A jelen szerzodésben meghatarozott kivitelezési munkék teljesitési hatarideje: 30 nap

A sikeres atadas-atvételi eljarastél szamitott egy €ven beliill a Ptk. 405.§ (5) bekezdése
alapjan uté-felillvizsgalati eljarast kell lefolytatni.

Eldteljesitésre a Vallalkozé a Megrendelé eldzetes, irasbeli hozzajarulasaval jogosult.

Villalkozé a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatarozott tartalommal 1.
osztalyll mindségben, a hiba és hidnymentes sikeres birtokbaadassal koteles az 5.1.
pontban meghatarozott hataridében teljesiteni, amelyek egylittesen a szerzddésszerii
teljesités feltételei. Az elvégzett munka meg kell, hogy feleljen az osztélyos eldirast
tartalmazo szabvanyok esetében a legmagasabb eldirt kovetelménynek, minéségi osztalyt
nem tartalmazd szabvanyokndl a szabvanyel6irds kovetelményeinek. A felhasznalt,
beépitett anyagok csak I. osztaly(l mindéségtick lehetnek.

6. Fizetési feltételek

Megrendelé kijelenti, hogy a szerzédés targya szerinti kivitelezési munkdk pénziigyi
fedezete teljes mértékben a rendelkezésére all.

Szerz6dé Felek a teljesitésr6l atadas-atvételi jegyzOkonyvet vesznek fel. A szamlazés
alapja a teljes kor(i —- hiba- és hidnymentes- munka elkésziilte a sikeres miiszaki 4tadds-
atvétellel, a teljesitésigazoldssal és az lizembe helyezéssel, valamint a megval6suldsi
dokumentacié 4tadasaval.

Villalkoz6 nem jogosult részszamla benyujtasara.

Villalkozé a szamlat 2 példanyban — a teljesitést igazol6 jegyz6kényv alapjén — jogosult
kigllitani a Budapest f&varos XIV. kerillet Zuglé Onkormanyzata (1145 Budapest,
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6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Pétervarad u. 2.) nevére €s cimére. A szdmla mellékleteként Vallalkozénak csatolni kell
a Megrendeld altal kiallitott teljesitésigazolast.

Megrendelé a véllalkozéi dijat a Kbt. 305. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
atutalassal egyenliti ki a miiszaki dtadds-dtvételi eljaras lezdrasat kovetd 30 napon beliil a
Villalkozé K&H Banknal vezetett 10403136-31300571-00000000 vagy UniCredit Bank
Hungary Zrt-nél vezetett 10950009-00000002-50090107 szamt szamldjara.

Villalkozé koteles a kifizetés alapjaul szolgald szamlat legkésdbb a teljesitésigazolds
Villalkozé 4ltali kézhezvételétl szamitott 5 naptari napon beliil kiallitani és a
Megrendelonek édtadni annak érdekében, hogy a szdmla ellenértéke a szerzddésszer(i
teljesitéstél szamitott 30 napon beliil kiegyenlithetd legyen.

7. A munkateriilet rendelkezésre bocsatasa

Megrendelé a munkaterilletet a jelen szerz6dés aldirasat koveté napon a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatja.

Az épitési terlilet 6rzése, a baleset-, vagyon- €s tlizvédelem ellatdsa a munkateriilet
atadasat kovetden a Vallalkozé kotelessége.

8. Ellendrzés, utasitas, tajékoztatas

Megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzésére.

Megrendeld a Villalkozét az anyagfelhasznalds és a hibatlan teljesités érdekében
utasithatja. A Vallalkozé az utasitast csak annyiban kételes elfogadni, amennyiben az a
munkaszervezésre nem terjed ki.

Szerz6dé Felek kolesdnosen kotelesek egymast tdjékoztatni minden olyan koriilményrol,
amely a teljesités idejét, vagy mindségét érinti.

Ha a Megrendelé okszerlitlen utasitast ad, erre 6t a Vallalkozé koteles figyelmeztetni. A
figyelmeztetés el nem fogadasanak kivetkezményei a Megrendelét terhelik.

Megrendelé felelés miiszaki ellen6re: Dubrovszky Laszloné, telefon: 872-9113
Megrendelé miiszaki ellenére a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit és egyéb
kozleményeit a Vallalkozé felelés muszaki vezetdjével, Toth Gyorggyel (telefonszam:
06-23-389-784, 06-30-9348-944) kozolheti.

Szerz6dd Felek kolcséndsen kotelesek a miszaki ellendr és felelds miszaki vezetd-
épitésvezetd személyében bekovetkezett valtozasokat kozolni és akadalyoztatas esetén
helyettesitésiikrdl gondoskodni.



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9. Az atadas-atvétel

A terveknek megfeleld kivitelezési munka befejezésérdl a Vallalkozé értesiti a
Megrendeldt. Az dtadas-atvétel megkezdésének az idépontjat a Megrendeld tizi ki a
Villalkozé készre jelentését kovetd 15 munkanapon beliili id6pontra. A Megrendeld
akkor is koteles az atadas-atvétel iddpontjat kitlizni és az atvételi kotelezettségét
teljesiteni, ha a Véllalkozé a kivitelezést a teljesitési hatarid6 el6tt fejezte be.

Megrendeld csak hianytalanul megvaldsult munkat vesz &t.

Az atadés-dtvétel sorn a Szerzédé Felek jegyzOkonyvbe veszik a teljesitésnek a
Megrendelé altal megéllapitott hibdit. Ezt kovetéen a Megrendel§ nyilatkozik arrol,
hogy

— amunkat atveszi-e, tovabba

— ha a munkat atveszi, milyen hibék kijavitasat koveteli,

— amunka atvételét megtagadja-e, tovabba

— ha a munka atvételét megtagadja, a késdbbi dtvételt milyen hibak kijavitdsatol

teszi fliggové.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt olyan hiba miatt, amely a rendeltetésszerii
hasznalatot nem akadalyozza.

Vallalkozé koteles az atadas-atvételi eljards megkezdésekor Megrendel$ rendelkezésére
bocsatani az alabbiakat:
— a vallalkozas targyat képezd létesitmények ellendrzésérél készilt mérési
jegyzokonyveket, stb.,
— 2 pld. megvaldsitasi dokumentaciot,
— mibizonylatokat, mindségtaniisitdsokat,
- sajat és alvéllalkozok kivitelez6i ~ nyilatkozatait.

Megrendeld a jelen szerzédés 5.2. pontjdban meghatdrozottak szerinti utod
feliilvizsgalatra hataridét tiz ki. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az utd-
felillvizsgélati cljdrés soran jegyzékényvbe felvett, az 4ltala kivitelezett munkakkal
kapesolatos valamennyi hibat kijavitja az uté feliilvizsgélati jegyz6konyv aldirasat kovetd
30 napon beliil.

Az utdfeliilvizsgélati jegyzokonyvbe fel nem vett hiba kijavitasat a Megrendelé csak a
Villalkoz6t terhelé jotallas korében a jotallasi idén beliil kovetelheti.

Ha az 4atadés - atvételre a teljesitési hataridé eldtt keriil sor a Vallalkozé késedelmi
kotbért csak a teljesitési hatarid6tél kezdve koteles fizetni, ha addig a Megrendeld éltal

megjeldlt hibakat nem javitja ki.
Mentesiil Vallalkozé a minGségi kotbér aldl is, ha a hibakat az atadas — atvétel utan, de

még a teljesitési hataridé eldtt kijavitotta.

A Villalkozé érdekkérében felmeriils okbol sikertelen atvételi eljards koltségei a
Villalkozot terhelik.
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10.1.

10.2.

10. Szerz6dé Felek jogai és kotelezettségei

Megrendel6 jogai és kitelezettségei

Megrendeld kételes az engedélyes tervet, valamint a tervezdi nyilatkozatot atadnia
Villalkozé részére nyomtatott formdaban, legkésdbb a munkateriilet atadasaig.

A munkak végrehajtasa soran felmeriild dontést igényld kérdésckben Megrendeld a
dontési hatdskdrébe tartozé kérdésekben, olyan idében €s médon foglal allast, hogy az
a vallalkozdi teljesités hataridejét ne befolyasolja kedvezdtleniil.

Ha a Villalkozé — az gy jellege vagy més korilmény miatt — soron kiviili
allasfoglalast (dontést) kér, akkor a Megrendelé azt soron kiviil adja meg.

Megrendel$ jogosult a beruhdzas teljes id6szakdban annak megvaldsulasarol, vagy
egyes kérdéseirdl irasos tajékoztatast kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokrdl

masolatot kérni.

Megrendel6 koteles a folyamatban 1évé munkat kiilon jogszabalyban meghatarozott
feltételek szerint ellendrizni.

Megrendel§ koteles Vallalkozot folyamatosan és kells idében tdjékoztatni minden
ényeges valtozasrol, dontésrol.

Megrendelé jelen szerzédésben kifejezetten nem nevesitett kérdésekben a Ptk.
altalanos szabalyai szerint rendelkezik utasitasi joggal, azonban ezzel a Vallalkozé
jelen szerzodés szerinti feladatellatdsat nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé.
Vallalkozé csak a Megrendeld erre felhatalmazott képvisel6jétél fogadhat el utasitést.

Megrendeld koteles a szerzddésszerlen teljesitett munkat dtvenni.
Megrendeld koteles a teljesitett munka ellenértékét kifizetni.

Megrendelé koteles a Villalkozoval mindenkor egyiittmikodni a szerzédés
teljesitése soran.

A Villalkozo6 kotelezettsége

Villalkozé koteles a szerzbdésben meghatarozott tartalommal L. osztalyt mindségben
hiba- ¢és hidnymentesen a szerzddstt munkét a jelen szerzédésben meghatarozott

teljesitési hataridében elvégezni.

Villalkozo 2 példany megvaldsulasi dokumentdcidt koteles készitenie, és azt a
miiszaki atadas-atvétel kezd6 id6pontjaig kételes a Megrendelé részére atadni.

Villalkozé kételes valamennyi, a jelen szerzOdésben meghatarozott kivitelezési
munka megvaldsitasahoz sziikséges feladatokat elvégezni a Megrendelé utasitasainalk
megfeleléen, amelyek a megvaldsitds szakszerlt végrehajtasahoz indokoltak és

/* 77



Ve

sziikségesek.

Vallalkozé koteles az altalanos és szakédgi bizionsagi és munkavédelmi eldirdsokat
betartani. Vallalkozé munkaiddben és azon kiviil is kételes a munkateriilet tliz- és
vagyonvédelmét biztositani. Az épitkez¢s teriiletén olyan személy nem tartézkodhat és
értelemszerlien munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a térvényekben
el6irt munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasokkal. Az oktatdsok megtartdsa és
bizonylatoldsa Vallalkozé feladata. Az oktatdsokrdl késziilt bizonylatokat
Villalkozénak az épitkezés helyszinén kell tarolnia dgy, hogy azt Megrendeld
barmikor ellenérizni tudja.

Vallalkozé sajat és alvallalkozéinak munkavégzése soran teljes korll feleldsséggel
tartozik a tevékenységével Osszefliggd, valamennyi szakhatdsagi alldsfoglalds és
kikotés, tovabba hatdlyos munkavédelmi, tlizvédelmi, biztonsagtechnikai,
kornyezetvédelmi elbirdsok betartasaért és azok koltségeinek viseléséért.

Vallalkozé koteles a munkateriiletet atvenni és atvételkor annak munkavégzésre valo
alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit
jegyzékonyvben rogziteni és ebben a Megrendeld figyelmét felhivni a hidnyossagok
megsziintetésére;

Villalkozé koteles a Megrendeldt a tevékenységérdl és az tigy allasarol Megrendeld
kivansagara, sziikség esetén e nélkiil is tajékoztatni.

Villalkozé az altala elvégzendd munkélatok barmely részére vonatkozé minden
sziikséges engedélyt, jogositvanyt vagy jovéhagyast ésszerfi id6n belil megszerez,
figyelembe véve a munkalatok befejezéséhez sziikséges id6t.

Vallalkozé teljes egészében felel az altala elvégzett munkalatokért, az épitési
modszerek megfeleld minGségéért, valamint barmilyen rendellenességre kételes a
Megrendeld figyelmét felhivni.

Vallalkozo koteles betartani a jovahagyott terveknek megfelelé kivitelezés sordn a
vonatkozé eléirasokat. Vallalkozo koteles a jelen szerzédésben meghatarozott épitési
munkakat a Megrendel6 altal tervdokumentacié szerint kivitelezi.

Ha a kivitelezés sordn olyan munkak késziilnek el, amelyeket utdbb el kell takarni, be
kell fedni, err6l a Vallalkozd koételes a Megrendeldt az eltakardsi munkélatok
megkezdése elott legalabb 3 munkanappal el8bb értesiteni révid uton (telefon, fax),
annak megjeldlésével, hogy az eltakarsra mikor kertil sor és lehet§vé tenni
Megrendelé szamara, hogy azokat megvizsgalja. Ha a munkafolyamat jellegénél
fogva az ellendrzés csak rovid id6n at lehetséges, a Megrendel6t legalabb egy
munkanappal kordbban kell tdjékoztatni, hogy a munka elkésziilése mikorra varhato és
az ellendrzés meddig lehetséges.

Ha a Megrendelé a felhivasnak nem tesz eleget, Ggy a Villalkozé jogosult a
munkarész befedésére vagy eltakardsara azzal, hogy az eltakart munkarészekért is
teljes felel6sséggel tartozik és a Megrendelé feltardst csak akkor koévetelhet, ha az
ezzel jard Osszes tobbletkoltség kifizetését vallalja.

— Villalkozé a kivitelezési munkék teljes idétartama alatt koteles allandé helyszini



képviseldje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és irdnyitast.

Villalkozé koteles haladéktalanul irdsban jelezni Megrendelének barmely tényt, vagy
koriilményt, amely a megrendeldi utasitisok modositdsat eredményezhet, vagy
amelyek kihatéssal vannak a szerzédésre, kiilondsen a teljesitési hataridére, illetve az
elvart mindségre.

Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendelé szamdra, hogy barmely idépontban az
ellen6rzési jogat gyakorolhassa; koteles tovabba hatosagi ellendrzéseket lehetévé

tenni.

Viallalkozé koteles a beruhdzas kapesan tudomaésara jutott informéciokat, adatokat,
valamint a munka soran késziilt iratokat, dokumentdcidkat lizleti titokként — a
vonatkozd jogszabalyi el6irdsok megtartdsaval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely
kozremiikodoéjétdl azonos feltételekkel megkoveteln.

Villalkozé koteles a szerz6dés teljesitése soran és az azt kovetd 5 éven beliil tiirni a
Megrendeld illetékes szervezeti egysége altal sziikségesnek tartott, tovabba a hatalyos
jogszabalyokban meghatérozott ellenérzési feladatok végzését, tovabba a Kbt. 303. §,
304. § és a 306/A. § rendelkezéseit alkalmazni.

Vallalkozé koteles a munkateriilet atadas-atvételétsl kezdve épitési naplét koteles
folyamatosan vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet szerint, és é&llandéan az épitkezés helyszinén tartani. a
munkateriilet 4tadds-atvételétdl kezdve épitési naplét folyamatosan vezetni és
allandoan az épitkezés helyszinén tartani. Megrendelé miiszaki ellendre, illetve
Vallalkozé felelés miiszaki vezetSje - épitésvezetdje a masik félnek sz616 — miiszaki
jellegli — észrevételeit, tdjékoztatd kozleményeit, utasitdsait és figyelmeztetéseit
koteles az €pitési napléba bevezetni. Vallalkozé naplobejegyzés utjan koteles a
Megrendel6t tdjékoztatni minden olyan intézkedésrdl, amely a komyezet
korlatozasaval jar, legkésébb a tervezett intézkedést megel6z6 két munkanappal
korébban, az intézkedés végrehajtdsara csak a Megrendel$ egyetértése esetén keriilhet
sor.

Vallalkozé koteles a munkélatok befejezésével a sziikséges nyilatkozatokat, mérési
jegyzokonyveket kidllitani, az alkalmazott épitési termékek megfeleldsségét igazold
tanusitvanyokat rendelkezésre bocsatani.

Vallalkozé koteles a kivitelezés sordn a mindségvizsgalati feladatokat elvégezni.

a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan OsszegyUjteni ¢s a
kérmyezetvédelmi eléirasoknak megfelelden téritésmentesen elszéllitani. Vallalkozd
koteles a napi munkék utdn a keletkezett épitési és egyéb térmeléket deponaltan
tarolni, az egyes munkafdzisokban a befejezést kovetben 24 6rén belil minden
maradék anyaggal egyiitt azt elszallitani.

Villalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy a munkavégzés sordn a szomszédos
épiiletek, létesitmények miikddését ne gatolja.



— Villalkozé koteles a jotallasi €s szavatossagi id9 alatt felmeriild €s a Megrendelé altal
jelzett hibak, illetve hidnyossdgok kijavitasdhoz, elharitdsdhoz a sziikséges
intézkedéseket — a Megrendelével egyeztetett idépontban - haladéktalanul megtenni.

— Vallalkoz6 koteles a hasznélt kiilsé- belsd szallitdsi Gtvonalat folyamatosan
téritésmentesen letakaritani, tisztantartani.

— Villalkozé koteles a végzett munka vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet
minbéségi megfeleléségének vitdja esetén, ha a vizsgdlat eredménye szaméra
elmarasztald, annak koltségét viselni és a Megrendelé altal clrendelt bontast vagy
cserét haladéktalanul koltségmentesen elvégezni.

— Villalkozo kételes a kilonbozé épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épiiletgépészeti
szerelvények, illetve berendezési targyak szérmazasi helyét, min8ség tanusitésat,
valamint marka azonositasét hitelt érdemldé dokumentumokkal igazolni még a beépités
elott.

— Villalkozo kételes biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi,
tlizvédelmi eldirasok betartasat, illetve az ehhez sziikséges feltételeket megteremteni.
Az épitkezés teriiletén olyan személy nem tartbzkodhat és értelemszertien
munkavégzést nem folytathat, aki nem rendelkezik a torvényekben eldirt
munkavédelmi és tizvédelmi oktatasokkal. Az oktatasok megtartasa és bizonylatolasa
Villalkozé feladata; az oktatasrdl késziilt bizonylatokat Vallalkozénak a helyszinen
kell tarolnia Ggy, hogy azt Megrendel$ barmikor ellendrizni tudja.

— Villalkozé koteles biztositani a szerzddéses munkak elvégzéséhez a munkaerdt, arut,
anyagot, szerkezetet stb., legyen az ideiglenes vagy allando jellegt.

— a munkak ideje alaft a helyszin biztositdsdrol gondoskodni, tekintettel arra, hogy a
munkavégzés helyszine kozteriilet. A munkateriilet Vallalkozé részére torténd
atadasatdl a végso, hivatalosan bizonylatolt, Megrendeld 1észére torténd ataddsaig a
lakossdgi rongaldsbol adddd karokért, illetve a bekdvetkezd egyéb kdrokozédsért a
Vallalkozo felel.

11. Szerzddésszegés

11.1. Vallalkozé szerz8désszegést kovet el, ha a jelen szerz8dés 5.1 pontjaban meghatarozott
teljesitési hataridét neki felrohatd médon nem tartja be (késedelmesen teljesit), hibasan
teljesit, tovabbé ha a szerz6dés teljesitése neki felréhaté modon meghitsul.

11.2. Szerz6désszegés esetén Vallalkozo vallalja, hogy:

o késedelmes teljesités esetén a késedelem id6tartamara, tovabba
e hibas teljesités esetén a hiba felmeriilésétdl, illetve észlelésétdl kezd6déen a hiba
kikiiszoboléséig terjedd iddtartamra

120.000,-Ft/nap, azaz egyszazhiszezer forint/nap kotbért fizet.

-



A meghiusulasi kotbér a nett6 vallalkozasi dij 30%-a.
Megrendeld jogosult a kstbért a Vallalkozé szamlajabol levonni.

Nem szdmit bele a késedelem idépontjdba annyi nap, amennyivel a kivitelezés a
Megrendelé érdekkorében felmeriilt ok miatt huzddott el.

11.3. Megrendelé fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot kételes fizetni. A késedelmi
kamat alapja a kiegyenlitetlen szamla bruttd értéke, mértéke a Ptk. 301/A § (2)
bekezdése szerint meghatarozott mérték.

11.4. Szerz6do felek mentestilnek a szerz8désszegés kovetkezményei aldl, ha

e bizonyitjdk, hogy a késedelem a mdsik szerzdéds fél nem szerzédésszerit
teljesitésére vezethetd vissza;

o bizonyitjak, hogy kételezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni. Vis
maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz6dd fél a masik
szerz6do felet a vis maior bealltardl és megsziinésér6l haladéktalanul értesiteni
koteles.

12. Jétallasi és szavatossagi feltételek

12.1. Villalkozé a jelen szerzGdés targya tekintetében elvégzett munkédkra 60 havi jotallast
vallal. Vallalkezé a létesitményekre és azok jarulékos munkdira a 12/1988.(X11.27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan az ott meghatérozott kotelezé
alkalmassagi idészakra szavatossagot véllal. A jotallasi ido, illetve a szavatossagi id
kezdete a létesitmény miiszaki 4tadés-atvételének lezarasi id6pontja.

12.2. Villalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibdkra, amelyekrdl a
Villalkozé bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett a rendeltetésellenes
hasznalat kovetkezményeként.

12.3. A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyosségot, hibat Megrendeld kételes
haladéktalanul a Vallalkozé tudomésara hozni, Vallalkozé pedig koteles haladéktalan
intézkedni a hidny, illetve hiba kikiiszobolésére.

Ha a Vallalkozé a sziikséges intézkedéseket nem vagy nem kelld id6ben teszi meg, ugy
Megrendel§ jogosult a hibakat, hidanyossagokat a Vallalkozo kockazatara és koltségére
kikiiszobolni és a garancidkat igénybe venni.

13. A szerzodés biztositékai

13.1. Vallalkozé a kivitelezés id6tartamara a szerzodésszerti teljesités biztositékaként a nettd
ajanlati ar 5§ %-anak megfelelé dsszegii, azaz 290.668,-Ft, (kettdszazkilencvenezer-
hatszazhatvannyolc forint) forint §sszegit teljesitési biztositékot nyujt a szerzédés
alairasaval egyidejlileg, de legkés6bb a jelen szerzédés alairasatoél szamitott 5 banlki

napon beliil.
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13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.

14.3.

A teljesitési biztositék Megrendeld részére torténd biztositasérol szo16 igazolas a jelen
szerz8dés elidegenithetetlen mellékletét képezi.

Szexz6ddé Felek megéllapodnak, hogy a jelen szerz6dés 1.1. pontjdban hivatkozott
kézbeszerzési eljardsban benytjtott ajanlati biztositék a Kbt. 59. § (5) bekezdés b)
pontja alapjan a szerzddés teljesitését biztositd mellékdtelezettséggé valik.

Vallalkozo koteles a szerz6dés alairdsaval egyidejlleg, de legkés6bb a jelen szerz6dés
alairasatol szamitott 5 banki napon beliil a meglévd biztositék dsszegét kiegésziteni ugy,
hogy a szerzédést biztositd mellékkotelezettségként nyljtott biztositék értéke elérje a
jelen szerz&dés 12.1. pontjaban meghatarozott Gsszeget.

Villalkozé a jelen szerzddés 11.1. pontjdban meghatarozott jotallas idStartamara a
szerzOdésszerill teljesités biztositékaként a netté ajanlati ar S %-dnak megfeleld
Gsszegll, azaz 290.668,-Ft, (kett6szazkilencvenezer-hatszazhatvannyolc forint) dsszegli
jotallasi biztositékot nyujt, amely egyben a teljesitési biztositék felszabaditasat
eredményezi.

A sikeres muszaki atadéds-atvétel napjaig Vallalkozo kételes jotallasi biztositékot a
Megrendelé rendelkezésére bocsatani, mely a szamla kifizetésének feltétele.

Ha a Vallalkozé a teljesitési és a jotallasi biztositékot bankgarancia vagy készfizetd
kezességvallalast tartalmazd biztositasi szerz6dés formdajaban nyujtja, abban az esetben
a bankgarancia, illetve a biztosité készfizetd kezesi kételezettségvdllalasa akkor
megteleld, ha

- kedvezményezettje a Megrendels nevére kiallitott,

- targya a jelen szerz0dés,

- futamideje a szerz6déskotéstd! a sikeres miiszaki atadds-atvételig / sikeres
muszaki atadas-atvételtél a jotallas idotartamara szol,

- tartalmazza a bank/biztositd dltal nyujtott biztositék Osszegét, tovabba, hogy a
biztositék feltétel nélkiili és visszavonhatatlan, valamint azt, hogy a
Megrendelé éltal lehivni kivant Osszeg - a jogviszony banki/biztosito altali
vizsgalata nélkiil 5 banki napon beliil igénybe vehetd.

14. Vegyes rendelkezések

A Vallalkozénak éatadott és az éltala készitett tervek, dokumentéciok a Megrendeld
kifejezett hozzédjarulasa nélkil tovabb nem adhatok, szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatok.

Ha a Megrendelé bizonyos szolgaltatdsok elvégzését igazolja, az csak akkor mindsiil
teljesitésnek (atvételnek) ha ezt a felek kifejezetten annak nyilvanitjdk és a megfeleld
eljarast - az ezdltal oszthatonak min6siil6 szolgaltatas vonatkozasaban - lefolytatjak.

Szerz6dé Felek csak akkor modosithatjak a szerzédésnek a felhivas, a dokumentacio
feltétele, illetbleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a szerzédéskotést
kovetden — a szerz6déskstéskor elére nem ldthaté ok kovetkeztében — beallott
koriilmény miatt a szerzédés valamelyik fél 1ényeges jogos érdekét sérti.
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14.4. Megrendeld jogosult a jelen szerzédést — a Vallalkozémak felrohatd sulyos
szerzddésszegés esetén - egyoldali jognyilatkozattal 30 napos hataridére barmikor
felmondani. Ez esetben a szerz8dés a jovire nézve sziinik meg, és a Megrendelét a
Villalkozéval szemben — a felek erre vonatkozo kifejezett, jelen szerzédésben is
rogzitett megegyezése alapjan — kértéritési kitelezettség nem terheli.

Villalkozé csak a szerzédésszertien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt, mely
munkakat szerz6d6 felek kozosen felmérik és egymassal elszamolnak.

Ha a Megrendelé a munka atvételét jogos ok nélkiil tagadta meg, a Vallalkozé — ha
tovabbi munkéak végzésére méar nem koteles — levonulhat a munkateriiletrél. A
Megrendel6 akkor allhat el a szerzédéstdl, ha bebizonyosodik, hogy a Villalkozé nem
tudja a kivitelezést befejezni. Bizonyitottnak tekintendd, hogy a Vallalkozo nem tudja a
kivitelezést befejezni, ha a teljesitési hataridd % részének elteltekor a jelen szerzddés
targyét képezé munkak miiszaki késziiltsége nem éri el az 50 %-ot.

Megrendeld jogosult a szerz6dés azonnali hatalytl felmondasara, ha a Villalkozé
fizetésképtelenné valik, csddbe jut vagy felszamoljak, végelszamolas ala kertil.

14.5. Vallalkozd kotelezi magat, hogy a szerzddésben vallalt kotelezettségeire biztositasi
szerz8dést kot, vagy a meglévd biztositasi szerz6dését a jelen szerzddés targyara is
kiterjeszti.

Vallalkoz6 kételes a biztositasi szerz8dés egy példanyat a Megrendelé részére a jelen
szerzGdés alafrdsaval egyidejlileg, de legkésébb a szerzédés alairasatd! szamitott 15
napon beliil dtadni, amely egyben a szerz6dés mellékletévé valik.

14.6. A Vallalkozo teljesitésében csak az ajanlatban megjelolt alvallalkozé miikddhet kozre;
ebben az esetben az alvallalkozé sem vehet igénybe sajat teljesitésének tiz szazalékat
meghalado mértékben teljesitési segédet. Ha a szerzédéskotést kovetden — a
szerz6déskotéskor elére nem lathatd ok kovetkeztében - beallott 1ényeges kortilmény
miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjelolt
alvallalkozéval, a Megrendel$ mas megjelolt szervezet (személy) kézremiikodéshez is
hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az alvallalkozokra
meghatérozott kévetelményeknek.

14.7. Nyilatkozattételre jogosultak

a.) akivitelezést érint6 tigyintézésre, nyilatkozattételre jogosult képviseldi:
o Megrendeld képviseldi: Név: Dubrovszky Laszloné
Telefon: 872-9113

¢ Vallalkoz6 képviseldi: Név: Téth Gysrgy
Telefon: 06-23-389-784, 06-30-9348-944

14.8. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz6désbél eredd vitas kérdések
rendezését elsddlegesen békés nton, targyalasok soran kisérelik meg rendezni, és csak
ennek sikertelensége esetén fordulnak a hataskorrel és illetékességgel rendelkezd

birdsaghoz.

14.9. Viallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés aldirdsdval hozzdjarul a jelen szerzédés fobb
adatainak az Allambaztartdsrol sz6l6 1992. évi XXXVIIL torvény 15/B. §-a szerinti
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(,,Uvegzseb™), illetve az annak felhatalmazisa alapjan meghozott énkormanyzati
rendelet szerinti kozzétételéhez.

14.10. Megrendel§ tajékoztatja Vallalkozét, hogy az addzas rendjérsl sz6l6 2003. évi XCIL.
Torvény 36/A. § értelmében kozbeszerzési eljaras nyertesével kotott szerzddés alapjan
kidllitott netté6 200.000,- Ft-ot meghaladd Osszegli szamlakat 2008. februar 15-ét
kovetden csak ugy lehet kiegyenliteni, ha a jogosult Villalkozé szerepel az APEH altal
vezetett koztartozdsmentes adozoi adattarban, vagy a tényleges kifizetés iddpontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsilé egylittes addigazolast mutat be,
ad at, vagy kiild meg.

14.11. Jelen szerzédésre és a szerz8désben nem szabalyozott kérdésekre a Polgdri
Torvénykonyv 4altalanos szerz6dési szabalyai és a Ptk. vallalkozési szerzddésre
vonatkozd 389-407.§-ai az irdnyadoak.

Jelen szerzodés 13 (tizenhdrom) oldalbol all és 6 (hat) egymassal sz6 szerint mindenben
megegyezd eredeti példanyban késziilt — melyb6dl 4 (négy) példany Megrendeldt, 2 (kettd)
példany Vallalkozét illeti meg, és amelyet Szerz6dé Felek annak clolvasdsa és értelmezése
utan, mint akaratukkal mindenben megegyez6t jévahagyodlag irtak ala.

Budapest, 2010. . wootudog 3.
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