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mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoez6) kozott, a mai napon, az alulirott tartalommal.
A Megrendel6 és a Villalkozd a tovabbiakban: Felek.
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Megrendeld, mint Ajanlatkérd a ,,Mdlyva Oveda és Bileséde épiiletének energetikai
Jelajitdsa” tirgyban a 2016. augusztus 15. napjan megkiilddtt ajanlattételi felhivassal a Kbt.
113. § alapjan nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le.

Jelen szerz6dést a kozbeszerzési eljards AjénlatkérSje, mint Megrendels a fenti targyt
kozbeszerzési eljaraseredményeként kivalasztott, a legjobb ar-érték aranyt megjelenits ajanlat
alapjan nyertesnek mindsitett ajanlattevével, mint Vallalkozéval k6ti meg.

A Megrendel6 eziton nyilatkozik, hogy a jelen szerz6désben meghatirozott épitipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

1. A SZERZODES TARGYA

1.1 Megrendeld megrendeli a Vallalkozotél a ,Malyva Oveda és Béleséde épiiletének
energetikai feldjitasa” targyG kozbeszerzési eljarss alapjan a kiilonféle épiiletenergetikai
munkilatainak elvégzését az ajanlattételi dokumentdcié miiszaki lefrisa és mellékletei
szerint. Megrendelé nyilatkozik, hogy a jelen szerz8dés hatdlya al4 tartozd épitési kiviteli
munka nem épitésihatésagi engedély-koteles munka,

1.2 A szerz0d¢s targyat képezdé miiszaki tartalom részletes meghatirozasat az ajanlattételi
dokumentaci6é miiszaki leirasa, a Véllalkoz6 nyertes ajanlata és abbol kiiléndsen a Vallalkoz6
altal bedrazott koltségvetés tartalmazza, A szerzddés valamennyi melléklete a szerzédés
elvilaszthatatlan része - kiilon csatolds nélkiil is - az azokban foglaltak a szerzédés
torzsszovegében frottakkal azonos hatilyh rendelkezések.
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1.3 A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a fentiekben koriilirt dokumentumokat (a szerz8dés miiszaki
tartalmét meghatdrozd dokumentumokat) és a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
meghatérozasahoz szilkséges mértékben és az elvarhaté gondossdggal &itanulmanyozta és

ajénlatét ennek alapjan tette meg, valamint a jelen okiratba foglalt megallapodést ennek
megfelelGen kitdtte,

1.4 A Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerzédéskotésnek részérs] sem jogi, sem egyéb akadalya
nines, a teljesitéshez szitkséges penziigyi és szakmai feltételrendszerrel rendelkezik., A
Vallalkozé az 4tadott dokumentumok és a megrendelSi tdjékoztatds ismeretében nem
tapasztalt olyan tényt vagy koriilményt, amely 6t a szerz8désszerti teljesitésben akadalyozna.

1.5 Jelen Szerz6dés teljesitése soran a Megrendel6 neveben és képviseletében a Megrendel6
utasitdsai szerint és érdekének megfeleléen a Megrendeld Keriileti Foémérncksége
munkatarsai jarnak el.

A Keriileti Fémérndkség munkatérsain keresztiil biztositja a kivitelezési munkék folyamatos
miiszaki ellenbrzését az épitési miiszaki ellendrei révén.

A miiszaki ellenérdk jogosultak a Villalkozé ajanlata részeként elkészitett szakmai ajanlatban
megfogalmazott vallaldsok ellenbrzésére.

A Keriileti Fémérndkség 4ltal megbizott miiszaki ellendérokon keresztiil ellendrzi a szerzédés
targyat képezé munkélatok mindségét, valamint azt, hogy a Viéllalkoz6 eleget tesz-¢ a jelen
szerz0desben vallalt kitelezettségeinek. A Véllalkozénak kotelessége Megrendel6 képviselGje
kérésére és részére rendelkezésre bocsdtani mindazokat az iratokat, melyek a véllalkozasi
munkalatokra vonatkoznak, és amelyeket Megrendel§ indokoltan igényel.

A szerz8dés szerinti ellenérték teljesitésével kapcsolatban; vagyis a szamldk utalvanyozasa és
a véllalkozési dij kifizetése soran kizérélag Megrendeld jogosult és kételes eljami.

1.6 A teljesités helye (az épitési munkateriilet adatai):

Mélyva Ovoda és Malyva Keriileti Vezet6 Bélcséde - 1141 Budapest, Matyva tér 12., hrsz:
39572/21

1.7 A teljesités hatdrideje:

A Téamogatasi Szerz6dés hatalybalépésétSl szamitott 6 honap azzal, hogy az ajanlattevének
szem eldtt kell tartania, a munkavégzésre nevelési idében korlatozottan van lehetéség.

1.8 A Ptk. 6:247. § (2) bek. értelmében hataridSben teljesit a Véllalkozd, ha az 4tadés-atvétel
a szerz8désben elbirt teljesitési hatéridén beliil megkezdddik. Az 4tadés-4tvétel idétartama
harminc nap.

1.9 Az épitményre, épitési tevékenységre vonatkozo kdvetelmény meghatarozasa;
kifogastalan minGség. ‘

1.10 Vallalkozoi képesitési nyilatkozat:

A Vallalkozé rdgziti, hogy a mindenkor hatdlyban 1év6 jogszabilyokban meghatarozott
képesitéssel rendelkezik, amelyek a vAllalkozéi kivitelezdi tevékenység végzésére 6t
feljogositjak. Vallalkozé kijelenti, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 4ltal vezetett
nevjegyzékbe bejelentkezett, a fenn4llé épitdipari, kivitelez8i nyilvantartsi széma: 15A02054

1.11 Megrendel&i fedezetnyilatkozat:



A Megrendeld rdgziti, hogy a_jelen szerzddés fedezetét — sikeres palyazas esetén - a
KEHOP-5.2.9. palyazat biztositja.

+KEHOP-5.2.9 Pdlydzatos _épiiletenergetikai  felhivis a kiozép-magyarorszdagi  régio
telepiilési onkormdnyzatai szamdra®

A tamogatas mértéke: maximum 100 %. Pozitiv tAmogatéi dontés esetén.

A szerzédés hatilyba lépési feltétele a pozitiv_tiamogatéi dontés, és a tamogatasi
szerzodés 1étrejotte.

Pozitiv tdAmogatéi dontés, és megkitott tamogatasi szerzfdés hianyaban a szerzédés nem
Iép hatilyba.

Amennyiben a Témogatd 100%-os tdmogatisnal kisebb mértékben fogadja el Ajanlatkérd
tamogatasi igényét, ugy Ajanlatkéré donthet a hidnyzé forrés biztositasardl.

2. A SZERZODESES ELLENERTEK ES FIZETESENEK RENDJE (ELSZAMOLAS)
VALAMINT A POTMUNKAK

2.1 Villalkoz6 a jelen szerzédésben foglalt munkékat egyOsszegll 4atalanyaron, ajanlata
alapjén netté 136 914 815- Ft + AFA, azaz Egyszdzharminchatmillid-
kilencszaztizennégyezer-nyolcszaztiszenét Forint + altalanos forgalmi add Osszeg ellenében
végzi el. (atalanyar)

Megrendelé nyilatkozik, hogy a jelen szerzGdés hatalya ald tartozé épitési kivitelezési
munkék nem épitési hatdsagi engedély-koteles munkak, ekként nem tartoznak az éltaldnos
forgalmi adorol sz6l6 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja ala.
Villalkozé ennek megfelelSen szamlait AFA-val novelten koteles kiallitani.

2.2 A viallalkozasi dij tartalmazza az épitGipari kivitelezési tevékenységrol sz6l6 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet (tovébbiakban: Etvr.) 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, tovabba a
Vallalkozénak a jelen szerzOdésben foglalt feladatok teljesitésével kapcsolatban felmeriils
Osszes koltségét, kiadasat.

A vallalasi ar a befejezési hatdridére prognosztizalt egyOsszegli ataldnyar ar, amely
tartalmazza a miiszaki tartalom megval6sitasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkakat, a
tevékenységgel kapcesolatban fizetend6é minden dijat, a szakszerli megvaldsitashoz sziikséges
minden tételt (pl. segédelemeket, rogzitéseket, kiegészité rendszerelemeket, a felvonulashoz,
tovabba a kivitelezésben részt vev6knek, valamint a kornyezetnek a biztonsagahoz sziikséges
eszkOzoket), illetéket (vamot), az 4tadasi, a birtokbaadasi, valamint az atadasi
tervdokumentacié készitésének koltségét, az adgazati és egyéb szabvianyoknak megfeleld
mindsitési vizsgélati és mérési koltséget, barmiféle dijat (gépek, irodék, raktirak stb.), a
felvonulasi-, vagyonvédelmi koltségeket, a garancidlis és szavatossagi kotelezettségek
koltségeit, a szerzOdés targyanak rendeltetésszeri haszndlatdt biztosité megvalositishoz
szitkséges munka ellenértékét.

A hivatkozott jogszabalyi dijelemek a Vallalkozé felmért és megalapozott koltség- és
mértékbecslésén alapulnak. Szerz6d$ felek a dijmegallapoddsra utalva rogzitik, hogy a

t oy

jogszabalyi dijelemek teljesiiléséért szavatossaggal nem tartozik.
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A kivitelezéssel Osszefliggésben esetlegesen felmeriild kdzmiiszolgaltatasok (viz, csatorna,
gdz, elektromos 4ram) dijén til a kapcsolédd csatlakozésok kiépitése, karbantartisa és
Uzemeltetése a Vallalkozét terheli. Vallalkozé koteles adott esetben minden vételezett
kzmiiszolgaltatds esetében sajat mér8orat beépiteni és ezek esetleges engedélyeztetésében
eljarni. A kivitelezés soran hasznalt kozmiiszolgaltatas dija a Vallalkozot terheli,

2.4 A Vallalkozd a 2.1 pontban meghatirozott dron feliil semmiféle cimen tobbletkoltséget
nem érvényesithet (azaz a Vallalkozé tobbletmunka ellenértékének kiilon dijazasban t6rténd
elismertetésére és érvényesitésére nem jogosult), kivéve a Megrendel§ 4ltal elrendelt
kiegészitd épitési beruhazasi ptmunkak ellenértékét. Utdlag az arképzésben tapasztalt hibak,
vagy egyéb tévedések nem szolgélhatnak alapot az atalanyar megemelésére.

Nem alapozza meg a Véllalkozé p6tmunka igényet, ha annak szitkségessége olyan ténybél
vagy korlilménybs]l fakad, amellyel a Vallalkozé a jelen megéllapodds megkotésekor
szamolhatott volna, fgy killéndsen, pl. a miiszaki dokumentéciok esetleges hianyossagaibol,
ellentmondésaibol, a munkateriilet szemrevételezésének elmulasztasabdl, indokoltan szokdasos
feltarasénak az elmulasztisabol, kivitelezés sorin felhasznalni tervezett anyagokra, félkész és
késztermékekre, berendezésekre vonatkozéd aruhiénybol, alvallalkoz6(k) kivalasztasabol,
alvéllalkozéi teljesités hidnyossagaibél fakad.

2.5 A pbtmunka elszdmolésa
A villalkozasi dijon feliil a Vallalkozé jogosult elszamolni a Vallalkozé altal kételezden

elvégzend6 azon munkdkat, amelyek a miiszaki dokumenticidban meghatarozott

paramétercken tilmutaté tartalom megvalésitasdhoz szilkségesek (a tovabbiakban:
potmunka).

A potmunka ellenértékére vonatkozé ajanlatot a Villalkozé ajanlatiban benyujtott 4razott
kéltségvetésben szerepld egységarak (dij és anyag) alapjan kell elkésziteni. Amennyiben a
Vallalkozo ajinlata nem tartalmaz alkalmazhaté dijat vagy anyagérat, gy a szerzéd6 felek
megegyezese sziikséges az alkalmazandé egységarakrol.

Potmunka felmeriilése esetén a Kbt. szerzédés médositisra vonatkozo szabdlyait kell
alkalmazni,

2.6 Fizetési és szamlazasi feltételek

2.6.1Véllalkozo teljesités igazolas alapjan 1 db részszamla és az épitési beruhazas befejezését
kovetSen 1 db végszamla kiallitasra jogosult.

A rész-szamla a szerzGdéskotést kovet 60 nap elteltével (a késziiltségi foknak megfelels
mértékben), végszdmla 100%-os teljesitésnél (a szerzGdésben rogzitetten tételes mennyiségi
¢s kdltségvetési elszamolés alapjan) nydjthaté be.

ElSlegigény esetén 3 db szdmla nydijthaté be (L rész-szamla el6legszamla, I1. rész-szamla a
szerz0deskotést kovetd 60 nap elteltével (a késziiltségi foknak megfeleld mértékben),
végszamla 100%-os teljesitésnél, mely szémldban keriil levon4sra az elélegszamla Osszege.).

2,6.2 A szamlat a Megrendel8 nevére kell kiallitani, és 2 (kett8) példanyat a Megrendeld
Keriileti Fomémaoksége részére megkiildeni.



2.6.3 A szamldkban szereplé munkdk a Megrendeld vagy megbizottja, és a Megrendel6
Keriileti Fémérnoksége aital delegélt miiszaki ellendr altal is ellenérzésre keriilnek. A szamla
kizarolag csak a mar elvégzett, minGségileg elfogadott és a miiszaki ellendr altal igazolt
munkdkat tartalmazhat. A Megrendelé vagy megbizottja a szamlat visszautasithatja,
amennyiben minGségi vagy egyéb indok miatt ¢l nem fogadott munkélatok szerepelnek
benne.

2.6.4 Az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
alapjan az épitési beruhazas épitési tevékenységének befejezésekor miliszaki atadés-atvételi
eljarast kell lefolytatni. A miiszaki atadasi-atvételi eljaras résztvevoit a Véllalkozo irdsban
jelzett kezdeményezésére (készre jelentés idOpontjdra) a Megrendelé hivja Ossze. A
Megrendeld az eljaras meghatarozott idépontjardl értesiti a Vallalkozot és egyéb érdekelteket.
Az irasban kezdeményezett (készre jelentés) id6pontot a Vallalkozé 1hgy koteles
meghatarozni, hogy a Megrendel6 az érdekelteket min. 8 nappal a miszaki atadas-atvételi
eljaras meginditdsa elStt értesiteni tudja. Felek megéallapodnak abban, hogy az atadas-atvételi
eljaras sikeresen lezartnak csak ¢€s kizardlag a Megrendel$ éltal feltart hibak és hianyossagok
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maradéktalan kijavitasaval, p6tlasaval és a Megrendeld altali igazolasaval mindsiil.

2.6.5 A Vallalkozdi teljesités elfogadasa a Megrendelé altal kizardlag azt koveten torténhet
meg, ha a Megrendel6 Keriileti Fémémdoksége altal megbizott miiszaki ellendr az ellendrzést
kdvetden a teljesitést elfogadta és a Keriileti Fémérmnokség csoportvezetdje leigazolta. Felek
megallapodnak, hogy a Megrendelé a Keriileti Fomérndkség csoportvezetbje, a miiszaki
ellenér személyérél és ezen személyek eljarasi jogosultsagairdl a Vallalkozdt legkés6bb a
munkatertilet tadasakor informalja.

2.6.6 Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 részér6l a részszamla €s végszamla benyujtasa csak és
kizardlag aldirt teljesitési igazolds alapjan lehetséges, melyet Vallalkozo kételes a részszamla
és végszamla mell€ csatolni. Felek megallapodnak tovabba, hogy a végszamla befogadasanak
tovabbi feltétele az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat igazol6 jegyzékonyv mellékelése.

2.6.7 A Megrendeld rogziti, hogy a jelen szerz6dés fedezetét — sikeres palyazas esetén - a
KEHOP-5.2.9. palyazat biztositja.

HKEHOP-5.2.9 Palyédzatos ¢piiletenergetikai felhivas a kozép-magyarorszagi régié telepiilési
Onkorményzatai szamara”

A tdmogatas mértéke: 100 %. Pozitiv tAmogatdi dontés esetén.

A szerzédés hatalyba 1épési feltétele a pozitiv tamogatdi dontés, és a tamogatasi szerz8dés

1étrejitte.
Pozitiv tAmogat6i dontés, és megkstott timogatasi szerz6dés hidnyaban a szerzddeés nem lép
hatalyba.

2.6.8 A tamogatas finanszirozasanak a modja: szAllit6i finanszirozas, azaz a teljesitésigazolast
kévetden a Vallalkozo altal kiallitott szamlat Megrendels a kifizetési kérelemmel egyiitt
haladéktalanul tovabbitja az illetékes kifizetésre koteles szervezetrészére. ‘

2.6.9 A szamla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(9) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdéseiben, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§, 31.§ és 32. §-dban; a 326/2012.
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(X1.16.) Korm. rendeletben, valamint a Tamogatisi Szerz8désben rdgzitett fizetési
feltételek szerint 30 napos fizetési hatarid6vel.

2.6.10 A Megrendeld és Véllalkozo, valamint a fovéllalkozé és alvallalkozéi viszonylatdban
torténd kifizetés sordn alkalmazandok az adézés rendjérdl szolé 2003. évi XCII. tdrvény
36/A. §-aban foglalt rendelkezések is.

2.6.11 A tamogatasbél megvaldsul6 szallitoi finanszirozas okan a szamldk értékének 100 %-
at a kifizetésre koteles szervezet utalja 4t a teljesitési igazolas alapjan kiallitott szamla
benytjtasat kovetd 30 napon beliil a Vallalkozdonak.

2.6.12 Késedelmes fizetés esetén a Villatkoz6 a mindenkori hatélyos, tdrvényes mértékli
késedelmi kamat felszdmolaséra jogosult a Ptk. 6:155. §-4ban foglaltak alkalmazaséval.

2.7Az alvallalkoz6i igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdésben régzitett szabalyok
szerint a kifizetési szabélyok az alébbiak szerint alakulnak:

a) a Véllalkozo legkésdbb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik, hogy mekkora
Osszegre jogosult az ellenértékbdl;

b) a Véllalkozé legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig nyilatkozik, hogy az 4ltala
a teljesitésbe a Kbt. 138. § szerint bevont alvallalkozék egyenként mekkora Osszegre
jogosultak az ellenértékbél; :

¢) a Megrendel§ felhivja a Vallalkozét, és a b) pont szerinti alvallalkozdkat, hogy a
teljesités elismerését kdvetben 4llitsak ki szamlaikat, egyidejlileg felhivia Oket, hogy
amennyiben nem szerepelnek az adézas rendjérSl sz6lé 2003. évi XCIL torvény (a
tovabbiakban: Art.} 36/A. §-a szerinti koztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban, nyujtsék be
a tényleges kifizetés idSpontjatél szémitott harminc napnal nem régebbi egyiittes
addigazolast;

d) a tdimogatdsbol megvalosuld szallitoi finanszirozas okén a szdmlak értékénck 100 %-at
a kifizetésre koteles szervezet utalja 4t a teljesitési igazolds alapjén kiéllitott szamia
benytjtasat kvetd 30 napon beliil a Véllalkozénak.¢) a d) pontban foglaltaktél eltérden, ha
a Vallalkozénak vagy alvillalkozonak a kifizetés idépontjdban az egyiittes addigazolas
alapjdn koztatozédsa van, a kifizetésre koteles szervezet a Viéllalkozo6i, illetve az

alvallalkozdi teljesités ellenértékét a kdztartozas erej¢ig az Art. 36/A. § (3) bekezdése
szerint visszatartja.

2.8 Az elblegfizetés szabélvai:

A Megrendel$ a szallitéi kifizetés soran a szerz6dés - AFA nélkiil szdmitott - elszamolhatd
Osszege 50%-énak megfeleld mértékit eléleg igénybevételét biztositotta. Vallalkozé
ajanlatdban rogzitett nyilatkozata alapjan szallitéi elSleget nem igényelt.

A Kbt. 135, § (9) bekezdés &s a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-a alapjan az igényelt
cléleget a kifizetésre koteles szervezet legkésbb az épitési munkateriilet stadasat kovets 15
napon beliil fizeti meg a Vallalkozé részére, a hivatkozott Jjogszabalyhelyen meghatarozottak,
valamint a szerz6désben foglaltak szerint.

A szallitdi eldleget (el6legbekéré dokumentumon keresztiil) a Vallalkozé kdzvetleniil a
kifizetésre koteles szervezettSl igényelheti a Megrendeld egyideji értesitése mellett. A
Megrendel§ az értesitéstSl szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitéi cloleggel kapcsolatos
fenntartasat. Ennek hidnyéban a szallit6i eléleg-igénylést a Me grendeld részérdl elfogadottnak
kell tekinteni. A szallitéi eldleggel torténd elszamolds szabalyair6l a 326/2012. (XL.16.)
Korm. rendelet és a Tamogatasi Szerzédés rendelkezik.



2.9 Az el8leg visszafizetésének modja: az elbleg Osszege — annak igénylése esetén - a
végszamlabol keriil levonasra.

Vallalkozénak a nytjtott szallitéi el6legre — a nyijtott eldleg visszafizetésének biztositekaként
— a Kbt. 135. § (9) bekezdés alapjan a szerzddés - AFA nélkiil szamitott - elszdmolhato
dsszegének 10%-a és az igényelt szallitdi eldleg killonbdzetének mértékl biztositékot kell
rendelkezésre bocsatania, melyet 6vadékként a Megrendeld bankszdmldjara tdrtént
befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztositd 4ltal véllat garancia vagy
készfizet$ kezesség biztositdsaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - a Biztosito
készfizetd kezességvallalasat tartalmaz6 - kotelezvényével lehet nytjtani.

Véallalkozénak az elSleg-visszafizetési biztositékot az ellegbekérd benyujtasanak
id6pontjéban kell rendelkezésre bocsatania. Az eldleg-visszafizetési biztositéknak az elbleg
elszamoldsanak idSpontjaig kell érvényben maradnia.

Villalkozé tudomaésul veszi, hogy a kifizetésre koteles szervezet a széllitoi elSleg
felnasznalasat jogosult ellendrizni, és annak kapcsin - ideértve a Villalkozo
szerz6désszegésének eseteit is - fenntartja magénak a jogot a szallitoi elSlegnek a szerzddés
céljaval és tartalméval nem Osszeegyeztetheté modon torténd felhasznélasa vagy hasznositasa
esetén a szallitéi eldleg visszakdvetelésére, valamint annak visszafizetése hidnyaban a
biztositék lehivasara.

2.10 A Kbt. 136. § (1) bek. alapjan Szerz6d6 felek rogzitik, hogy

a) a Vallalkoz6 nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz8dés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csOkkentésére alkalmasak,

b) a Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel8 szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

3. A SZERZODES TELJESITESE
3.1 A szerz6dés teljesitése a Vallalkozo nyertes ajanlatdban foglaltak szerint térténik.

3.2 A jelen szerz6dés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a Vallalkozo:

a) a jelen szerz6dés 1. pontjdban meghatdrozott munkit a jelen szerzédésben
foglaitaknak, terveknek, az érvényes hatdsagi, jogszabdlyi, szabvéanyi és egyéb
miiszaki eldirasoknak megfelelden kifogastalan mindségben kivitelezte a
rendeltetésszer( hasznalathoz, milkodéshez sziikséges feltételek biztositasaval,

b) a sikeres végs6 miiszaki Atadds-atvételi eljards lefolytatdséhoz sziikséges
dokumentumokat atadta,

¢) a szerzOdésben foglalt munka befejezését a Véllalkozé irdsban készre jelentette és a
Megrendeld, valamint a Megrendel Keriileti Féméroksége a munkat a Kitlizott
miszaki atadds-atvétel idépontjdban hidny- ¢és hibamentesen, maradéktalanul
elfogadva, kifejezetten atvette,

d) a sikeresen lezarult a miiszaki atadas atvétel oly modon, hogy a szerz6dés targya
alkalmasnak mindsiiljon az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 33. §. szerinti birtokba vétel feltételei teljesiiltek.
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A fenti rendelkezések nem érintik a Ptk. 6:247. § (2) bek. szerinti teljesitési hatéridd
szamitast.

A jelen pontban rdgzitett feltételeknek a szakmai teljesitési jelentés és a végszamla kiallitdsa
szempontjabol kell teljesiilniiik.

4. VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS

4.1 A Villalkoz6 felel6sséggel tartozik a szerz8désben véllalt munkaért, a munka
megkezdésétél a miliszaki atadds-atvételi jegyzékonyv alirasanak napjaig.

4.2 A Villalkozé kételes biztositani a Megrendel$t minden olyan veszteséggel és kdveteléssel
szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kérok, valamint
az ezekre visszavezethetd vagyoni kérok kévetkeztében jelentkeznek.

4.3 A Vallalkozo kijelenti, hogy az alvallalkozokra is kiterjeds, a kdzbeszerzés targyat is
lefedd, 15 M Ft/kéresemény; minimum 150 M Ft értékdii, a targybeli kozbeszerzési eljaras
targyat képezé épitési beruhdzds teljesitésének idejére vonatkozd felelosségbiztositasi
szerzddessel rendelkezik.

4.4 A Villalkozé kotelezettséget véllal, hogy a 4.3 pontban irt teljes koril szakmai
feleldsségbiztositast a szerz6dés fennélldsa alatt fenntartja.

4.5 A Véllalkozo felel6sségbiztositasi kotvényének masolata jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét
képezi.

5. A MEGRENDELO/MEGRENDELO KERULETI FOMERNOKSEGE
KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

5.1 A Megrendel8/Megrendel Keriileti Féméroksége jogosult és kiteles:

a) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz8konyvileg 4tadni,
atadasat litemezni;

b) mas véllalkozéval elvégeztetni a kifogdsolt, vagy hidnyolt munkdkat, a Villalkozé
koltségére, ha felszélitasara a Vallalkozd a kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket
nem javitja, illetve nem pétolja a felsz6litisban meghatérozott hataridore;

c) kifogdsolni vagy megtagadni a Vallalkozé késSbbi alvallalkoz6it, helyszini
szemelyzetét, az ajanlattol eltéréen alkalmazott technologiat, eszkozeit;

d) a Villalkozdval mindenkor egyiittmiikédni;

5.2 Kizardlag a Megrendeld jogosult és koteles
a) aszamlakat utalvanyozni és a vallalkozasi dij ra esd részét (saj at forras) megfizetni.

5.3 Ha a Megrendel§ a szerz8dés tartalmaban valtozsokat rendel el, és ha a valtozasok olyan
jellegliek, hogy jelen szerz6dés modositssat is megkovetelik, ugy azt a szerz6dé felek az
elrendelt médositasoknak megfelelSen rogzitik, és a szerzddésben és az ajanlatban foglaltak
szerint jarnak el a Kbt-ben meghatérozott feltételek betartdsa mellett.

5.4 Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés modositasara kizarolag a Kbt. 141.§-4ban foglaltak
szerint kertilhet sor.



6. A VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerz6d6 felek a szerzédés megkotését kovetd 10. napig az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytatnak, amely sordn a beépitésre keriild egyes tételeket
véglegesitik. A felek az egyeztetésen csak a Véllalkozé 4ltal az ajinlatiban megjeldlt
épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékili vagy magasabb min6ségii helyettesito
termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek a helyettesitd termék beépitésérdl
allapodnak meg, a szerz8dés modositasara a Kbt. 141. §-dnak szabdlyait megfelelden kell
alkalmazni.

6.1 A Villalkozo koteles a munkateriilet atvételekor annak munkavégzésre vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossigokkal kapcsolatos észrevételeit az atvételtdl szamitott 5
napon beliil kiillén jegyzOkonyvben rogzitve kozdlni, és ebben a Megrendeld/Megrendeld
Keriileti Fémérnoksége figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Amennyiben a
munkateriilet atadas-atvételétsl szamitott 5 napon belil a Véllalkozé kifogést és észrevételt
nem tesz, Ugy elvesziti azon jogat, hogy a munkateriilet atadasara vonatkozé megrendel6i
kotelezettség — megszegésével, a  kiviteli dokumentacio adaptalhatésagaval,
megval6sithatosigaval Ssszefiiggésben kifogast emeljen, ezzel Osszefiiggésben potmunka
szilkségességére hivatkozzon.

6.2 A Véllalkoz6 koteles a munkateriilet atadasatél szamitott 5 napon beliil megvizsgalni,
hogy a munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hib4i vagy hidnyossigai nem
akadalyozzdk-e a munkavégzésben. Ha ezen ellendrzési kotelezettségét elhanyagolja, vagy
nem teljesiti, ugy 4atvallalja a felel8sséget a kordbban elkdvetett hibdk vagy hidnyossagok
kovetkeztében fellépd karokért, még abban az esetben is, ha utdélag bizonyithato, hogy a hibat
vagy hidnyossagot mas vallalkozé kovette el.

6.3 A Vallalkozé koteles a szerz6désben meghatéarozott tartalommal, a vonatkozd épitésiigyi
és egyéb elbirasok betartdsaval, kifogistalan mindségben, hiba- és hianymentesen a
szerz0dott kivitelezési munkdt elvégezni. Minden anyagnak, elfre gyartott elemnek,
berendezésnek, felszerelésnek, egyéb eszkOznek, kész- és félkész terméknek, alkatrésznek ¢€s
elvégzett munkanak, amelyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie a Magyar
Szabvanyokban eldirt kifogastalan mindségiinek, tovabbd a tervezd és Megrendeld
utasitdsaival Osszhangban 4llénak kell lennie, tovabba a mindsitéshez sziikséges mindségi
tanisitvanyokkal kell rendelkeznie.

6.4 A Villalkozd koteles a Megrendel$ éltal elrendelt valtoztatisokat, modositasokat -
elbzetes egyeztetés utdn - befogadni és azokat maradéktalanul elvégezni. Ha a Megrendeld él
azzal a jogaval, hogy a szerz&dés szerinti miszaki tartalombd]l egyes munkékat és/vagy
anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor Villalkozé az elmaradé munkékkal
kapcsolatosan nem tdmaszthat igényeket, az elmaradt munkékat le nem szamlézhatja, azonban
igényt tarthat szdmldval vagy hitelt érdeml6é dokumentummal igazolhato, kdzvetlen koltségei
megtéritésére.

6.5 Az épitési munkak Kkivitelezési korillményeire vonatkozd, killsé szervek altal eldirt
kévetelményeket a Vallalkozd koteles megfeleléen végrehajtani. Koteles a munka
végrehajtasa soran adott esctben sziikségessé valo ideiglenes, vagy végleges engedély,
felmentés megszerzését kezdeményezni ¢s megszerezni.
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Valamennyi sziikséges engedély megszerzése a Vallalkozé feladatat képezi, illetékei és
kdltsegei Viallalkozot terhelik.

6.6 Vallalkozé az 4altala vagy alvéllalkozoi altal alkalmazott béarmely személyzet
vonatkozasdban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelhdritasi, tlizvédelmi, egészségiigyi szabalyokat. Be kell tartania
minden térvényt, illetve altalanos érvényii jogszabélyt, szabvényt, helyi rendeletet és egyéb
szabdlyzatot, megrendel6i bels6 szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibdk kijavitasaval, a
teljesitend6 adatszolgaltatdsokkal és a fizetendd dijakkal kapcsolatos.

6.7 Villalkoz6 kételes kértalanitani a Megrendeldt minden biintetés vagy feleldsség aldl,
bérmely rendelkezés megszegéséért,

6.8 A Villalkozo6 teljes felel@sséggel tartozik a szerzédés szerinti munkék és az ezzel

kapcsolatos munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idéponttsl a megrendelt
feladat 4tadas-atvételének napjaig.

6.9 A Vallatkozonak és alvillalkozéinak az anyagok és eszkdzOk mozgatisat vigy kell
végrehajtania, hogy a széllitas sordn hasznalt utak kérosodést és sériilést ne szenvedjenek. A
szallitasi, mozgatési tevékenység soran eldidézett komyezetkarosodasért vagy szennyezésért a
Vallalkozét terheli minden feleldsség és kovetkezmény.

6.10 A kivitelezés sordn a Villalkoz6 koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
szilkségtelen akaddlytél, és minden villalkozéi eszkozt, tobbletanyagot, amely mér nem
sziikséges, tovibba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell tisztitania, illetve tavolitania
a munkateriiletré].

6.11 A Véllalkozé felel6s a munkateriileti rendért alvallalkozoi tekintetében is.

6.12 A Villalkozénak torekednie kell tovabba arra, hogy a kivitelezési munkéak végzésének
teljes id6tartama alatt a kisgyermekek gondozésanak és nevelésének zavartalansagat biztositsa
(zaj, por, stb.).Véllalkozénak az erre vonatkozd jogszabalyi eléirdsokat be kell tartania, igy
kiilondsen a szakmai ajaniatdban vallalt miiszaki-technolégiai titemezési munkaszervezésre
vonatkozd és helyszini organizéciéra vonatkozé intézkedéseit. Az organizécids terv és
miiszaki litemterv jelen szerz6dés 2. és 3. szdmut mellékletét képezi.

Megrendel$ tdjékoztatja a Vallalkoz6t, hogy az épiilet teljes épiiletenergetikai felujitasa egy
olyan épiiletben zajlik, mely egyszerre ad helyet egy bélesddének és egy ovodanak is, ahol
Osszesen 203 16 kisgyermek napkdzbeni gondoz4sat, nevelését latjak el.

A Villalkoz6 koteles eseti takaritast végezni.

A kivitelezési tevékenységgel Osszefliggl sziikséges takaritdsi feladatok az aldbbiak:
portalanitas, felmosis, illetve a feliilet kdrosoddsaval nem jard technoldgiaval a festékek,
ragasztok, egyéb szennyez8dések eltavolitasa, a blitorokat visszarendezése.

6.13 A munkateriilet &rzésérél és tlizvédelmérél a munkateriilet atvételét kdvetSen a
Villalkozé gondoskodik. A Vallalkozé a munkateriilet 8rzésérdl, védelméré] oly mddon
koteles gondoskodni, hogy ott kizarélag csak az arra feljogositott személyek tartdzkodjanak.

6.14 A Villalkoz6 a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:
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a) biztositani és fenntartani az Osszes vildgitast, keritést, figyelmeztet jelzést,
amelyek a beruhdzas védelmére vagy mésok biztonsiga és kényelme érdekében
szilkségesek,

b) megtenni az Osszes ésszerll 1épést a kornyezet védelmére a munkateriileten és
azon kiviil a beruh4zassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint
elkeriilni a személyek, kézvagyon vagy masok kardt és sériilését, amelyet a
légszennyezés, zaj vagy egyéb ok eredményez, és az 6 tevékenységének
kdvetkezmenye.

6.15 Ha a beruhézéssal kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sériilést okoz, a Vallalkozo kételes értesiteni a Megrendel6t, illetve annak képviseldjét,
valamint megtenni a sziikséges 1épéseket €s intézkedéseket.

6.16 A Vallalkozd koteles allandé helyszini képviselGje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet és iranyitast, ellenOrzést a kivitelezés folyaman.

6.17 A Villalkozo koételes a munkateriilet atadas-atvétele napjatol kezdve miiszaki
dokumentalasra szolgalé iratot vezetni, a szerzdés 9. pontjdban foglaltaknak megfelelden.

6.18 A Villalkozo koteles tovabba:

— a kilonbdz6 épitéanyagok szarmazasi helyét, minGségtanisitasat, valamint
markaazonositasat, hitelt érdeml6é dokumentumokkal igazolni.

— biztositani a Megrendel6 vagy képviseldje szamdra, hogy barmely idSpontban az
ellendrzési jogat gyakorolhassa.

— adott esetben a hatosagi ellenérzéseket lehet6vé tenni, hogy azok barmikor
ellendrzéseket végezhessenek

— avégzett munka, vagy a beépitésre keriilt anyag, szerkezet minGségi megfelel6ségének
vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye szdméra elmarasztald, annak koltségét viselni,

oy

¢s a Megrendel6 4ltal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen

elvégezni.
— 15 nappal kordbban irdsban k6z6lni a MegrendelGvel a szerzédés teljesitését (készre-
jelentes).

— a dokumentdlt mindségtanisitasokat, mint az épitkezés hivatalos ligyiratainak
tartozékait az épitkezés végéig meglrizni, és a szerz6dés lezarasaval egyidejiileg a
Megrendelonek atadni.

—~ az ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni, és azokat
elbontani, elszallitani legkésdbb a miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg.

— az épitdipari kivitelezés sordn keletkez6 hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegylijteni, és engedéllyel rendelkezd kezelohoz elszallitani vagy elszallittatni.

— gondoskodni arrdl, hogy munkavégzése soran, a szomszédos teriileteken kar ne
keletkezzek.

— a hasznélt kiilsG-bels6 szallitdsi utvonalat folyamatosan, téritésmentesen letakaritani,
tisztan tartani.

— a befedésre vagy eltakarasra kerilld munkarészekr6l a Megrendel6t az eltakarasi
munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3 munkanappal értesiteni, és lehet6vé tenni a
Megrendel6 szaméra, hogy azokat megvizsgélja és megmérje. Ha a Megrendel6 ezen
kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Vallalkoz6 jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakaréséra, de az eltakart munkarészekért is teljes felel6sséggel tartozik.
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— dllandd helyszini képvisel6je éltal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és
iranyitast a szerz6déses munkék elvégzése soran.

— akdmyezetvédelmi elbirasokat betartani.

— meghatalmazott képvisel6jét haladéktalanul eltavolitani és masik, a Megrendelé éltal
jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendeld a képviselét feladatai ellatdsara nem
tartja megfelelének és err6l a Vallalkozot, a kifogas indokait is megnevezve, frasban
értesiti.

— az épitkezés helyén sajat cégtablat elhelyezni, feltiintetve az esetleges alvallalkozéit is
(a Megrendel j6vahagyasat kovetden).

— a jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felmeriils és a Megrendeld édltal jelzett hibak,
illetve hianyossagok kijavitisahoz, elharitdsshoz a szikséges intézkedését
haladéktalanul megtenni.

— koteles elvégezni az atadas-atvételi eljards sordn a szakhatdsagi elirasokra elrendelt
munkakat,

~ atulajdonosi és kozitkezel6i hozz4jarulas beszerzése a Vallalkozé feladata.

6.19 Az épites ideje alatt sziikség esetén tervezdi miivezetés vehet§ igénybe. A tervezdi
miivezetést a Megrendel§ biztositja.

7. MINOSEGBIZTOSITAS

7.1 Az ajanlatkérési miiszaki dokumentécié minéségi kovetelményeire vonatkozé el8irdsokat
a Vallalkoz6 koteles betartani.

7.2 A Vallalkoz6 altal az épitési célra felhasznalt anyagoknak, termekeknek, szerkezeteknek
¢s az alkalmazott technologidknak meg kell felelniik a vonatkozé Magyar Allami
Szabvanyoknak, Agazati Szabvanyoknak, valamint a Megrendel§ altal szolgaltatott Miiszaki
Specifikdcioban meghatarozott kdvetelményeknek.

7.3 A fentiek igazolaséra a Vallalkozd véllalja, illetve teljesiti az alabbi feltételeket:

— a felhaszndlandé épitd- és szerelSipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre
vonatkozé mindségtaniisité okiratokat — széllitss vagy beépités elétt — bemutatja,
illetve igény esetén masolatban atadja a Megrendel6nek.

= a Vallalkozo lehetGvé teszi a Megrendeld, vagy képviselje szdmara, hogy barmely
ésszerll id8pontban megtekinthesse az épités helyszinét, és ha a Megrendel6
szitkségesnek latja, megfeleléségre vonatkozé vizsgalatokat vegezzen, vagy
veégeztessen. Amennyiben erre nem megfelelés, vagy mindségi hiba gyantja miatt van
sziikség, €s ez a vizsgdlat sordn beigazolédik, ennek kéltségeit a Vallalkozd koteles
fizetni.

- a Vallalkozd koteles a vizsgalathoz sziikséges korlilményeket biztositani, és az
elvarhatod egyiittm{ikodést, segitséget megadni. Ellenkezé esetben a Megrendelé a
kérdeses termék, szerkezet atvételét megtagadhatja.

— a Villalkozé a véllalkozés teljesitéskor Megfelel6ségi Nyilatkozatot tesz, melynek

tartalmi, formai k6vetelményeire az MSZ EN 45014 4llami szabvany rendelkezései az
iranyaddak.

7.4 A Villalkoz kételezettséget véllal arra, hogy a minSségbiztositds ligyét kiemelten kezeli,
¢s ezt alvallalkozéitél, beszallitéitol is megkdveteli. A veliik kotendd szerzSdésekben hasonld
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értelmil feltételeket szab, és altaldban intézkedéseivel a megrendel6i bizalom erfsitésére €s a
nem megfelelés kockazatinak csokkentésére torekszik.

8. A FELEK EGYUTTMUKODESE

8.1 A Megrendel6 képviselbje és a Vallalkozé ugy mikddnek egyiitt, bogy a szerzbdésnek
megfeleld teljesitést (hatarid8k betartasa stb.) a masik fé1 részére lehetové tegyék.

8.2 Felek sziikség szerint kooperacids értekezletet tartanak, melyen koteles részt venni a
kivitelezést iranyitd felelés miiszaki vezetd és a szakdgi mdiiszaki vezetSk, valamint a
Megrendeld Kertileti Fomémaksége 4ltal delegalt miiszaki ellenér.

8.3 Felek megallapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a Megrendel
képvisel6jének engedélyével torténhet. A Vallalkozo a Megrendelst az eltakaras
megkezdésének idépontjardl harom munkanappal koribban a miszaki dokumentalasra
szolgalé iraton keresztill irdsban koteles értesiteni. Az értesités elmaradésa esetén a
Vallalkozé Megrendeld igénye esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni.

8.4 Felek megallapodnak abban, hogy a szerzddés teljesitésével kapcsolatban a kapcsolattarto
szem¢élyek:

Megrendel6 részérdl:

Név: Karacsony Gergely polgarmester
Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.
Tel: +3618729168,+361 872 9188
Fax: +36 14762386

E-mail: polgarmester@zuglo.hu

Megrendel6 szakmai teljesités igazoldja:
Név: Ferenczi Anikd csoportvezetd
Cim: 1145 Budapest, Pétervarad u. 2.
Tel.: +36 1 872-9264

Fax.: +36 1 872-9261

Email: balazsne@zuglo.hu

Megrendel$ miiszaki ellendrei:

épitész miiszaki ellenér

Név: Sipos Gergely

Cim: 1162 Budapest, Didfa u. 25.
Névjegyzék szdm: 01-4870

Telefon: +36 70 941 1793

e-mail: sipos.gergely@arkepitesz.hu

gépész miiszaki ellendr

Név: Boronkai Miklos

Cim: 1225 Budapest, Fay Ferenc u. 27/b.
Névjegyzék szadm: 01-6081, 01-54949
Telefon: +36 20 571 9256

e-mail: boronkai.miklos@okovalentia.hu
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elektromos miiszaki ellenér

Név: Kbhegyi Laszlo

Cim: 2730 Albertirsa, Pacsirta u. 25/A.
Névjegyzék szam: 13-51235

Telefon: +36 53 571057

e-mail: kohegyi kft@t-online.hu

b.) a Vallalkozd részérdl jogosult eljarni:
Neév: Toth Istvan

Telefon: 30/7019964

e-mail: tinvest@invitel.hu

a Vallalkozé felel6s miiszaki vezetdjének neve:
Név: Monostoryné Téth Agnes

Cim: 6725 Szeged, Szivarvany u. 33/A
Néviegyzék szam: MV-E 06-0273

Telefon: 62/468 945

e-mail: tinvest@invitel.hu

8.5 A Villalkozo miiszaki-pénziigyi teljesitésének igazoldsara a Megrendeld altal megbizott
épitési miiszaki ellendr ellenjegyzésével a Megrendeld Keriileti Fomérnokség csoportvezetdje
jogosult.

8.6 A Vallalkozénak atadott Osszes tervek, dokumentdciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznéalhatok,
tovébba tilos a Megrendelé hozzdjarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar folyamatban 16vo
munkakrol adatokat kiszolgaltatni, eléaddsokat tartani, kinyomtatott vagy digitalisan régzitett
anyagot kdzzétenni.

8.7 A Vallalkozonak mentesitenie kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljardssal szemben, amely barmiféle szerzoi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb védett jog megsériése miatt felmeriilne.

8.8 A Villalkoz6 személyzetének az épitkezés terilletén tartania kell magét az érvényes
szabalyokhoz, eldirdsokhoz, tovabbd teljesitenic kell a Megrendel6 helyszini vezetésének
utasitasait. Az elbirasok durva vagy kismértékii, de ismétlodé megsértése esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendeld felszolitdsdra az <rintett személyeket az épitkezés teriiletérdl
eltdvolitani, és mas, alkalmas személyekkel potolni.

8.9 A Ptk. 6:249. § (2) bek. értelmében Megrendeld elallasa vagy felmondasa esetén koteles a
Villalkozonak a dij ardnyos részét megfizetni €s a szerz6dés megsziintetésével okozott kart
megtériteni azzal, hogy a kartalanitas a vallalkozési dijat nem haladhatja meg.

8.10 Megrendel6 a szerz0déstol akkor is eldllhat, ha a Vallalkozo a céget elidegeniti, vagy ha
egyéb olyan korilmény meril fel, amely a szerzbdés teljesitését nyilvanvalé moédon
meghiusitia. Ebben az esetben Megrendelé a Villalkozd szerzddésszegésébodl eredd
szerz&désben rogzitett szankciokat alkalmazhatja.

9. MUSZAKI DOKUMENTALAS
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9.1 2014. mércius 15-én a vonatkozd agazati jogszabaly (191/2009 Korm. 24.§) megvéltozott,
a naplévezetésre kotelezett épitések koziil kikeriiltek a Kbt. hatalya ald tartozé épitesek. fgy
az eczutdn indult, épitéstigyi hatOsagi engedélyhez, egyszerli bejelentéshez vagy
tudomasulvétethez nem kotdtt, Kbt. hatdlya ala tartozd épitések nem mindsiilnek az agazati
jogszabalyok szerint épitési naplovezetésre kotelezett épitésnek.

9.2. Tekintettel arra, hogy jelen szerz6dés targydt képezd kivitelezési munka épitésiigyi
hatosdgi engedélyhez, egyszerll bejelentéshez vagy tudomasulvételhez nem kotott
tevékenységnek mindsiil, ekként a Vallalkozé a munkateriilet atadés-atvételétdl kezdve
miiszaki dokumentéalasra szolgald iratot koteles vezetni és dllandoan az épitkezés helyszinén
tartani.

9.3 A Felek a bejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a miiszaki dokumentalasra
szolgalé iratban feltiintetni. A miiszaki dokumentdldsra szolgdlé iratban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

9.4 A miszaki dokumentaldsra szolgalé iratban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel €s
vizsgilatokkal, az atadas-atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgélatok eredményeit, a
méréseket stb. rogzitik.

9.5 A Megrendel6 képviselGje az utasitasait elsfsorban a miiszaki dokumentélasra szolgélo
iratban torténé bejegyzéssel kozli a Villalkozoval.

9.6 A miiszaki dokumentalasra szolgéld iratot a Megrendel6 képviselGje hetente legalabb egy
alkalommal ellendrizni koteles.

9.7 A miiszaki dokumentalasra szolgalo iratot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a
z4r6 bejegyzést a feleknek alé kell irni. Vallalkozo koteles a miiszaki dokumentalasra szolgald
irat 1 db mésolatat annak valamennyi mellékletével egyiitt a Megrendel6nek atadni.

9.8 A miszaki dokumentalasra szolgalo irat vezetésének helye a Vallalkozo helyszini irod4ja.
Az eredeti példanyét és mellékleteit a Vallalkozénak az dtadds-atvételtSl szamitott 10 évig
meg kell Oriznie.

10. ALVALLALKOZOK

10.1 A Vallalkozé az altala igénybe vett alvallalkozdk &s egyéb, a vallalkozdsi munka
elkészitésében kozremikodd személyekért Ggy felel, mintha maga jart velna el. Az
alvallalkozok igénybevétele el6tt a Megrendelé hozzéjaruldsa szilkséges.

10.2 A Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy a jelen szerz6désben meghatirozott
személyekkel és valamennyi, a véllalkozasi munka teljesitésében a jovben kdzremiikddd
személyekkel egyiittmikodik, és veliik a vallalkozasi munka Gsszehangolt végzése érdekében
egyeztet.

15

bty e



10.3 A Kbt. 138. § (1) bekezdés alapjan szerzéd6 felek rogzitik, hogy a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozoi teljesités Gsszesitett arinya nem haladhatja meg a Véllalkozo sajat
teljesitésének aranyat.

104 A Kbt. 138. § (2) bekezdés alapjan a Vallalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak
igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon
koteles igénybe venni, valamint koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsahoz
bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el,
vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideértve az dtalakulds, egyestilés, szétvalas Uitjan tortént
jogutodlas eseteit is), ha a Megrendeld e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont 1j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel
vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

10.5 A Villalkozé legkésobb a szerzbdés megkdtésének idGpontjdban koteles a
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés
teljesitésében, és - ha a kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem nevezte meg
- a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvéllalkozé
nem all kizar6 okok hatélya alatt.

A Villalkoz6 a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt kiteles a Megrendeldnek minden
tovébbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a bejelentéssel

egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivént alvéllatkozd nem all kizar6
okok hatélya alatt,

10.6 Az épitési beruhazas megrendelése esetén a teljesitésben részt vevd alvéallalkozé nem
vehet igénybe sajat teljesitésének 50%-at meghaladd mértékben tovabbi kozremiik6dot.

10.7 A Megrendel$ a szerzddés teljesitése soran ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt.
138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeielé alvallalkozé vesz részt, €s az
alvallalkozoi teljesités ardnya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatarozott mértéket.

11. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

11.1 A miiszaki atadas-atvételi eljaras magaban foglalja a megtekintést, szemlét és a bejarast.
A miszaki atadas-atvételi eljarasrol jegyzokonyvet kell felvenni.

11.2 A Vallalkozé sajat koliségén koteles a szerzédés alapjan kivitelezett munkak dtadasi
dokumentaci6jit négy példanyban ( 2 papir, 2 CD pdf) elkésziteni, és azt a miiszaki atadés-
atvételi jegyzOkonyv lezdrisaval egyidejliles Megrendelé részére éatadni, a beruhazis
mindéségi bizonylataival egyiitt. Ezen dokumentéaciok atadésénak hidnydban az atadés-atveteli
eljaras meghidsul.

11.3 Az eljaras soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy
a) a munka a szerz6dés és annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek €s a
hatosagi eldirdsoknak, valamint — esetleges menetkdzben elrendelt — a megrendeldi
modositasoknak megfelelen hiany- és hibamentesen elkésziilt,
b) rendelkezésre allnak az eljardst megeldz$ alkalmassagi és mindségi vizsgalatok
bizonyitvinyai és azon hatosigi nyilatkozatok, amelyek igazoljak, hogy a miikodéséhez
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szilkséges engedély kiadasdban érdekelt szakhatosigok nem latnak okot az engedély
megtagadésara,
¢) a munkavédelmi vezetdi nyilatkozat rendelkezésére all.

11.4 A Vallalkozonak termékfeleldsség-vallalasi nyilatkozatot kell tennie az altala beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleldsségére, valamint az elvégzett
munkék szakszeriiségére.

11.5 A sikertelen atadéas-atvételi eljarasok koltségei a Villalkozot terhelik.

11.6 A vépszamla ellenériékének kézhezvételét kdvetden a Vallalkozd a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 33. § alapjan koteles 4tadni MegrendelSnek az épitési munkateriiletet, tovabba
atadja
a) az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-nyilvantarté lapot,
b) 4 pld. megvalésulisi dokumentaci6t, melyet elektronikus adathordozon is mellékelni kell
2 példanyban (pdf. és dwg. vagy dxf, illetve szerkeszthetd formétumban),
¢) az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi Gitmutat6jat, valamint
d) minden olyan egyéb hatdsigi engedélyt, dokumentumot, nyilatkozatot, amely a
Megrendeld szdméra a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatot igazolja ¢s a
hasznalatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez sziikséges.
€) a Megrendelst megilletd miiszaki dokumentaldst alatamaszt6é okiratot annak Osszes
mellékletével,
f) a jotallasi dokumentumokat,

fa) a f6bb mozgathaté épitményszerkezetek kezelési itmutatojat, hasznalati utasitast,

fb) lizemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

fc) a nyomasproba jegyzékdnyveit,

£d) a mérési jegyzokonyveket és az elvégzett milkodési probak jegyzokonyveit,

fe) a villamos berendezés elsé feliilvizsgalatanak eredményérél készitett mindsitd iratot,

ff) a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi jegyet,

fg) a kdziizemi mérdorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyz8konyveit,

fh) az épitmény hasznalatival dsszefligg8 késdbbi munkékhoz kapcsolédo biztonsagi s

egészségvedelmi tervet.

12. SZERZODESSZEGES/SZERZODEST BIZTOSITO
MELLEKKOTLEZETTSEGEK

12.1 A Ptk. 6:186 (1) bekezdése szerint a Véllalkozo pénz fizetésére kotelezi magat arra az
esetre, ha olyan okbdl, amelyért felelGs, megszegi a szerzodést.

12.2 Késedelmes teljesitésnek mindsiil, amikor a Véllalkozé a szerzédéses kotelezettségenek
a teljesitési hatéridére a Vallalkozénak felréhat6é ok(ok)bdl nem tesz eleget. A késedelmi
kotbér napi mértéke 1,5 %.

A késedelmi kotbér dsszege maximum 20 napig keriil felszamitasra, ezt kovetéen Megrendeld
jogosult a szerz6déstdl egyoldalt jognyilatkozattal eléllni, illetve azt felmondani és a
késedelmi kotbér helyett a meghiusulasi kotbért érvényesiteni.

Késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesiti a Vallalkozot a
szerzGdés teljesitése alol.
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12.3 Hibés teljesitésnek minGsiil, amikor Vallalkozd a szerzodéses kotelezettségének a
Vallalkozonak felrohatd ok(ok)bol nem, vagy nem megfelelGen tesz eleget. A Viallalkozonak
felrohato hibés teljesitési kdtbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett mennyiség AFA nélkiil
szamitott elienértékének 10 %-a.

12.4 A szerz6dés teljesitésének megtagadasa vagy a Vallalkozd érdekkdrében torténd okbol
bekovetkezett lehetetleniilése miatt koteles a Vallalkozé meghitisulasi kétbért fizetni.
Megrendeld a meghiusuldsi kétbér mértékét a szerzédés szerinti, AFA nélkiil szamitott
ellenérték 30%-ban hatirozza meg.

A meghitsuldsi kétbér megfizetése nem zérja ki a Vallalkozé kértéritési felelSsségét, melyért
helytalini tartozik.

12.5 Megrendel§ a vélasztésa szerint a kotbért annak sszegére 8 napos fizetési hataridSvel
kidllitott szamla atjan érvényesiti, ez esetben a Vallalkozé a szamlajat csak a kotbérszamla
kiegyenlitését kovetSen jogosult benyujtani; vagy a kotbér Osszege a teljesités igazolds
dsszegébbl levonasra kerill, igy Véllatkozé a kotbér Gsszegével csokkentett Osszegil szamla
benylijtasara jogosult. Ebben az esetben a Véllalkoz6 koteles a szamlén a teljesités Gsszegét
¢és a k6tbér Osszegét elkiilonitetten feltiintetni.

126 A szerzddés tel;esﬂesenek elmaradésaval kapcsolatos igények biztositekakent
(Teljesitési biztositék) Vallalkozd a Kbt. 134, § (2) bek. alapjan a szerz6dés szerinti, az AFA
nélkill szamitott ellenszolgaltatds 5%-4nak megfeleld mértékli biztositékot koteles a
Megrendelé rendelkezésére bocsatani, melyet dvadékként a Megrendelé bankszamlajara
tortént befizetéssel/atutaldssal; pénziigyi intézmény vagy biztositd 4ltal véllat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositisdval, vagy a biztositasi szerz8dés alapjan kiallitott — a Biztosito
készfizet6 kezességvallalasat tartalmazo — kotelezvényével lehet nyujtani.

12.7 A Teljesitési biztositékot a Viéllalkozonak legkésGbb a szerzOdéskotés idOpontjara
rendelkezésre kell bocsatania. (4. szdmu melléklet)

12.8 A Teljesitési biztosit€éknak a teljesitési véghatariddig érvényesnek kell lennie. Ha és
amennyiben a Villalkozé a szerzOdéses kotelezettségeit nem teljesiti, ugy Megrendeld
jogosult a Teljesitési biztositékot lehivni. Megrendel6é a Teljesitési biztositek altal nem
fedezett kara érvényesitésére vonatkozo igényét fenntartja

12.9 A felek rogzitik, hogy Vallalkozé a hibas teljesitésére kikotott igények biztositékakeént a
szerz6dés szerinti, az AFA nélkiil szamitott ellenszolgéltatis 5 %-anak megfeleld mértéki
biztositékot (Jotallasi biztositék) koteles teljesiteni a Megrendeld felé a szerzédes teljesités
idépontjaban (jotallasi id8szak kezdete), melyet dvadékként a Megrendel$ bankszamlajara
tortént befizetéssel/atutalassal; pénziigyi intézmény vagy biztosité ltal vallat garancia vagy
készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy a biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - a Biztosito
készfizets kezességvallalasat tartalmazo - kételezvényével iehet nydjtani.

12.10 Amennyiben a Véllalkozo6 a jotallasi idGszak alatt a Megrendeld felhivésa ellenére, a
Megrendeld 4ltal szabott ésszerli hatérid6n belill nem tesz eleget a javitasi/kicserélési
kotelezettségének, a Megrendeld jogosult a javitast/kicserélést a Véllalkoz6 koltségén
elvégezni (elvégeztetni). Az ily moédon elvégzett (elvégeztetett) javitdsrél/csererdl a
Megrendelé szamlat llit ki a Vallalkozo részére, és ezzel egyidejlileg koteles igazolni annak
jogszerliségét és Osszegszerliségét. Amennyiben a Véllalkozé a fentiek szerint kibocsatott
szdmla kiallitasatél szamitott 30 (harminc) napon beliil nem fizeti meg a szdmla ellenértéket,
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a Megrendel8 jogosult ezen igényét kozvetleniil a hibas teljesitésre kikotott igények
biztositékabol kielégiteni, kiteles tovabba a biztositékbol fennmaradd Osszeget a jotallasi
idészak lejartat kovetd napon a Véllalkozonak megfizetni.

12.11 Megrendeld a hibas teljesitéssel kapcsolatos igények teljesitésére kikotott biztositék
esetében az eljardst megindito felhivasban a Kbt. 134. § (7) bekezdés alapjan lehetové tette,
hogy a fizetési szamléra torténd befizetés helyett a biztositék vagy annak meghatarozott része
a Villalkozonak a teljesitésért jaré ellenértékbél visszatartds ttjan keriiljon biztositasra,
amelyre az 6vadék szabalyait kell megfeleléen alkalmazni.

12.12 A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapjan a Véllalkoz6 az egyik biztositéki formarl a
masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben foglalt 3sszegnek és idGtartamnak
megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell llnia.

12.13 Vallalkozé az altala elvégzett valamennyi munkékra és beépitett anyagokra a sikeres
miiszaki Atadas-stvétel napjatél szamitott 60 hénap teljes kori jotallast villal. A tovabbi
idészakra a Vallalkozd a beépitett szerkezetekre, illetve anyagokra a 12/1988. (XIL. 27.)
EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet melléklete (modosulas esetén a mindenkor
érvényes vonatkozo6 jogszabaly) szerint kotelezéen el6irt alkalmassagot biztositja.

12.14 A Véllalkoz6 jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrdl a
Vallalkozé bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett rendeltetesellenes
hasznalat kévetkezménye.

12.15 A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felléps hidnyossdgot, hibat haladéktalanul a
Villalkozé tudomasara kell hozni, a Vallalkozé pedig koteles haladéktalanul intézkedni, a
hibat, hianyt kikiisz6bolni.

12.16 Mentesiilnek a szerz6dé felek a szerz6désszegés kovetkezményei alol, ha

» bizonyitjik, hogy a késedelem a maésik szerz6d6 fél nem szerzédésszerii teljesitésére
vezethetd vissza,

e bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis major miatt nem tudték teljesiteni. Vis major
esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz8d6 fél a masik szerz6dd felet a
vis major bealltarél és megsziinésér] haladéktalanul értesiteni koteles,

e bizonyitjak, hogy a szerzédésszegést ellendrzési korén kiviil esd, a szerzdéskotés
id6pontjdban elére nem lathaté koriilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy a
koriilményt elkeriilje vagy a kart elharitsa.

12.17 Nem mentesiilnek a szerz6d6 felek a nem szerzédésszeril teljesités kovetkezményei
alol, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lathat¢ koriilményekre vezethetd vissza, azonban ezen
koriilmények miatt a teljesités nem vAlt lehetetlenné, csak akadélyozta vagy nehezitette azt.

12.18 Megrendel$ tajékoztatja a Vallalkozot arr6l, hogy a Kbt. 142. § alapjan a Megrendeld
koteles a Kdzbeszerzési Hatosdgnak bejelenteni, ha a Vallalkozo a szerzGdéses kotelezettségét
stlyosan megszegte & ez a szerz8dés felmondésdhoz vagy eléllashoz, kartérités
koveteléséhez vagy a szerz6dés alapjan alkalmazhaté egyéb jogkdvetkezmeny
érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a Véllalkoz6 olyan magatartasaval, amelyért felelds,
részben vagy egészben a szerz6dés lehetetleniilését okozta,
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12.19 A Megrendeld koteles a Kozbeszerzési Hatésignak bejelenteni a Vallalkozo
szerzbdéses kitelezettségének jogers birdsdgi hatdrozatban megallapitott megszegése esetén
a szerzGdésszegés tényét, leirasat, iényeges jellemz0it, beleértve azt is, ha a szerzodésszegés a
szerzddés felmonddsahoz vagy a szerzédést6l valo elallashoz, kartérités kdveteléséhez vagy a
szerz6dés alapjan alkalmazhatd egyéb szankcié érvényesitéséhez vezetett, valamint ha a
Villalkozé szerz6dé fél olyan magatartasaval, amelyért felelds, (részben vagy egészben) a
szerzddés lehetetieniilését okozta.

XI11. SZERZODES MEGSZUNESE

13.1 Szerzédé Felek megallapodisdnak megfeleléen a Kbt. 143. § (1) bek. alapjan a
Megrendeld a szerz6dést 30 napos hatérid6vel felmondja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint -
a szerz6déstdl elall, ha:

a) feltétleniil szilkséges a szerz6dés olyan lényeges modositésa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjén Gj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Villalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsdt, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutodlds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

¢) az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljars indult vagy az Eur6pai Unid Birésiga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogibol eredé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsadg altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

13.2 Szerz6d6 Felek megallapodasanak megfelel6en a jelen szerzGdés rendkiviili, azonnali
hatalya felmondéséra stilyos szerzédésszegés esetén nyilik joga a sérelmet szenvedett félnek.

13.3 Szerz6d6 Felek sulyos szerz0désszegésnek tekintik:

o ha a Villalkozé 15 napot meghaladé késedelembe esik,

o Szerz8désszegés esetén, amennyiben a szerz8désszegd fél az irasbeli felszolitas ellenére
feladatanak nem, vagy nem megfelelé modon tesz eleget, illetbleg ismételten eléfordulo
szerzOdésszegés esetén, a sérelmet szenvedett £él a jelen szerz§dést azonnali hatallyal
felmondhatja és felmeriilt karat a szerz6désszegé féltél kovetelhett,

e a Megrendeld a vallalkozési dijfizetési kotelezettség teljesitésének irasbeli felhivas

~ellenére 60 napon tili elmulasztasa.

13.4 A Kbt 143, § (2) bekezdés alapjin a Megrendel6 koteles a szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l eldllni, ha a szerz6dés megkdtését
kovetden jut tudomaséra, hogy a Véllalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras sordn kizard
ok &llt fenn, és ezért ki kellett volna zami a kzbeszerzési eljarasbol.

13.5 A Kbt 143. § (3) bekezdés alapjan a Megrendeld jogosult és egyben kdteles a szerzodést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridGvel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzidéssel
érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontjadban meghatérozott feltétel;
b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontjiban meghatérozott feltétel.
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14. EGYEB RENDELKEZESEK

14.1 A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerz8désbol eredd vitas kérdesek
rendezését elsédlegesen békés Uton, targyalasok soran kisérlik meg rendezni, és csak ennek
sikertelensége esetén fordulnak a hataskorrel és illetékességgel rendelkez6 birosaghoz.

142 A Vallalkozojelen szerzG6dés aléirasaval hozzdjérul a szerzdés fobb adatainak az
informaciés onrendelkezési jogrol és az informéci6szabadsagrol széid 2011. évi CXIL
torvény 1. mellékletében (111 tablazat 4. sor) el6irt kozzétételéhez.

14.3 A Villalkozé hozzajarul tovébba ahhoz, hogy Budapest Févéros XIV. Kertilet Zuglé
Onkormanyzata a szerz8dést a honlapjon a Budapest Févéros XIV. Keriilet Zuglo
Onkorméanyzata Képviseld-testiletének a kozérdekii adatok kdzzétételérdl és a kézérdekl
adatok megismerésére irdnyulé igények teljesitésének rendjérél sz6l6 28/2014. (XI. 18.)
dnkorményzati rendeletének megfelelden kdzzé tegye.

14.4 A Villalkozé képviseldjeként aldiré személy nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy az
altala képviselt személy a 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdése szerint atlathato
szervezetnek mindsiil, illetve, hogy ezen nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl
haladéktalanul kételes a Megrendel6t tdjékoztatni. A valétian tartalmi nyilatkozat alapjan
kotott jelen szerzédést a Megrendeld jogosult azonnali hatéllyal felmondani vagy — ha a
szerz6dés teljesitésére még nem keriilt sor — a szerzédéstdl elallni, ezt a feltetelt a jelen
szerzOdésben szerz6d6 felek tudomasul veszik.

14.5 A Kbt. 139. § (1) alapjan a Villalkoz6 személye csak akkor valtozhat meg, ha a
Villalkozé személyében bekovetkezd jogutddlas a Vallalkozé stalakulasanak, egyesiilésnek,
szétvalasnak vagy a jogutodlassal megsziinés mas esetének kovetkezménye, vagy olyan
részleges jogutédlas eredményeként kdvetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként mikods
teljes iizletdg (a hozzé tartozé szerz8désckkel, eszkozokkel és munkavallalokkal) - nem
gazdasagi tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellaté teljes szervezeti egyseg -
atruhézasra kerill a jogutédra, vagy az eredeti szerz3d§ félre vonatkozo fizetésképtelensegi
eljarés sorén keriil a szerzddés atruhézésra; ha a szerz6désbe 1ép8 jogutdéd nem 4ll a
kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizar6 ok hatalya alatt.

14.6 Felek tovabba tudomaésul veszik, hogy a vonatkozo6 jogszabélyok, igy kilondsen a Kbt.
és az allamhaztartasrdl sz616 2011. évi CXCV., tdrvény szerinti illetékes ellendrzo szervezetek
(Allami Szdmvevészék, Eurépai Szamvev§szék, Eurépai Bizottsag, Korményzati Elen6rzési
Hivatal, belsé ellen6rzési szervezetek, stb.) feladat- és hatdskdriknek megfeleléen a
kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotdtt szerzGdések teljesitését rendszeresen
ellenbrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti informécié megadésa lizleti titokra valo
hivatkozassal nem tagadhato meg.

14.7 Az illetékes ellendrzé szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgélata esetén Vallalkozo
kételes minden segitséget Megrendeld részére megadni, a helyszini vizsgélaton jelen lenni, az
ellenérzés hatékonysaga és Megrendels kitelezettségeinek megfeleld teljesitése crdekeben.

14.8 A Vallalkozo6 kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVL t6rvény 3. §
(1) bekezdés 1) pontjaban foglalt rendelkezésnek megfelel és atlathatd szervezetnek mindsiil.

\\m 21 ' | /‘
) %LC‘/



14.9 Jelen szerz6dés modositasa csak a Kbt. 141. § vonatkozd elGirasainak eleget téve,
irasban lehetséges.

14.10 Jelen szerzodésben nem szabalyozott kérdések tekintetében egyebekben a Polgari
Torvénykonyvrol szol6 2013. évi V. torvény rendelkezései, valamint a kodzbeszerzésekrol
sz616 20135, évi CCXLIIL. torvény (Kbt.) rendelkezései az iranyadoak.

Szerz6dé Felek a szerzGdést annak elolvasdsa és értelmezése utdn, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt hat eredeti példanyban jovahagyolag irték ala.

Mellekletek:

1. sz. melléklet: a Villalkozé felelSsségbiztositasi kotvényének masolata
2. sz. melléklet: organizacids terv

3. sz. melléklet: miiszaki litemterv

4. sz. melléklet: a teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasa
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Organizacios leiras
Malyva Ovoda és Bileséde épiiletének energetikai felujitasa

Eréforrasok:

Helyszini épitésvezetd irdnyitasaval, szakmanként 4-10 fo szakmunkas a szilkséges
kézi szerszdmokkal. Minden dolgozé tliz és balesetvédelmi oktatdsban részestil a
munkélatok megkezdése elbtt, a helyi igényeknek megfelelden.

A munkélatokat az épitési terillet pormentes lehatarolasaval, a killonbdzé szakmak
parhuzamos felvonuléséval kezdjiik,

A killonboz6 munkavégzési szakaszok pontos idépontjat a munkilatok megkezdése
elott a Megrendeld igényeihez alkalmazkodva, zajjal jaré munkék esetén a
pihendid6ket és a vonatkozd jogszabalyokat figyelembe véve hatirozzuk meg.

Bontott anyag, tormelék elszéllitisa, deponildsa:

Az elvégzendé munkék sorn a kibontott anyagokat lehetdség szerint munkateriilet
atadaskor meghatirozott kiilsd teriileten, a T. Megrendelovel eltzetesen egyeztetett
helyen, konténerbe deponélva kivanjuk térolni és folyamatosan elszallitani.

Anyagok beszéillitisa:

A Kivitelezés sorin az anyagokat szakaszosan, részletekben kivanjuk a munkavégzés
helyére kiszéllitani, igy biztositva a leheté legkisebb felvonulési teriilet igényt.
Minden esetben folyamatos takaritdst végziink, illetve szilkségszeriien bevédjitk a
kozlekedési itvonalakat.

Anyagok tirolasa:

Minden esetben a beépitendd anyagokat a munkateriileten kivanjuk tarolni, amit a

folyamatos, részletekben torténd szallitdssal tesziink lehetdve.

Budapest, 2016. szeptember 12.

I-Invest ‘91 Kft. (*/
- 6724 Szeged; TRz 11
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Wiélyva Ovoda és Balcséde épiiletének energetikal feldjitasa
Savos miiszaki - pénzisgyi fitemterv

25,

26.

3. 4, 5. 6. 7. 8.

9,

10.

11,

12

13. 14, 15. 16. 17. 18. 19.

20.

21,

22.

28.

24.

Munkoteriilfet étodds-dtvétel
Epitészeti munkdk

Felvonuldsi 1&tesitmények

_Nmm_cmmm és dllvinyozds

_xm_ﬂmwﬂmlnmmm_ﬂ
__nm? fold- és sziklamunka

Helyszini beton és vasbeton munka

Vakolds és rabicolds

LD

Badogozas

Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése
Fém nyfdszard és épliletlakatosszerkezet elhelyezése

Felliletképzés

Szigetelés

Arnyékolék beépitése

Egyéb
Epiifetuépésret munkdk

Koltségtéritések

Fatazds és egyéb k&miivesmunka

Megtjuld energiahasznositd berendezések

Altaldnos épiiletgépészett szigetelés
Epiiletgépészeti csbvezeték szerelés

[Epiiletgépészeti szereivények és berendezések szeretése

SzellrtetSberendezések

Répgzitések, tdmitések

Napelemes rendszer
Mifszaki dtadds-dtvétel

e

Pénziigyl (itemezés:

Részszamla
(a szerz8déskatést kévetd 60 nap utén)

Végszamla

Budapest, 2016. szeptember 12.
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